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Articulo 1° - Objeto

Estas especificaciones técnicas estan destinadas a generar normas y directivas sobre la
provision, tendido, conexion, ensayos, pruebas de cables troncal telefonico, cables de
sefalizacion y comando subterraneos para el sefialamiento, entre abrigos y salas de relés
principales y/o auxiliares; y de la provision, tendido y construccion de una red de ductos
tritubos para fibra éptica con sus respectivas camaras de inspeccion, de cruce y de
vinculacién.

Establece directivas a cumplir para el conexionado y la puesta en servicio, destinado a la
normalizacion de las lineas telefonicas y lineas correspondientes al seguimiento de trenes
entre las estaciones Temperley - Burzaco, del corredor Temperley — Glew.

Indica normas que los cables y demas materiales deberdn cumplir, con los requisitos
minimos que satisfagan la comunicacion en el tramo ferroviario electrificado con 25 KV y
50 Hz (sistema AT con retorno por riel) y constantemente sometido a perturbaciones que
provocan tensiones peligrosas.

Este documento también esta orientado a describir los métodos a utilizar respecto al
zanjeo, tendido y protecciones a emplear en la instalacién del cable troncal telefénico; de
los cables de sefializacion y del triducto de polietileno de alta densidad, en adelante
PEAD, para la red de fibra optica.

Articulo 2° - Alcance de los Trabajos

Los trabajos que se licitan, comprenden la provision, el reemplazo e instalacion, dentro del
sector comprendido entre Sala de Comunicaciones Temperley (Km. 16,802
aproximadamente) y Sala de Comunicaciones de Burzaco (Km. 22,044
aproximadamente), de los cables de sefalizacion y comando para uso de sefialamiento y
del cable troncal de 38 pares a cuadretes para uso de telecomunicaciones; y la provision
e instalacion de una linea de ducto tritubo con sus respectivas camaras para fibra optica.
Los mismos seran descriptos en especificaciones técnicas del presente pliego.

Esto comprende: el relevamiento de todo el sector a intervenir, la confeccion de la
ingenieria de proyecto para la finalidad; la provision de los cables de comunicaciones de
38 pares a cuadretes; provision de los cables de sefalizacion y comando subterraneos;
provision de ductos tritubo con sus correspondientes camaras de inspeccién y de
conexiones; apertura de la traza; tendido de la totalidad de los cables comprendidos;
colocacién de hormigén para proteccion de los cables; tapado y reperfilado de la zona
intervenida; conexionado y ensayos del cables a instalarse, y prueba de la red de ductos
para fibra 6ptica. Comprendido entre las estaciones indicadas precedentemente.

El oferente debera proveer materiales, mano de obra, equipos, maquinarias, herramientas
y todo lo necesario que considere para la correcta y completa ejecucion de los trabajos,
como asimismo la provision de elementos de consumo, transporte y almacenamiento.
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El oferente deberéa realizar ensayos que garanticen la puesta en servicio de los cables,
tanto troncalizado, como los de sefializacion y comando. Y de la continuidad de los ductos
para fibra optica.

2.1. Trabajos preliminares a la ejecucion de la obra.

Provision y montaje de Cartel de Obra.

Construccion de obrador.

Delimitacion y vallado de la zona donde se llevaran a cabo las obras.

Provision de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para la ejecucion de

todas las tareas.

e Conexion de servicios de obra, (agua /luz/ fuerza motriz). Los mismos seran a cargo
de la contratista.

e Limpieza y nivelacion del terreno.

e El contratista relevard el area a intervenir para hacer su propia medicién, y sondear
posibles interferencias.

e Proyecto ejecutivo

Articulo 3° - Sistema de Contratacion

Los trabajos seran contratados por el sistema “Ajuste Alzado”, bajo la modalidad “llave en
mano”, por lo cual una vez adjudicados los trabajos no se reconocera ningun tipo de
adicional. El oferente tomara todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las
posibles interferencias en el desarrollo de la obra. Realizara una inspeccion “in situ” y
todos los estudios necesarios que le permitan tener una interpretacion cabal de todas las
tareas necesarias para la ejecucion de los trabajos, previo a la presentacion de su oferta.
Dado el plazo y el monto de la obra, la misma seré alcanzada por el procedimiento de
redeterminacién de precios. Se adjunta el manual correspondiente en el Anexo VIII.

Con relacion al tipo, calidad de los materiales y sus caracteristicas, las mismas se
establecen en la presente documentacion.

Articulo 4° - Forma de Cotizacion

Cada Oferente cotizara los items correspondientes a los rubros especificados en la
Planilla de Cotizacion, que se adjunta como Anexo | a la presente Especificacion. Esto
incluira la mano de obra, la totalidad de los materiales necesarios para la realizacion de
los trabajos, todo tipo de gastos derivados de la contratacién de personal, obligaciones
patronales, traslado del personal, etc., con excepcion del impuesto al valor agregado, el
gue sera expresado en forma discriminada.

Toda prestacion no itemizada, pero necesaria para la ejecucion de la obra conforme a su
fin, de acuerdo a la presente especificacién, deberd ser abastecida o ejecutada por la
Contratista, entendiéndose que su costo estd incluido en el valor total cotizado y

prorrateado en los distintos rubros que integran su oferta.
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En cuanto a la Planilla de Cotizacion, que se adjunta como Anexo |, cabe aclarar que las
cantidades alli indicadas son las minimas consideradas para la ejecucion de la obra, pero
serd absoluta responsabilidad de cada oferente hacer un relevamiento y observacion
pormenorizada en sitio para contemplar toda diferencia, trabajo o material
complementario, que sea necesario para lograr el objeto de la presente obra. En funcion
de ello los oferentes ajustaran bajo su entera responsabilidad las cantidades alli
indicadas, no pudiendo ser inferiores a las de referencia.

Seran desestimadas aquellas ofertas que no contemplen la cotizacion de la totalidad de
los items indicados en la Planilla de Cotizacién.

Articulo 5° - Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas

La oferta técnica deberd contar, indefectiblemente, para su analisis con los siguientes

elementos:

e Memoria descriptiva detallada de los trabajos. Indicard marca y modelo de los
elementos a proveer.

e Planilla de computos y presupuesto. Indicard marca y modelo de los elementos a
proveer.

e Planilla de cotizacion firmada y sellada (ver ANEXO I).

¢ Planillas de Andlisis de costos unitarios con cada uno de los items desagregados en
todos sus componentes.

e Plan de Ejecucion de las obras coherente con los plazos comprometidos en el
Cronograma de Obra y en un todo de acuerdo al itemizado de la planilla de cotizacién
(Gantt).

e Constancia de Visita a Obra firmada y sellada.

e Representante Técnico y de Seguridad e Higiene. (CV’s, Matricula y comprobante de

pago)

Una vez adjudicada la Obra, toda la Documentacion debera ser sometida a aprobacion de
la Inspeccion de Obra. Como parte de las obligaciones del presente pliego, la Contratista
enviard a todo el personal comprometido en la ejecuciéon de la obra a un curso de
Capacitacion dictado por el area de Seguridad e Higiene de TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES.

El representante Técnico de la Contratista en la obra deber4d cumplir los siguientes
requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto Matriculado, que acredite conocimiento y
capacidad para desarrollar esta actividad.

Una vez adjudicada la Obra, toda documentacion emitida por la Contratista con caracter
de Ingenieria debera estar firmada por su Representante Técnico y por un Profesional con
incumbencias en el area que corresponda y con matricula habilitante, caso contrario la

documentacion carecera de validez.
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El Oferente debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos administrativos,
cuyo detalle debera formar parte de su propuesta:

- Historial de obras de similar naturaleza, complejidad y volumen a la descripta en el
presente pliego, dentro de los ultimos 5 afios, donde conste hombre de la obra,
comitente, caracteristicas técnicas mencionando principales tareas, plazo de
ejecucion, lugar de ejecuciéon, fecha de comienzo y de recepcion provisoria y/o
definitiva.

La acreditacion se efectuara mediante la presentacion del certificado de Recepcion
Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el ultimo certificado de obra o certificado
de medicion final. En todos los casos TRENES ARGENTINOS OPERACIONES se
reserva el derecho de realizar las constataciones que considere necesarias.

Articulo 6° - Plazo de Obra

El plazo previsto para la ejecucion de los trabajos sera de 270 (Doscientos setenta) dias
corridos, a contar desde la firma del “Acta de Inicio de los Trabajos”, previéndose un
plazo maximo de 30 (treinta) dias corridos a partir de esta fecha para la presentacion del
proyecto ejecutivo.

Articulo 7° - Acta de Inicio.

Habiéndose cumplido con los requisitos establecidos por la Sub Gerencia de
Administracion de Contratos y emitida la habilitacién/autorizacién para el ingreso a zona
ferroviaria, se procedera a confeccionar el Acta de inicio.

Con el fin de no incurrir en demoras innecesarias para completar los trabajos, La
Contratista asignara del Plazo de Obra previsto, unos 20 dias corridos como maximo,
estos dias se destinaran para completar los trabajos preliminares que incluyen; la
construccion de obrador, instalacion de cartel de obra, presentacién de proyectos de
ingenieria, preparacion del terreno.

El cronograma de obra definitivo y la apertura de aplicacion seran elaborados por el
Contratista una vez adjudicados los trabajos y el mismo solo tendra validez luego de ser
aprobado por SOFSE

El plazo para la entrega del Cronograma de Obra definitivo para ser sometido a la
aprobacion de SOFSE sera de 5 dias luego de firmada el Acta de Inicio de Obra, y
complementariamente llevara asociado el plan de certificaciones mensual y la curva
correspondiente.
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Articulo 8° - Normas y Especificaciones a Considerar

Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacion son los que a
continuacion se detallan:

— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del
[.N.T.I.

— Normativas del E.N. R. E. (electricidad).

— Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.
— Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79y 911/96
— Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.

— Reglamento Interno Técnico Operativo de Ferrocarriles aprobado por decreto
90325/36 y actualizaciones. RITO

— Normas Técnicas Gerencia Via y Obra (NTGVO). (Link web:
https://www.argentina.gob.ar/cnrt/normas-de-y-obras)

— Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al
Ferrocarril (Decreto n° 9.254 del 28/12/1972).

— Protocolos de ensayo: La Contratista deberd presentar los Protocolos de Ensayo
de todo el material e instalaciones que sea solicitado por la Inspeccién de Obra. La
no presentacién en tiempo y forma podra retrasar la Certificacion de los items
donde intervienen dichos elementos. En todos los casos los Protocolos seran
referidos a la presente Obra.

Todo el equipo y sus accesorios deberan ser disefiados, fabricados y ensayados de
acuerdo a la Norma IEC 56, la IEC 60694 y 62271-100 de la Comisiéon Electrotécnica
Internacional y demas Recomendaciones de dicha Comisién que sean de aplicacion.

Seran también aplicables, y en la prelacién establecida en el RCC, las normas que
resultan del PByCG y el PCP que rige el llamado.

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los
requerimientos de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas
exigente. A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del
presente Pliego y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la
Inspeccion de Obra.

Articulo 9° - Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda
otra persona relacionada a la obra y/o terceros durante la ejecucion. No se permitira dejar
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zanjas 0 pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida cobertura, a fin de
proteger la caida involuntaria de personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado
cuya visita debera ser plasmada en una planilla la cual estara a disposicion en el obrador,
tanto de la Inspeccion de Obra, como para personal de Higiene y Seguridad de TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES.

Se dispondra de todos los elementos de proteccién personal (cascos, botines de
seguridad, bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento reglamentario, banderines,
farolas, sistemas de comunicacion, etc.

Se respetard en todo el ambito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo
de F.A.) como asi también las Normas Operativas N° 16, 17, 21 y el Procedimiento 002-
PGHSMA “Requisitos para empresas contratistas” de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

La Contratista tiene la obligacion de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en
la obra, el siguiente listado de documentacion referida a la seguridad de la obra, firmada
por profesional competente:

- Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.

- Aviso de Inicio de Obra.

- Constancia de capacitacién en temas generales de la obra a ejecutar.

- Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

9.1. Recaudos de Caracter Operativo
1. En zona operativa ferroviaria.

a. Habida cuenta de que parte de los trabajos se efectuardn en zona operativa
ferroviaria y podran desarrollarse durante el horario de circulacion de trenes, el
Contratista tomarda los recaudos necesarios para no afectar la diagramacion de los
servicios ferroviarios ni las condiciones de seguridad establecidas para los mismos,
para los usuarios y para su propio personal afectado a los trabajos.

b. A tal efecto, debera dar cumplimiento a todas las prescripciones establecidas en el
Reglamento Interno Técnico Operativo (R.I.T.O.) de ferrocarriles durante la
ejecucion de las tareas, sin perjuicio de las normativas de seguridad y/o
reglamentarias que se indicaran en el Pliego, o las instrucciones que fueran
oportunamente impartidas por la Inspeccion de Obra.

c. Sera obligacion del Contratista indicar con sefiales adecuadas, y de noche, con
luces y/o medios idéneos, todo obstaculo en la zona de via donde exista peligro o
riesgo de accidente.

d. La sefalizacion y/o colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a la zona de
trabajos y/o instalaciones conexas cualquiera sea su ubicacion, como también a
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implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en la zona
operativa.

Todas las circulaciones, depositos, galpones, tinglados y en general todas las
construcciones destinadas a servir como oficinas, almacenes, talleres, vestuarios,
comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran instalados, sefializados, protegidos
y ademas mantenidos por el Contratista en perfecto estado de limpieza, orden y
conservacion.

En areas publicas de estaciones.

Se tomaran las medidas de precaucion reglamentarias en el area publica de las
estaciones y en todas aquellas zonas con movimiento de personas que resultaran
afectadas por la obra donde existiera el riesgo de que se produjeran accidentes.

El Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares que
presenten cortes de caminos, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no
terminadas que puedan ser motivo de accidentes, debiendo proveer pasarelas
provistas de barandas y/o techados y todos los elementos necesarios y
mantenerlos en perfectas condiciones durante su utilizacion.

Deber& extremar los cuidados para no obstruir o entorpecer el paso en las salidas
de emergencia.

En cada lugar de trabajo debera instalar la sefalizacién necesaria como carteles,
caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc.

El Contratista deberé evitar la presencia de elementos con presencia de aristas,
rebabas, filos cortantes, salientes o cualquier otra caracteristica que ofrezca peligro
a las personas dentro de las areas publicas de las estaciones.

Se prohibe la estiba o0 depdsito de materiales de cualquier naturaleza, en particular
toxicos, combustibles, corrosivos o contaminantes en zonas publicas de estaciones
y/o zona operativa ferroviaria, salvo en los espacios destinados a tal fin.

El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produjeran si se
comprueba que hubieran ocurrido por causa de sefalizacion o precauciones
deficientes o distintas de las dispuestas por la Inspeccion de Obra.

En pasos a nivel y sus adyacencias.

Cuando se efectuen trabajos cuya realizacion tuviera incidencia fuera de la zona
operativa ferroviaria pero causara entorpecimiento u obstruccién del transito vial o
peatonal, como es el caso de los trabajos en los abrigos de légica de pasos a
niveles, el Contratista tomara las medidas necesarias para no interrumpirlo o, al
menos, minimizar los efectos de tales interferencias.

Si a tales efectos fuera necesario desviar el transito vial o peatonal, el Contratista
construird a su costa variantes de circulacion, pasos provisorios y/o cruces que se
acordaran con la Inspeccion de Obra, el responsable vial y/o las autoridades
municipales de la localidad.
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l. Estos desvios deberan ser sefializados a plena satisfaccion de la Inspeccion
de Obra, asegurandose su eficacia con todas las advertencias para orientar
y guiar el transito hacia los mismos, tanto de dia como de noche, para lo
cual en este ultimo caso, seran absolutamente obligatorias las indicaciones
luminosas.

Il. El Contratista sera el Unico responsable por los accidentes que se
produjeran sobre estos desvios 0 sus adyacencias si se comprueba que
hubieran ocurrido por causas de sefializacion o precauciones deficientes o
diferentes de las dispuestas por la Inspeccion de Obra a tal efecto.

c. Todas las condiciones que se exigen son de caracter permanente mientras dure la
ejecucion de los trabajos en los sitios afectados y/o la Inspeccién de Obra asi lo
indique.

Articulo 10° - Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendra perfectamente delimitada el area de trabajo observando las
normas de seguridad hacia el personal y el puablico usuario del servicio.

Se garantizard la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones
necesarias a fin de asegurar su operatividad.

10.1. Depo6sito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacién y facilitar la vigilancia de los depdsitos
de materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se cumplird con las
prescripciones siguientes:

- Las vias, los andenes y adyacencias deben quedar transitables; los depdésitos
provisorios de materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar
los galibos y ser dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan
ocasionar dafios al personal o a los usuarios, 0 provocar inconvenientes en la
sefalizacion.

10.2. Seguridad operativa.

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario
lograr un clima de cooperacion y entendimiento entre las partes. La Contratista tendra
como premisa garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las
precauciones necesarias a fin de asegurar su operatividad. En todo momento, se tendra
perfectamente delimitada las areas de trabajo observando las normas de seguridad hacia
el personal de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES y el publico en general,
previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la aproximacion de los trenes.
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10.3. Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de la Contratista, quien garantizara
un optimo alumbrado de los lugares de trabajo, ya sea para evitar accidentes en los sitios
peligrosos, como para la ejecucion de los trabajos nocturnos.

La iluminacién deberd estar asegurada por un sistema admitido por TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES, y ajustada a las normas de seguridad vigentes para ese
tipo de instalacion o equipamiento.

10.4. Limpieza, extracciones y remociones

La Contratista limpiara y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas de acuerdo a
instrucciones de la Inspeccion.

Los materiales producidos de interés para TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
seran indicados por la Inspeccion, transportados y depositados a costo de la Contratista
en el lugar indicado oportunamente.

Los materiales que se desmonten de las instalaciones existentes serdn acopiados,
clasificados y remitidos por la contratista al almacén de infraestructura linea Roca bajo el
procedimiento “materiales producidos de obra”, sito en calle 29 de Septiembre 3501, R. de
Escalada, Pcia. de Buenos Aires.

El producido que no sea de interés para TRENES ARGENTINOS OPERACIONES, sera
retirado por la Contratista fuera de la Obra y de los limites del FFCC a su exclusivo costo
y de acuerdo a las normativas vigentes, sin que ello ocasione dafios o perjuicios a
terceros.

10.5. Materiales.

Los materiales a emplear en la ejecucién de la Obra cumpliran con las normas |.R.A.M.
correspondientes y seran, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca reconocida.

La Contratista debera acopiar en el obrador todos los materiales necesarios para los
trabajos diarios programados.
10.6. Equipos, maquinas, herramientas.

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y
para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las caracteristicas
gue aseguren la obtencion de la calidad exigida, permitan alcanzar los rendimientos
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minimos para cumplir con el Plan de Trabajos vy realizar las operaciones en condiciones
de seguridad para la obra y el personal afectado.

10.7. Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefializaciones, desvios,
sistema de informacién a usuarios, etc.

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la
misma y garantizar la operatividad ferroviaria se colocaran cercos, vallados, protecciones,
pasarelas para el usuario y las sefializaciones necesarias, seran disefiadas para su rapida
remocion en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la
seguridad de las personas.

Los cercos serdn metalicos de chapa con nervaduras longitudinales, conformando una
altura no menor a 2,50m. Contaran con parantes intermedios cada 3m como refuerzo y
con portones metalicos de acceso para el personal afectado a la obra. Sera rechazado
todo cerco que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que presente
montajes desprolijos o defectuosos, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio de la
Inspeccién de Obra. El sistema de cercos previsto debera ser verificado estructuralmente,
previendo los posibles estados de carga y vientos. La Inspeccion de Obra podréa solicitar
el ploteo de imagenes institucionales en los cercos de Obra.

La Contratista deberd proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los
carteles que resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucion. Los carteles de
anuncio de obra se emplazaran en cada una de las vias de acceso ferroviarias, viales o
peatonales a la zona de obra con la anticipacion y dimensiones que resulten necesarias
para su correcta visualizacion.

Los textos, colores y tipografias de los carteles de anuncio de obra seran aprobados por
la Inspeccién de Obra. La sujecion de los carteles sera la apropiada, pudiendo exigir la
Inspeccién de Obra medidas de sujecién adicionales. Cuando la circulacion nocturna lo
amerite, la Inspeccién de Obra podra ordenar la iluminacion de los carteles, la que correra
por cuenta de la Contratista.

Articulo 11° - Horario de Trabajo

Las distintas tareas se ejecutaran de lunes a viernes de 8 a 17 horas, y los sabados
media jornada, salvo en aquellos sectores donde el trabajo tenga que realizarse en
horario nocturno. En este caso la ventana horaria es entre 2 y 4 horas.

Los trabajos donde deba intervenirse en sectores bajo tension, los ensayos eléctricos de
la salida a comandar o la interconexion al sistema existente que impliquen poner en riesgo
el servicio, a solo juicio de la Inspeccion, se realizaran en los horarios de corte de energia
programados por Trenes Argentinos Operaciones.
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Todo lo relativo al corte de energia, montaje, posterior desmontaje, energizacion y resto
de trabajos a ejecutar tanto mecanico como eléctrico se realizaran de acuerdo a los
horarios informados por Trenes Argentinos Operaciones y junto a personal del sector al
cual le corresponde el control de donde se realizaran los trabajos mencionados en el
presente pliego.

Estos aspectos no daran derecho a la solicitud de costos adicionales por trabajos en
horarios especiales, incluidos los nocturnos.

Todos los pasos previos a la desenergizacion y energizacion deberan programarse con
anticipacion de 7 dias conjuntamente con el personal de Oficina Técnica Temperley y del
Centro de Control de Energia Eléctrica, una vez informado al Contratista de esos horarios,
éste podra ejecutar una programacion de tareas a fin de poder realizar los trabajos
asignados a su obra.

Para el desarrollo de las mismas se tomardn todos los recaudos necesarios
asegurandose que su ejecucion no interfiera con la circulacion de trenes, a fin de evitar la
imposicién de penalidades a la Linea por parte de la autoridad de aplicacion, por
incumplimiento de los estandares de servicio.

En caso de ser necesario por razones operativas y/o administrativas, podran suspenderse
y/o modificarse los horarios mencionados en los parrafos anteriores, compensando la
diferencia con horas en ocupaciones a otorgarse durante los fines de semana incluso
horarios nocturnos.

Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el galibo ferroviario, se coordinara
con la Inspeccion de Obra con la antelacion suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las
modalidades operativas (precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la
seguridad.

Para la ejecucién de trabajos en zona de via, seran aplicables las reglas indicadas en el
RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como asi también las Normas
Operativas N° 16, 17, 21 y el Procedimiento 002-PGHSMA “Requisitos para empresas
contratistas” de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

Articulo 12° - Control de los Trabajos

La Contratista implementara y mantendra los sistemas de informacién actualizados de la
obra que posibiliten a la Inspeccion llevar un control sistematico de la misma.

Producira a expresa solicitud de la Inspeccién toda la informacion que resulte necesaria,

ya sea de caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su
consulta.
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La Inspeccion tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para
proceder a la fiscalizacion y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento
de terceros proveedores, con la previa autorizacion de subcontratista, la Contratista
tomara los recaudos necesarios para que la Inspeccién tenga libre acceso a esos lugares
y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido.

Cuando la Inspeccion constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o
deficientes procedimientos de trabajo, ordenara a la Contratista la reparacién o el
reemplazo de lo defectuoso, a su cargo, y sin derecho a reclamo alguno.

Se podran ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de
evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo de la Contratista el costo
correspondiente. Si la Contratista no realizara las modificaciones solicitadas por la
Inspeccién de Obra, TRENES ARGENTINOS OPERACIONES encomendara los trabajos
a otra contratista, siendo el monto de dichos trabajos descontados de la certificacion de la
obra, o de los fondos de reparo o pélizas de garantia de contrato.

Las comunicaciones entre la Contratista y la Inspeccién se realizara por medio del libro de
"Notas de Pedido", y entre la Inspeccién de Obras y la Contratista por medio del libro de
"Ordenes de Servicio", ambos libros estaran conformados por folios triplicados, estos
seran provistos por la Contratista y sus hojas seran numeradas correlativamente, dichos
libros permaneceran a disponibilidad de la Inspeccién de Obra.

Mensualmente la Contratista debera presentar un informe en el que se asentara lo
siguiente:
1. Tareas desarrolladas en el mes, en relacion al cronograma aprobado.
. Consumo de materiales realizado.
. Utilizacién de equipos.
. Cantidad de personal.
. Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.
. Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.
. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente
conflictivas, y medidas adoptadas o a adoptar.
8. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteoroldgicos.
9. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y
control de los trabajos.
10. Partes Diarios

~NOoO Oob~WDN
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Articulo 13° - Lugar de Ejecucion de los Trabajos

Las obras se desarrollaran entre las estaciones Temperley y Burzaco, del Ramal
Temperley — Glew entre las progresivas 16+802 y 22+044.

Articulo 14° - Conocimiento de la Obra

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones asi
como la magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado
en que se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentacion de la presente licitacion.

El Oferente tomard las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del
estado en que puede encontrarse la instalacion. Este conocimiento de la obra es
fundamental, dado que en base al mismo se ejecutara el presupuesto.

El Oferente presentard, con caracter de declaracion jurada, una manifestacién por escrito
sobre el conocimiento cabal de la obra y su estado. A tales fines, el Oferente podra
solicitar a TRENES ARGENTINOS OPERACIONES acceso al emplazamiento de dicha
obra y se autorizara su acceso de forma grupal o individual, a criterio de TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES.

La sola presentacion de la oferta implica el sometimiento voluntario al presente pliego, y el
conocimiento del Oferente de las condiciones para la ejecucién de la obra, sin derecho a
reclamo alguno.

Articulo 15° - Manejo de Obra

15.1. Obrador y Depdésito

La Contratista prevera el montaje del obrador y deposito que el desarrollo de la obra
requiera.

Se instalara un obrador, de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

Sera desmontable, de construccion sélida y segura, brindara imagen de orden y limpieza,
contara con bafios quimicos, duchas y vestuario para el personal y se ubicara en
coordinacién con la Inspeccion, de modo que no interfiera con la actividad ferroviaria.

La Contratista se obliga a mantenerlo en buenas condiciones de conservacion y limpieza.
El costo de la provision y/o construccién del obrador y depdsito provisionales estara a
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exclusivo cargo de la Contratista, el que debera presentar a la Inspeccion de Obra la
documentacion de detalle que permita su evaluacion y eventual aprobacion previa.

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos al obrador y/o depdésito para
colocar materiales, equipos o instalaciones.

La Contratista sera la Unica responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y depoésito. ElI depdsito de materiales contard con un area
especial destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra (carpinterias,
etc.) que deban ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos.

La Contratista serd plena y Unica responsable por la salvaguarda de los elementos y
materiales alli colocados, haciéndose cargo de su reposicion, al margen de las multas que
pudieran corresponderle.

En el interior del depdsito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz
solar directa, la humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda dafiar a cualquiera
de los materiales guardados alli.

15.2. Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra responderan a
las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y
consecuentemente a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumplirAdn con las
condiciones de perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de
ningun tipo por eventuales omisiones, errores o discrepancias en la documentacion
respectiva. La responsabilidad sobre dichos términos correra a cargo de la Contratista.
Dada la complejidad de tareas que intervienen en el proceso de la obra, la Contratista
debera contar con maquinarias y herramientas adecuadas y suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y la
Contratista se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible
debera identificar procedencia, fecha de elaboracion y/o de adquisicion, marca,
caracteristicas y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra seran
guardados en el depdsito correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demdas productos quimicos, se
mantendran en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los
modulos de fabrica, donde se los identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del
caso e identificAndolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del
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peligro que representan. Las condiciones de guardado y manipulacién de los mismos se
ajustaran a lo previsto en las normas de seguridad vigentes para la obra.

15.3. Abastecimiento de Materiales

La Contratista tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran para el
buen desarrollo del trabajo. La Inspeccién de Obra queda facultada para solicitar la
ampliacion del stock en el momento que lo considere necesario.

15.4. Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizard exclusivamente a través
de los lugares expresamente autorizados por la Inspeccion de Obra.

15.5. Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se deber& indicar para cada
caso que corresponda, la marca, el modelo y las caracteristicas técnicas del producto que
cotiza.

En los casos en que se menciones marcas en el presente pliego, lo es al solo efecto de
sefalar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. La
Contratista podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas
ofrezcan una calidad o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la ultima decision
respecto a aprobacion de los materiales a cargo de la Inspeccion de Obra.

En aquellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a la
elecciéon de una marca en particular, la Contratista debera proveer la marca especificada.
Este requerimiento deberd presentarse por escrito y debera ser aprobado por la
Inspeccion de Obra.

15.6. Manejo de la Obra

La Contratista estara obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que a
juicio de la Inspeccion de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta
terminacion.

Asi mismo, emplear4d mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La
Inspecciéon de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion de
cualquier equipo, herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado
del trabajo y/o la adecuada salvaguarda de las partes originales del edificio.
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15.7. Tramites, Gestiones y Permiso

La Contratista realizara todas las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas de
Telefonia, Electricidad, Gas y otros para el retiro y/o reacomodamiento de las redes del
edificio a intervenir.

15.8. lluminacién y Fuerza Motriz

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también
para la iluminacién del cartel de obra, y la provision de fuerza motriz para los equipos e
implementos de construccién, propios y de los subcontratistas, serdn costeados por la
Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de la lineas provisorias con ajuste a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o
que presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible
al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

15.9. Autorizacion de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, la Contratista presentara la documentacion de detalle (planos,
fotografias, memorias, etc.) en la que se indique el tipo de trabajo que ha previsto realizar
en cada sector y/o elemento de obra.

Dicho trabajo se ajustara a las especificaciones del presente pliego y se consideraran
incluidos en la oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales o
econdémicos.

La Inspeccion de Obra revisara dicha documentacion pudiendo solicitar las modificaciones
que crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente Pliego. Una vez
gue sea expresamente aprobada por la Inspeccidén de Obra, la Contratista podra iniciar los
trabajos de que se trate.

15.10 Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de
deslindar toda responsabilidad entre la Contratista y/o terceros que ocupen el elemento a
refaccionar, la Contratista debera realizar un relevamiento del estado de conservacion de
las instalaciones existentes. Contara con los planos, croquis, memorias descriptivas y/o
fotografias que se requieran para dar cuenta de las situaciones encontradas.

Dicha informacién conformara el Acta de Constatacion y debera contar con la firma de la
Contratista y de la Inspeccién de Obra. La Contratista queda obligada a entregar los
originales de toda Acta de Constatacion o inventario de elementos o de estado de
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situacion que se realice en el curso de la obra, a la Inspeccion de Obra, guardando copia
para si.

15.11. Responsabilidad por Elementos de la Obra

La Contratista sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en las
instalaciones y que se encuentren en €l (adheridos o no), tanto al momento de iniciar la
obra, como durante la misma. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas,
faltantes o pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposicion de los elementos en
cuestién, independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle.

15.12. Andamios

Para la realizacion de los trabajos que requiera el uso de andamios, se utilizaran los fijos
prearmados o de cafio y nudo. El uso de uno u otro quedara sujeto a la propuesta dela
Contratista y a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. Queda expresamente prohibido el
uso de silletas o de balancines manuales.

Los andamios fijos o moviles deberan permitir el acceso facil, comodo y seguro a todas y
cada una de las partes a intervenir. Podran ser mdviles, con ruedas de goma. En
cualquier caso cumplirdn con las normas de seguridad vigentes.

Los pisos operativos de los andamios seran construidos con tablones de madera o de
chapa doblada, de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar
las cargas a las que seran sometidos durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran
siempre de una base metalica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera.
Tanto la base como el taco tendran la rigidez suficiente como para asegurar una
adecuada reparticion de las cargas sobre la superficie de apoyo, evitando el efecto de
punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las
normas de seguridad vigentes para el gremio de la construccion y deberan cumplir con las
reglamentaciones municipales vigentes. Estaran dotados de escaleras de servicios, las
gue seran comodas y seguras para permitir el eventual movimiento de operarios y
técnicos de uno a otro nivel operativo, durante la intervencion a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios seran los que
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitira la mezcla de elementos que
pertenezcan a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones
precarias (por ej.: las realizadas mediante ataduras de alambres).

En el montaje se evitara dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales

(filos, bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los
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elementos que presenten estas caracteristicas (por ej.: extremos de pernos roscados y/o
tornillos) deben ser cubiertos adecuadamente (por €j.: mediante un capuchon de plastico
0 goma). La Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar las modificaciones que
crea convenientes a efectos de solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metalicos que conforman los andamios, al ingresar a la obra
deberan estar protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de 6xido y
esmalte sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidacién durante su permanencia
en ella pueda alterar las superficies originales de los edificios.

Los andamios contaran con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plastica o
tela media sombra al 80%. Soélo se usard material nuevo. La cobertura se tomara al
andamio mediante precintos plasticos colocados de modo tal que se garantice la
integridad de los amarres.

La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucién
de continuidad. Seran construidos con terciado fendlico de un espesor no menor a 20 mm.

No deben quedar espacios libres de més de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes
u otros elementos. Los tableros se fijardn mediante tornillos a la estructura de madera
(tirantes) que se tomara a los parantes de andamios.

El andamio ubicado sobre las cubiertas contara con una cubierta provisoria de chapa
zincada acanalada tomada a la estructura tubular mediante ganchos “J”, los que seran
colocados de forma tal que garanticen la estabilidad de la cubierta.

Las chapas serdn colocadas con caida hacia el exterior del edificio, con una
superposicion tal que evite los espacios libres por los que pueda ingresar agua de lluvia.
Cuando se trate de encuentros entre distintos planos podra admitirse que esas uniones se
cierren con membrana autoadhesiva, pegada en frio.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros, desechos,
envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a
desarrollar. Todo el andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacion
de la obra, la totalidad de los pisos operativos que correspondan.

15.13. Protecciéon del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos que
puedan ser dafiados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas, pero
aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacion no agresivos (cintas adhesivas,
cuerda, etc.), de modo de asegurar su funcion. No se admitira la fijacion de las
protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafarlos, como
clavos, ganchos, tornillos, etc.
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Cuando solo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar las mantas de
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En
estos casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida.

Se tendra en cuenta especialmente la proteccion de los pisos de madera, los calcareos y
los umbrales existentes en la obra, los que se protegeran convenientemente del polvo,
mediante el empleo de mantas de polietileno o lonas. Si estas superficies son sometidas
al transito de carretillas y/u otras tareas que impliquen una agresion mecanica, seran
cubiertos ademas por tablones o tableros de madera que eviten su posible deterioro.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda
maquinaria o equipo que deba ser desplazado por ellos.

Las pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas
del edificio.

Articulo 16° - Representante Técnico

El representante Técnico de la Contratista en la Obra debera cumplir con los siguientes
requerimientos:

Debera poseer titulo habilitante en cualquiera de las especialidades afines al tipo de obra
gue se licita, debiendo estar matriculado en el Consejo Profesional respectivo.

En ausencia del Representante Técnico, el Contratista estard representado
permanentemente en obra por un jefe de obra, Técnico, cuya capacidad y experiencia
debera estar suficientemente avaladas por sus antecedentes, los que seran puestos a
consideracion del Comitente previo a la iniciacién de la obra.

Titulo Profesional: Ingeniero que acredite conocimiento y capacidad para desarrollar esta
actividad.

La Contratista debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran
al comenzar la obra.

Articulo 17° - Provisiones para Obrador.

La Contratista debera realizar todos los trdmites necesarios, proveer todos los materiales,
mano de obra, herramientas, equipos y realizar todas las pruebas necesarias para la
completa ejecucion de los trabajos, los cuales seran de primera calidad y respetaran las
normativas vigentes.
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1. Solo se aceptaran materiales y/o componentes de primera calidad, reconocidos

mediante especificaciones y coédigo de fabricacion que responda a normas ferroviarias
internacionales.

2. Se informara en forma muy especial y ampliamente sobre las especificaciones
técnicas que cumplen los materiales y/o elementos a suministrar, debiéndose citar las
normas a que se ajustan cuando correspondiere.

3. En ningln caso se admitirA el empleo de elementos que no hayan sido
debidamente aprobados por la inspeccién de obra.

4. El oferente debera detallar con precision las discrepancias que pudieran tener su
oferta con los requerimientos que se especifican, confeccionando a tal efecto lista de los
mismos con indicacién de los motivos.

5. También integraran la provision todos aquellos elementos que no se indiquen
expresamente en esta especificacién y sean necesarios para la correcta operacion de los
equipos.

6. Se proveera la totalidad de materiales expresados en la planilla de cotizacién, aun
si estos no se hubieran instalados. Los que resulten de la diferencia entre las instaladas
certificadas y los ofertados se entregaran como repuestos, en almacén de Linea Roca.

Se prevé la provisidbn por parte del Contratista de todos los equipos y materiales
necesarios para la instalacion, puesta en servicio y operacion del sistema de
seflalamiento del sector comprendido.

Queda expresamente establecido que los materiales a proveer y los equipos a instalar
seran nuevos, de uso en ferrocarriles y estar en un todo de acuerdo con el desarrollo
actual de la técnica y normas pertinentes.

Se incluira en la oferta la copia fiel de cada una de las normas a que se ajustaren las
unidades luminosas, cables, componentes electronicos, protectores de intensidad de
corriente, protectores de sobretensién, destellador, etc. y todo otro equipo y/o material
necesario para la instalacion y puesta en servicio del sistema.

Provisiones para la inspeccion.

LA CONTRATISTA proveera y pondra a disposicion permanente para uso de la
inspeccion desde el inicio de la obra.

e Un (1) vehiculo utilitario tipo Renault Kangoo o similar (4) puertas a efectos de
realizar la inspeccién y control de la obra. Dicho vehiculo no debera tener mas
10.000 km recorridos al momento de su entrega y encontrarse en excelente estado
de conservacion, equipado como minimo con direccion asistida, calefaccion y aire
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acondicionado, sistema de ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para
todos los pasajeros.

o Deberan estar provistos de los accesorios necesarios para la circulacion por
las rutas de la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna,
chaleco reflectante, botiquin de primeros auxilios, etc.).

o El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicio de auxilio,
reparaciones programadas o por accidentes, provision de combustibles y
lubricantes, seguros, patentes e impuestos y todos aquellos gastos
aparejados por el uso del vehiculo estaran a cargo de LA CONTATISTA, que
no recibira pago directo alguno por las obligaciones descriptas en este
punto.

o Debera cumplir con los requisitos que fije el COMITENTE en cuanto a su
pintura e identificacion, grafica etc.

LA CONTRATISTA debera proveer estos servicios referidos a la movilidad con la firma del
acta de inicio de la obra y hasta la suscripcién de la Recepcion Definitiva de la obra sin
observaciones, momento en que el vehiculo debera ser devuelta a la CONTRATISTA.

Asimismo, se proveera para uso de la Inspeccion de Obra, los siguientes elementos, los
que quedaran en poder del Comitente:

e Una (1) computadora portétil tipo notebook, del estilo ultrabook (liviana), nueva a
estrenar de igual o superior calidad a la descripta a continuacién, con las siguientes
caracteristicas: Procesador: Intel® Core i7 102 Generacion (4MB Cache, 3.4 GHz),
Memoria: 16GB DDR4, Almacenamiento: 1 TB HDD, Grafica: Intel UHD Graphics
620, Pantalla: 15.6" HD, Garantia: 1 afio de fabrica. Debe contar con software
original instalado: Windows 10, Paquete Office 2019, Autocad 2020.

e Un (1) Modem USB 4G liberado con gastos pagos.

e Un (1) Memoria externa / Pendrive 256 GB de capacidad de almacenamiento de
datos con puerto USB versién 3.1 Gen 1

e Dos (2) Equipos de Telefonia Celular nuevo tipo smartphone, sin uso. Uno liberado
y el otro con un servicio habilitado con no menos de 200 minutos libres y roaming
internacional y servicio de datos ilimitado, con como minimo las siguientes
prestaciones: Memoria interna 64 GB, Memoria RAM 6 GB, Sistema operativo
Android, Tamafo de la pantalla 6.2 ", Resolucién de la pantalla 1440 px x 2960 px,
Red 4G/LTE, Conector USB, Wi-Fi, GPS, Bluetooth

Los cargos por servicios de comunicaciones correran por cuenta de la Contratista,
desde la firma del Acta de Inicio hasta la Recepcion Definitiva de la obra. Concluida
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la obra, ambos equipos quedaran en forma definitiva, en poder del Comitente. Los
gastos a partir de la Recepcion Definitiva, quedaran a cargo del Comitente.

e En el obrador, se dispondra de 1 puesto de trabajo libre dispuesto para ser utilizado
por la inspeccion de obra (Silla, escritorio, etc.)

Articulo 18° - Documentacion de Final de Obra

Conjuntamente con la finalizacion de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de
Recepcion Provisoria, la Contratista entregara a la Inspeccion de Obra tres copias en
papel firmadas por el profesional correspondiente y tres en Soporte Magnético, la totalidad
de la documentacion conforme a obra correspondiente a los trabajos realizados
consistente en:

- Proyecto de Arquitectura (Si correspondiese)

- Proyecto de Ingenieria de detalle

- Memoria de calculo

- Proyecto Eléctrico

- Manual y garantia de las provisiones cuando corresponde.

- Se entregaran planos conforme a obra, si correspondiese, segun el siguiente
detalle:

a- Esquemas Unifilares

b- Esquemas Topograficos

c- Funcionales

d- Planillas de conexionado

e- Planos de Ingenieria: Vistas, cortes, esquema de cableado.

f- Planimetrias de los sectores afectados a obra

g- Panel de comando. Frente, laterales, disposicion de equipos.

h- Folletos y manuales de cada uno de los equipos involucrados en la obra.

Los planos actuales se modificaran y actualizaran de acuerdo a la nueva traza como asi
también si fuere necesario se realizara nueva documentacion complementaria.

La documentacion sera entregada en espafiol en soporte electrénico. Los planos seran en
formato AutoCAD 2007. Los catalogos y manuales de los equipos seran en espaiiol. Si la
altima versién disponible fuera en Ingles, se entregara una traduccion al espafiol de la
misma.
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- Manual y garantia de las provisiones cuando corresponde.

- Cronograma de fabricacion y obra

- Cronograma de Certificacion

- Hojas de datos técnicos de los elementos a proveer (caracteristicas fisicas y
eléctricas). Planos de los elementos con todas sus dimensiones.

- Planos de la placa de caracteristicas.

- Nomenclatura de accesorios.

- Listas de cargas y diagramas eléctricos de control y mando y conexiones.

- Protocolos de ensayos.

- Certificado de ensayos (incluyendo calibracion de los equipos de medida).

- Manual de transporte/ descarga/ montaje/ almacenaje/ puesta en servicio.

- Manual de mantenimiento (con descripcion de cada uno de los accesorios).

Articulo 19° - Garantia Técnica y Vicios Ocultos

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos
realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier
otra causa que resulte de la operacion normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el
alcance del suministro la totalidad de los insumos y consumibles necesarios para el
funcionamiento de la instalacion durante el periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de doce (12) meses, contados a partir
de la firma del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, la
reparacion de los deterioros y/o fallas serd hecha por la Contratista a su costa. Si la
Inspeccion interpretara que la aparicién de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algun
defecto de fabricacion, ejecucion o instalacion, se entendera que hay vicio oculto y sera
de aplicacion lo establecido en el articulo correspondiente con mas las responsabilidades
establecidas en el Cadigo Civil y Comercial de la Nacién (CCyCN).

En caso de incumplimiento de la Contratista de su obligacion de reparar los deterioros y/o
fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES tendra el derecho a efectuar la reparacion por si o por
intermedio de terceros, recuperando los costos de todo tipo que por tal razén hubiese
asumido, mediante compensacion por cualquier suma que adeudare a la Contratista por
cualguier motivo, o del Fondo de Reparos; ello ademas de aplicar la multa que
corresponda. Luego de la Recepcion Definitiva La Contratista sera responsable en los
términos de los articulos 1273, 1274,1275y 1277 concordantes del CCyCN.

19.1. Recepcidn provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizard una visita conjunta entre la Contratista y la
Inspeccién de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la
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ejecucion de los trabajos contratados de acuerdo a la presente documentacion, se
procedera a recibir provisoriamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del
“ACTA DE RECEPCION PROVISORIA”.

La CONTRATISTA debera detallar el valor de los Bienes de Uso que quedaran en poder
del Comitente para poder ser activados dentro del Médulo de Bienes de la Empresa.

19.2. Recepcion definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones
0 vicios aparentes y/u ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los
trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”.

Articulo 20° - Medicién y Certificacion

Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance de Obra por sextuplicado, de
acuerdo al trabajo realizado y en base al Acta de Medicién, donde constara la cantidad de
trabajo ejecutado. Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

e Planilla Certificado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizacién de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de
acuerdo a la cantidad de trabajo ejecutado.

e Acta de medicion: se dividirA por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la planilla de cotizacion de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad
de trabajo ejecutado.

e Informe Mensual: descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de
la planilla de medicién, acompafiado por el correspondiente relevamiento
fotografico que ilustrara el estado de la infraestructura antes y después de la
ejecucion de los trabajos certificados.

e Curva de Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo
ejecutado.

La Contratista solicitard a la Inspeccion de Obra el modelo de certificado para su
confeccion, el cual sera posteriormente firmado por la Inspeccion de Obra y el
Representante Técnico de la Contratista.
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Articulo 21° - Descripcion de los Trabajos

Los trabajos incluyen la provision de mano de obra, herramientas, equipos y todos los
materiales necesarios para una correcta y completa ejecucion de los mismos, de acuerdo
a las reglas del buen arte, y a total conformidad de la Inspeccion de Obra, respetando
todas las Normas Vigentes.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan
establecidas en el presente Pliego.

Se ejecutaran las obras sefialadas atendiendo los parametros de disefio y arquitectura
indicados en el presente Pliego y las normativas que correspondan.

Se tendran en cuenta las interferencias, teniendo como premisa el salvar las mismas sin
necesidad de efectuar remociones y/o reubicaciones, salvo en aquellos casos donde no
se pueda aplicar otra solucion. En todos los casos en que se deba remover o reubicar
instalaciones, los trabajos estaran a cargo de la Contratista y se haran bajo supervision de
personal de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

Antes de iniciar las obras, se verificara la ubicacién de todas las instalaciones que se
encuentran enterradas mediante la ejecucién de cateos, indicando en la superficie la
correspondiente demarcacion, pues se tendran en cuenta a la hora de realizar el Proyecto
Ejecutivo.

La Contratista debera realizar una Limpieza final de obra, una vez finalizadas todas las
tareas y serd su responsabilidad el acarreo de materiales producidos a donde la
Inspeccion de Obra lo indique oportunamente.

21.1. Tareas previas
21.1.1. Cartel de Obra, Obrador y Delimitacién de Obra

Se procedera a la ejecucion de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser:
- Provision y montaje de cartel de Obra.
- Construccion del obrador.
- Instalacién de bafios quimicos para personal de obra.

La Contratista debera proveer un cartel de obra de 3.00 x 2.00 mts aproximadamente
segun disefio que proveera TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

La Contratista, considerando las necesidades de la obra, presentara el diseiio del
obrador, caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccion de Obra abrir
juicio a los fines de lograr la aprobacion con que debera contar, previamente a la
ejecucion de todas las obras provisionales para obradores.

Este contar4 con oficinas, depdsito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las
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mismas comodidades detalladas anteriormente, previa aprobacion de la Inspeccion,
asimismo proveera las comodidades y elementos para la Inspeccion indicadas en el
PETG.

La Contratista debera proveer y asegurar el uso de los elementos de proteccion por parte
tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra de
conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

21.2. Ingenieria de Obray Proyecto Ejecutivo

La Contratista realizara el proyecto ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la provision
de todos los materiales, los equipos para el montaje, la mano de obra, la puesta en
servicio y todas las tareas necesarias para que la obra cumpla con su fin de acuerdo a las
reglas del buen arte, respetando todas las Normas y Reglamentaciones vigentes,
expresamente indicadas para la instalacion de los sistemas eléctricos propuestos, de
forma de obtener una instalacion confiable y segura.

La Contratista debera ejecutar el proyecto de ingenieria de obra, proyecto arquitectonico,
eléctrico, y estudios y calculos necesarios para la construccion de la obra en su totalidad.
Los calculos serdn presentados debidamente firmados por profesional matriculado y
representante técnico de la Contratista.

Proyecto Ejecutivo: La Contratista presentara el proyecto ejecutivo a la Inspeccion para
su aprobacién y su ejecucion, dicha documentacion constara de:

Proyecto de Arquitectura

Memoria de calculo

Proyecto Eléctrico

Plan de trabajos y curva de inversion, el cual debera incluir:

- Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados
en sus tareas mas criticas. Dichos items estaran identificados por diferentes
colores a los efectos de simplificar su lectura.

La planilla deberé estar dividida por dias identificando los fines de semana, asi
como el inicio y fin de cada mes.

- Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las
inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes
en que se ejecutan las respectivas tareas.

Las planillas se realizaran en el programa Excel de Microsoft, por lo que la
Curva Financiera debera estar ligada a las modificaciones que sufra el
Cronograma de Tareas en forma automatica.

Toda otra informacion que a juicio de la inspeccion resulte de importancia para
definir los trabajos a realizar en la obra.

hrwpE
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21.3. Movimiento de suelos

21.3.1. Generalidades

Se considera dentro de esta denominacion aquellos materiales para relleno, excavacion,
terraplenado, etc., o aporte, para cuya extraccion puedan utilizarse directamente equipos
comunes, entendiéndose como estos, palas, picos, arados, palas mecanicas,
excavadores, elevadores y zanjeadoras.

21.3.2. Precauciones y medidas a adoptar

La Contratista efectuard las exploraciones y sondeos previos a los trabajos para
determinar la existencia en el subsuelo de las instalaciones de servicios publicos y/o
ferroviarios, evitando usar excavadores en proximidades de las conducciones indicadas.
Se haran todas las averiguaciones que se crean convenientes a los efectos de ubicar
cualquier obstaculo. Las instalaciones y obras subterrdneas que queden al descubierto al
practicar las excavaciones seran conservadas con todo esmero. TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES proveeré los planos de instalaciones.

21.4. Provision de cables, materiales y/o componentes

El oferente deberd proveer todos los materiales necesarios para la instalaciéon de la
puesta en servicio y operacion de los cables a reemplazar.

Tanto el cable troncal telefénico, como los cables de sefializacibn y comando para
seflalamiento, deberan ajustarse a las especificaciones que se hallan descriptas en la
especificacion técnica.

Solo se aceptaran materiales y/o componentes reconocidos mediante especificaciones y
cadigo de fabricacion que responda a normas eléctricas o ferroviarias internacionales.

Se informara en forma muy especial y ampliamente sobre las especificaciones técnicas
gue cumplen los materiales y/o elementos a suministrar, debiéndose citar las normas a
gue se ajustan cuando correspondiere.

En ningun caso se admitira el empleo de prototipos o elementos que no hayan sido
debidamente probados en el orden internacional y/o nacional.

Queda expresamente establecido que tanto el cable troncal telefénico, cable Tipo
Sintenax de sefialamiento y como los materiales y/o elementos a proveer seran nuevos,
de calidad reconocida y estar en un todo de acuerdo con el desarrollo actual de la técnica
y hormas pertinentes.
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El oferente debera detallar con precision las discrepancias que pudieran tener su oferta
con los requerimientos que se especifican, confeccionando a tal efecto lista de los mismos
con indicacion de los motivos.

También integraran la provision los tritubos, camaras y restantes materiales necesarios
para completar la red de fibra déptica del sector en cuestion; junto con todos aquellos
elementos que no se indiqguen expresamente en esta especificacion y sean necesarios
para la correcta y completa finalizacion de la obra.

21.5. Especificaciones técnicas del cable troncal de comunicaciones

El cable troncal telefénico de comunicaciones a instalar entre Temperley - Burzaco estara
compuesto de 38 pares a cuadretes. Los cables descriptos precedentemente, deberan
cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

Caracteristicas constructivas del cable troncal telefénico:

Los conductores seran de alambre de cobre electrolitico recocido de 0.90mm de diametro
de seccion circular y de superficie lisa, limpia y seca, exenta de asperezas, grietas,
rebabas y otros defectos, los conductores en el cable deberdn ser de una sola pieza en
toda su longitud.

Los valores individuales obtenidos en las mediciones de los diametros de alambre del
cable no diferiran entre si en mas de 3%. En los didmetros promedio se admitira, con
respecto a su valor nominal una tolerancia de +/- 1%.

Las determinaciones de diametro, alargamiento y resistividad deberan efectuarse de
acuerdo a las normas IRAM 2011 Y 2128.

Aislacion:
Cada conductor debera estar revestido por una capa aislante de polietileno o copolimero

de polipropileno, virgen, libre de imperfecciones, de color uniforme y opaco (no traslucido).

El polietileno utilizado para la aislacion correspondera al tipo | (baja densidad) o tipo Il
(alta densidad) y clase B de la norma ASTM C. 1248-74 el indice de escurrimiento en
caso de polietileno tipo Ill, serd de 1.0 como maximo (ensayo segun ASTM D.1238,
condicion F: temperatura 190° C carga 2160gr.).-

Dicho material (polietileno tipo | o Ill) debera contener en su composicion un antioxidante
adecuado y cumplir luego del ensayo de estabilidad al molino con los valores dieléctrico
siguientes:
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(**)Factor de disipacion (a cualquier frecuencia, comprendida entre 1 Khz a 1Mhz),
maximo 0.0005; constante dieléctrico (a cualquier comprendida entre 1KHz a 1 Mhz),
maximo:

a) Tipo I 2.32 (***)

b) Tipo ll:  2.40

El ensayo de estabilidad al molino (Milling Stability) y las determinaciones de factor de
disipacion y constante dieléctrico, se efectuaran de acuerdo con lo estipulado en la horma
ASTM D.1248-74.

En caso de emplearse para la aislacion copolimero de propileno — etileno cristalino, este
respondera a las caracteristicas estipuladas en las especificaciones RFA N° 210.

Todos los conductores a lo largo del cable deberan ser aislados Unicamente con el mismo
tipo de material (polietileno tipo | o polietileno tipo Il o copolimero propileno— etileno).

El oferente debera presentar una certificacion extendida por el fabricante de la materia
prima de que ésta cumpla con lo estipulado a continuacion para cada material:
a) Polietileno Tipo 1y llI:

Ensayo de estabilidad al molino y valores dieléctricos posteriores al mismo (factor de
disipacién y constante dieléctrica) especificado en (**).

Asimismo debera indicarse el valor del indice de escurrimiento correspondiente al
polietileno tipo Il ensayado segun lo indicado en (***).
b) Copolimero propileno — etileno cristalino:

Especificaciones RFA N° PF 210, debiéndose indicar ademas el valor de indice de
escurrimiento correspondiente al material.

Muestras de aislacion extraidas del cable terminado deberan satisfacer las condiciones
requeridas en F.2.1 (resistencia a la traccion y alargamiento de rotura),

F.2.2 (prueba de contraccion) y F. 2.3. (indice de escurrimiento).
Donde F.2.1 - F.2.2 - F.2.3 son los prescriptos en especificacion ex ENTel 782.

El espesor de la aislacion sera uniforme y tal que el cable terminado satisfaga los
requisitos eléctricos y diametros exteriores aqui estipulado, destacandose que en ningun
caso el didmetro exterior del conductor aislado debera sobrepasar el valor que
seguidamente se indica para cada calibre de conductos:

DIAMETRO DEL CONDUCTOR DIAMETRO EXTERIOR MAXIMO
(mm.) DELCONDUCTOR ASILADO (mm.)
0.90 1.70
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Trenzado de Pares:

Los conductores aislados deberan trenzarse a pares, con una longitud de paso no mayor
de 155 mm, cuidando que los colores de las aislaciones de cada par correspondan a los
indicados por el cédigo de colores. Ver Anexo

Caodigo de colores:

El polietileno espumado que recubre los conductores serd de color rojo, blanco y azul,
considerandose blanco el color natural de polietileno. Este codigo permitira distinguir con
facilidad en cualquier tramo del cable la funcion de cuadrete Ver Anexo “Esquema
identificacion 38 pares”.

Cuadrete:

Seran constituidos por 2 pares formados con 2 conductores cada uno de color codificado
y su formacion serd realizada disponiendo en diagonal los conductores del par,
construyendo el cuadrete trenzado simétricamente los 4 conductores. Ademas, los pares
de Onda Portadora (alta frecuencia), pares del 1 al 7, seran comprimidos arrollando sobre
ellos una cinta de poliéster y seran diferenciados convenientemente de los cuadretes
restantes. El cableado sera en forma concéntrica de 1+6+12+18 cuadretes 1,2, 3,4, 5, 6
y 7 con encintado adicional del poliéster para onda portadora.

Los cuadretes seran clasificados de acuerdo al cddigo de colores establecido para el
nacleo. El nucleo del cable se construira distribuyendo los cuadretes en capas, segun se
muestra en figura, concentrado en forma circular y comprimidos arrolldndoles una cinta de
poliéster. Ver Anexo “Esquema identificacion 38 pares”.

El trenzado de cada capa sera contrario al de sus vecinas, salvo para cuadrete de alta
frecuencia que sera del mismo sentido (Pares del 1 al 7).

Para el acabado de forma circular el nucleo de cable puede introducirse de relleno,
elementos de polietileno.

Envoltura:

Sobre el nacleo del cable se dispondra una capa antitérmica arrollando 6 capas de papel
en forma transversal mas una hoja de papel metalizada de 0.15mm de espesor o cintas
de material dieléctrico no higroscépico resistente a la humedad aplicadas
longitudinalmente o helicoidalmente, con superposicion adecuada.

Este recubrimiento deberd proveer una barrera al calor suficiente como para evitar
deformaciones de la aislacion de los conductores o adhesiones entre las distintas
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aislaciones y envoltura aqui requerida, provocadas por propagacion del calor durante el
envainado del cable.

En el cable terminado, el nucleo asi obtenido, debera encontrarse totalmente seco
(interior y exteriormente), es decir libre de cualquier vestigio de agua o de humedad que
provoque condensacion de vapor de agua.

Si razones de fabricacion asi lo requieren, puede colocarse sobre el nucleo del cable o la
envoltura anteriormente especificada, una atadura helicoidal abierta de hilos o cinta de
color blanco o natural (no coloreadas) de material no higroscopico.

Cubierta Interna:

Convenientemente ajustada al nucleo se aplicara una cubierta de polietileno virgen de alto
peso molecular de acuerdo a las caracteristicas estipuladas en la Especificaciones ex-
ENTel 760 para dicho material.

Su espesor sera de 0.95mm (valor promedio minimo).

Vaina metalica (blindaje). La misma cumplira la funcion de blindaje para reducir tensiones
inducidas producidas por el paralelismo con los cables de la linea de catenaria (linea de
contacto) energizado con 25 KV. — 50Hz.

Estard constituida con una vaina de aluminio soldada (o cocido) longitudinalmente y
extraido de pureza 99.5% de forma lisa y con espesor nominal establecido en 1.2mm. El
espesor minimo del blindaje serd superior al 85% del valor nominal; siendo el espesor
promedio correspondiente a 4 (cuatro) puntos diferentes de la seccion mayor que el 90%
del valor nominal, o bien, podré estar constituida por dos flejes de cobre, y solapada de
espesor equivalente nominal que proporcione las mismas caracteristicas eléctricas que la
vaina de aluminio soldada especificada.

El blindaje debera cumplir con las siguientes exigencias:
a) Minimizar las interferencias provocadas por la tensién 25 Kv — 50

Hz de la linea de catenaria para ello debera contar de un factor de
reduccion suficientemente aceptable y aconsejados y limitado por
ITU-T.

b) Se debera adjuntar las curvas del factor reductor “Blindantes” a 50
Hz. en funcion de la intensidad del campo inductor F (V/Km.).

c) Independientemente del factor reductor el espesor minimo
nominas debera ser 1.20mm + 10%.

Cubierta Intermedia;

Como proteccién anticorrosiva de la vaina de aluminio se aplicara una bituminosa especial
(espesor aproximado de 0.4mm) seguida de una cubierta de polietileno virgen de alto
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peso molecular de acuerdo a las caracteristicas estipuladas en la especificacion (ex-
ENTel) 760 para este ultimo material.

Armadura:

Para proteccion mecanica y complemento del efecto blindante se aplicara una armadura
compuesta por dos flejes de acero cincado aplicados helicoidalmente, con una
discontinuidad maxima del 33%; como alternativa se podra ofertar un cable con blindaje
por malla de acero cincado. Los flejes deberan cumplir las caracteristicas de la Norma
IRAM 2220. Ademas se debera tener en cuenta su factor reductor “blindante” segun lo
expuesto en el parrafo anterior. Independientemente del factor reductor el espesor minimo
nominal deberé ser 0.6mm

La masa de la capa de cinc sera no inferior a 35g/m?2.
Cubierta Exterior:

Sobre la armadura se aplicard una cubierta exterior de P.V.C. uniforme de color negro,
resistente a la luz solar y a la intemperie; con caracteristicas minimas de acuerdo a la
norma IRAM 2220 y Especificacion SEGBA 017.

El cierre de las puntas de los cables que se indica en el capitulo F de la especificacion
(ex-ENTel) 760, debera realizarse en todos los casos mediante capuchones colocados en
ambos extremos de cada lado.

Flexibilidad:

Se extraera del cable manufacturado una muestra de longitud conveniente y se arrollara
sobre un cilindro de didmetro igual al valor que resulta de multiplicar el coeficiente
indicado a continuacién por el diametro exterior del cable.

CAPACIDAD DEL CABLE 33 54/74 10
COEFICIENTE 20 24 30

Esta operacidn se repetird en los 2 sentidos de arrollamiento alternado sucesivamente los
mismos, no alterandose por este motivo ni el interior del cable ni el blindaje de aluminio o
apantallado por flejes de cobre.

Compuesto Taponante:

El espacio libre entre conductores aislados y entre estos y la envoltura del nacleo debera
ser rellenado con un compuesto que cumpla las siguientes funciones:
a) Bloquear el pasaje de agua.

b) Mantener la propiedad de llenar los intersticios del cable en una
amplia gama de temperatura (punto de goteo 55° C.).
c) No tener efectos dafiinos en el manipuleo.
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d) Tener buenas caracteristicas dieléctricas.
e) El material empleado deberd ajustarse a los requisitos de la
especificacion (ex- ENTel) 460 y ex-SEGBA N° 918.

Detalles Constructivos:

El OFERENTE debera entregar los protocolos de ensayo que el FABRICANTE realice en
todos los parametros citados a continuacidon y estos deberan estar debidamente
certificadas y documentadas por él.

Resistencia Eléctrica de los Conductores:

La resistencia eléctrica promedio e individual del conductor en cualquier longitud del
cable, medida a 20°C y con corriente continua no debera ser mayor que los siguientes
valores para el conductor de 0.90mm de didmetro.

a) Valor promedio maximo 28.2 ohm/Km.

b) Valor individual maximo 29.4 ohm/Km.

Desequilibrio de Capacidad:

Los desequilibrios de capacidad entre los pares adyacentes del cable, medidos a 800Hz.,
no debera ser mayores de 270 p.F. para largos de 500 m. Admitiéndose que no mas de
1% de las mediciones realizadas en el cable puedan exceder el valor de desequilibrio
especificado.

Durante la medicién todos los conductores que no estdn bajo prueba, deberan ser
conectados al blindaje de aluminio y a tierra.

Para longitudes de cable distintas a lo indicado, los valores de las mediciones deberan ser
referidos a esta ultima, para lo cual tendran que ser corregidos dividiéndose por:
1/2 x [L/IX+(L/X)Y2)]

Donde
L: es la longitud en metro.
X: cable de prueba 400, 450, 550, y 600 m.

Capacidad Mutua:

La capacidad mutua media e individual de los pares de un cable en cualquier largo de
fabricacion, medida con corriente alternada de 800Hz. No debera ser mayor del valor que
se indica a continuacion:

a) Valor promedio maximo: 38.5 + 3.09m F/Km. circuito real
b) Valor promedio méximo: 10.9 + 3.08m F/Km. circuito fantasma.
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La medicibn de capacidad mutua media podra realizarse por el método de haz de
conductores; la capacidad media, se obtendra dividiendo la capacidad entre los dos
haces, por el nUumero de pares que componen los mismos. Los conductores no incluidos
en la medicidén se uniran entre si al blindaje de aluminio o flejes de cobre que conforman
el apantallamiento elctroestatico.

Resistencia de Aislacion:

En cualquier longitud de cable la resistencia de aislacién de cada conductor, cuando se
mide éste contra todos los demas unidos al blindaje de aluminio, después de energizar
durante 1 (un) minuto con una tension constante comprendida entre 100 y 500 V.C.C. no
debera ser mayor o igual que 10.000 Megohm-Km.

Rigidez Dieléctrica:

La aislacion de los cables debera soportar sin ruptura durante 1 (un) minuto las siguientes
tensiones alternadas de 50Hz.

a) Entre cada conductor y los restantes: 0.5 KV (valor eficaz).
b) Entre todos los conductores y blindaje: 0.5 KV (valor eficaz).

Disfonia:

Dentro de los 2 pares adyacentes con una sefial perturbadora de 1 KHz debera ser mayor
o igual a 70dB.

Atenuacion:

La atenuacion maxima de la sefal telefénica a 1KHz transmitida a cada par debera ser
0.68 + 0.02 dB/Km.

Pruebas Fisicas:

Deberad ajustarse a los requisitos de Especificacion (ex-ENTel) N° 782 — F.2 y
Especificacion Técnica N° 17 de ex-SEGBA.

Forma de Entrega:
Los largos de fabricacién seran de 500 a 600 m. Con una tolerancia de + 5%.

Los cables deberan ser entregados bobinados en carretes de madera nueva, sana, de
buena calidad que resista al cable y las numerosas manipulaciones hasta instalacion final,
a efectos de garantizar que no se produzcan fallas o problema alguno en su uso.

En sus extremos se colocara un capuchon termocontraible para su proteccion
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Cada bobina se cerrard con duelas de espesor adecuada pudiendo ser fijadas
externamente a las ruedas para un diametro acorde a longitud del cable solicitado. El
espacio libre entre la Gltima espira de cable y las duelas debera ser igual a 40mm.

La madera debera ser adecuadamente protegida contra la accion de la humedad y se
pintaran las caras exteriores de las bobinas.

Marcaciéon de la Bobina:

Ambas caras de las bobinas llevaran marcadas con caracteres indelebles las indicaciones
siguientes:

a) Nombre del fabricante.-

b) Tipo de cable.-

c) Longitud de metros.-

d) Peso bruto en Kg.-

e) Peso neto en Kg.-

f) Numero de identificacion de la bobina.-
g) Flecha de sentido de giro.-

h) Numero de orden de compra.-

i) Sigla que identifique al LGR Operadora Ferroviaria.-

Empalmes cable troncal de telecomunicaciones
Generalidades:
Soélo se permitira un empalme cada 500 (quinientos) metros del tendido.

Los empalmes a utilizar, tanto en las uniones del cable troncal como en las derivaciones,
deberan ser del tipo XAGA 1000 o de similares caracteristicas técnicas.

El tamafio de los empalmes a utilizar, deberan ser proporcional al diametro exterior de los
cables que se usaran.

Las conexiones en el empalme deberan quedar soldados con estafio y aisladas con
manguitos aislados con gel. Que proveera el comitente.

Se indicara con un mojon de hormigén la ubicacién de cada empalme, la seccién sera
cuadrada de 0,1m por 0,1m de lado y 0,8m de longitud. Con una base de seccion
piramidal trunca. El contratista podra solicitar una plano constructivo del mismo.

Se deberé identificar el mojon con la cantidad de conductores que posee el empalme y la
misma debera sobresalir de la superficie del terreno 0,2m como maximo.
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Ensayos:
El OFERENTE deberé realizar la medicion de los siguientes parametros:

a) Resistencia 6hmica de cada conductor (Q/Km) y desequilibrio entre conductores del
par.

b) Resistencia de aislacién entre conductores y tierra (MQ/ Km)

c) Capacidad mutua (uF/ Km)

d) Desequilibrio capacitivo (UF)

e) Atenuacion entre 1 KHz - 120 KHz (dB)

f) Atenuacion de diafonia (dB/Km)

g) Tension de ruido (mV/Km)

h) El contratista debera verificar la continuidad y aislacién de los conductores antes de
su ubicacion definitiva.

i) Si de los resultados de los ensayos se determinan fallas en los conductores, estos
seran separados para que el Contratista localice la falla y la repare.

j) A cada conductor reparado, se le efectuaran las pruebas indicadas en h)

k) Los gastos de localizacion de la falla y su reparacion completa estara a cargo del
Contratista.

El OFERENTE deberd especificar para cada medicion los equipos que utilizara de
acuerdo a lo expresado en el punto 16 de las Condiciones Técnicas Particulares.

21.6. Especificaciones técnicas de cable de sefializacion y comando multipolar para
sefialamiento

El cable a emplearse sera del tipo Sintenax multipolar ignifugo flexible para sefializacion y
comando de 1,1 Kv (Categoria Il) con conductores unifilares de cobre, siendo aptos para
uso subterraneo de seccion 2.5mm2.

Debera cumplir con las Normas IRAM 2168 para fabricacion de cables, con la Norma
IRAM NM IEC 60332-3-23 de no propagacion de incendio y con la Norma IRAM 2395 de
no propagacion de llama, sera flexible clase 2 segin IRAM 2022 y el radio minimo para
montaje sera:

Rmin=6D
Donde D es el radio exterior del cable. Tanto el tendido del cable como el peinado.
El tendido del cable debera responder a las reglas del buen arte.

Conductor:
a) Metal: Cobre electrolitico 6 aluminio grado eléctrico segiin IRAM NM 280.

b) Forma: redonda flexible o compacta y sectorial, segun corresponda.
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Flexibilidad:
Conductores de cobre:

a) Unipolares: Cuerdas flexibles Clase 5 hasta 240 mmz2 e inclusive y cuerdas
compactas Clase 2 para secciones superiores. A pedido las cuerdas Clase 5 pueden
reemplazarse por cuerdas Clase 2 (compactas o ho segun corresponda).

b) Multipolares: Cuerdas flexible Clase 5 hasta 35 mm2 y Clase 2 para secciones
superiores, siendo circulares compactas hasta 50 mm?2 y sectoriales para secciones
nominales superiores.

Conductores de aluminio:

a) Unipolares: Cuerdas circulares Clase 2, normales o compactas segun corresponda.
b) Multipolares: Cuerdas circulares Clase 2 normales o compactas segun corresponda
hasta 50mm 2 y sectoriales para secciones nominales superiores.

Temperatura maxima en el conductor: 70° C en servicio continuo, 160° C en cortocircuito.

Aislante:

a) PVC especial, de elevadas prestaciones eléctricas y mecanicas.

b) Colores de aislamiento:

c) Unipolares: Marrén

d) Bipolares: Marrén / Celeste

e) Tripolares: Marrén / Negro / Rojo

f) Tetrapolares: Marron / Negro / Rojo / Celeste

g) A partir de Pentapolares o de mayor cantidad de conductores se utilizara aislante
de color blanco identificAndose el conductor con numeracion progresiva y consecutiva
por ndimero, indicandose el nimero en sistema arabigo y en letras escrita el nimero
correspondiente.

Rellenos:

De material extruido o encintado no higroscépico, colocado sobre las fases reunidas y
cableadas.

Protecciones y blindajes (eventuales):
a) Para la provision de los cables de sefializacién y comando a utilizar en esta obra
debera ser cables con proteccion antirroedor.

Envoltura:
PVC ecoldgico tipo ST2, IRAM 2178.
w
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SISTEMA DE IDENTIFICACION IRIS TECH

La franja de color de la tecnologia IRIS TECH, utilizada en los cables Sintenax Valio de
hasta 35 mm?2 inclusive, permite identificar la seccién del conductor y escribir sobre la
misma la identificacion del circuito u otras informaciones de interés.

Normativas:
a) IRAM 2178, IEC 60502-1 u otros bajos pedidos (HD, ICEA, NBR, etc.).

b) Tension nominal de servicio 1,1kV

Ensayos de fuego:
a) No propagacion de la llama: IRAM NM IEC 60332-1; NFC 32070-C2.

b) No propagacion del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-24; IEEE 383/74.
Otros ensayos:

Los conductores se someteran a los ensayos de inspeccion y recepcion que se estipulan
en la norma IRAM 2178 seccion tres. Estos se ejecutaran en presencia de los
representantes del concesionario.

Planilla de datos caracteristicos a ser completada por el fabricante para cada tipo de cable
a suministrar

a) Tipo de cable

b) Tensién nominal (V)

c) Seccién nominal (mm2)

d) Norma de fabricacion IRAM 2220

e) Material de los conductores - cobre

f) Radio minimo de curvatura (mm)

g) Forma del conductor

h) Numero de alambres por conductor (N°)

i) Didmetro de cada alambre (mm)

j) Diametro nominal del conductor (mm)

k) Espesor de aislacion (mm)

[) Diametro sobre la aislacion (mm)

m) Material de relleno

n) Material de armadura - 2 flejes de acero
o) Ancho de los flejes (mm)

p) Espesor nominal de los flejes (mm)

q) Espesor de la vaina exterior de PVC (mm)
r) Diametro exterior del cable (mm)

s) Peso aproximado del cable (Kg/Km)

t) Longitud aproximada del cable por bobina (m)
u) Peso aproximado de la bobina vacia (Kg.)
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v) Peso aproximado de la bobina cargada (Kg)

w) Temperatura nominal maxima del conductor en servicio continuo (°C)

x) Intensidad maxima admisible de cortocircuito durante 1 segundo (con el cable a la
temperatura de servicio al producirse el cortocircuito) (A)

Empalmes cable Sintenax para sefialamiento:
Aplicaciones:

Diferentes aplicaciones enterradas, donde se requieren maxima proteccion mecanica,
resistencia a la abrasion, firme sello a la humedad, y extrema resistencia quimica. Se
aplica en empalmes rectos de BT, también en derivaciones de cables principales como
también para terminaciones de cables tripolares de BT. Ver Anexo “Detalle de la
Realizacion de los empalmes subterraneos SINTENAX”

Descripcion Resina a utilizar:

Debe ser epodxica, compuesta por dos partes reactivas en capsuladas en una bolsa.
Compatibilidad con los materiales comiunmente utilizados como aislador y/o sellador en
empalmes de cables. La resina aislante eléctrica debera ser fabricada bajo los estandares
de calidad de la norma ISO 9000.

Kits para empalmes:
a) Molde de plastico adecuado.

b) Un paquete de resina.

c) Cinta 43 para sellado de puntas de los moldes.

d) Conos plasticos para el vertido de la resina dentro del molde.
e) Instructivo para su instalacion.

Cada Conjunto se debe elegir de acuerdo a las secciones de cables que abarcan cada
uno de los kits ElI molde plastico debe apropiarse troquelado en sus extremos para poder
adaptarlos facilmente.

Ensayos:
a) El contratista debera verificar la continuidad y aislacion de los conductores antes de

su ubicacion definitiva.

b) Si de los resultados de los ensayos se determinan fallas en los conductores, estos
seran separados para que el Contratista localice la falla y la repare.

c) A cada conductor reparado, se le efectuaran las pruebas indicadas en el punto a)

d) Los gastos de localizacion de la falla y su reparacion completa estara a cargo del
Contratista.
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21.7. Traza de cable troncal de comunicaciones —tipo Sintenax para sefialamiento.

Etapa | Tendido C.T. “Uso Comunicaciones”
Traza Cable Troncal (CT) de telecomunicaciones.

Saliendo de sala de Central de Telecomunicaciones “CT” de Temperley “TY” (16,802)
guedando preparado y peinado en repartidor existente en la CT en regleta existente, la
cual indicara la inspeccion de obra, para su posterior conexion indicado en
especificaciones técnicas del presente pliego.

Desde repartidor sale un troncal de telecomunicaciones de 38 pares, por pleno existente
hasta cAmara de telecomunicaciones.

Desde esta se saldra con nueva traza la cual se unird con la traza de cable Sintenax de
sefalamiento a realizar en esta misma obra.

La nueva traza ira enterrada a una profundidad minima de 80cm. por el lado de afuera de
la canalizacion existente. Ver disposicion nueva traza en color rojo.
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Al llegar al puente ferroviario de la traza Haedo — Villa Elisa en la progresiva (Km. 18,105
de traza Temperley (TY) — Ezeiza (ZZ), se construira una cadmara y continuara por un
cafio galvanizado de 4 pulgadas adosado a la pared de dicho puente hasta sortearlo, y

acometera en otra camara

a construir, del otro lado del puente.
il
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Desde ahi volvera a enterrarse (profundidad minima 80cm.), y se realizara el cruce de
las vias del ramal ZZ. Continuara por via descendente (via Glew), hasta el PAN
Amenedo (Km. 18,696) donde se realizara un cruce de calzada con tuneladora, a una
profundidad minima de 1,20m. con cafio PEAD densidad 80 de 116mm exterior, y la
construccion de dos cadmaras de acometida.

- A
B

Y

Desde la camara saldra enterrado (profundidad minima 80cn.) y por via descendente
continuara hasta PP Int. Gonzalez (Km.19,091)) donde se realizara el cruce del mismo
con tuneladora, a una profundidad minima de 1,20m. con cafio PEAD densidad 80 de
116mm exterior, y la construccion de dos camaras de acometida.

\

Desde la cémara saldra enterrado hasta su acometida en el Centro de
Telecomunicaciones (CH) de estacion Adrogue (Km.19,117), donde quedara peinado en
armario existente donde indique la inspeccién de obra.

Desde CH Adrogue saldra un cable de 38p.junto a uno de 10p, desde armario existente y
peinado en el mismo donde indique la inspeccién, a la camara existente de acometida del
CH. Estos saldran de la camara enterrados a una profundidad minima de 80cm. por via
descendente hacia CH Burzaco, seguiran hasta el PaN Segui (KM. 19,198), donde se
realizara un cruce de calzada con tuneladora, a una profundidad minima de 1,20m. con
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cafio PEAD densidad 80 de 116mm exterior, y la construccion de dos camaras de
acometida. En el abrigo “CPaN 32” el cable de 10p. quedara en descanso con una
reserva de 6 metros.

El troncal de 38p., desde la camara, saldra enterrado (profundidad minima 80cn.), por via
descendente continuara hasta el PP Spiro (Km.19,368) donde se realizara el cruce del
mismo con tuneladora, a una profundidad minima de 1,20m. con cafio PEAD densidad 80
de 116mm exterior, y la construccion de dos cdmaras de acometida. Desde alli continuara
hasta PaN Nother (Km. 19,606) donde se realizara un cruce de calzada con tuneladora, a
una profundidad minima de 1,20m. con cafio PEAD densidad 80 de 116mm exterior, y la
construccion de dos cdmaras de acometida.

Desde la camara saldra enterrado (profundidad minima 80cn.) y por via descendente
continuara hasta el PP Calle Jorge (20,226) donde se realizara el cruce del mismo con
tuneladora, a una profundidad minima de 1,20m. con cafio PEAD densidad 80 de 116mm
exterior, y la construccién de dos camaras de acometida.
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Desde alli continuara hasta PaN San Martin (Km. 20,633), donde se realizara el cruce del
mismo con tuneladora, a una profundidad minima de 1,20m. con cafio PEAD densidad 80

de 116mm exterior, y la construccion de dos camaras de acometida.

Desde la camara saldra enterrado (profundidad minima 80cn.) y por via descendente
continuara hasta el PP Gorriti (Km. 21,064) donde se realizara el cruce del mismo con
tuneladora, a una profundidad minima de 1,20m. con cafio PEAD densidad 80 de 116mm

exterior, y la construccién de dos camaras de acometida.
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Desde alli continuara hasta PP Azopardo (Km. 21,638), donde se realizara el cruce del
mismo con tuneladora, a una profundidad minima de 1,20m. con cafio PEAD densidad 80

de 116mm exterior, y la construccion de

dos camaras de acometida.

Desde la camara saldra enterrado (profundidad minima 80cn.) y por via descendente
continuara hasta el PaN 9 de Julio (Km. 21,757) donde se realizara el cruce del mismo
con tuneladora, a una profundidad minima de 1,20m. con cafio PEAD densidad 80 de
116mm exterior, y la construccion de dos camaras de acometida.
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Desde la cdmara saldra enterrado (profundidad minima 80cm.) y por via descendente
continuara hasta unos 50 metros antes de andenes, donde se cruzara hasta entrevias de

Alli se realizara una cadmara. Este cruce deberd cruzar las cuatro vias, con sus dos
camaras correspondientes mas la antes mencionada en entrevias.

A
b 8 &
e
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Desde dicha camara seguira por canaleta existente, la cual debera ser limpiada, seguira
bajo andén isla hasta su punta sur, y seguira por dicha canaleta hasta acometer en CH
Burzaco donde quedara peinado en armario existente donde indique la inspecciéon de
obra.

Etapa Il Tendido Cable de seializacion y comando “Uso
Senalamiento”

En esta etapa Il el tendido del cable Tipo Sintenax de sefialamiento debera ingresar a
todos los abrigos de Unidades de Control de Sefales y abrigos de conexionados, a los
que se les instalara dos regletas de bornes para el ingreso en ambos sentidos, norte y
sur.

La ruta de cable es compartida con la del cable troncal anteriormente citado y se realizara
los cruces de vias y calzadas necesarios.

Se detallaran a continuacion los abrigos involucrados en esta etapa Il para considerar en
la nueva traza de cable.

Abrigo Progresiva

C11 18+360 | ASCcruce
C11A 18+360 | DESC
C29D 18+780 | DESC
C21A 18+845 | ASC cruce

C12 194260 | DESC

C31 194320 | ASC cruce

Cc22 19+720 | DESC

c41 19+860 | ASC cruce

C32 20+200 | DESC

C51 204520 | ASC cruce

C42 20+700 | DESC
C1A 21+120 | DESC

C52 21+300 |DESC

Cc1 XX Via IV cruce

Traza Cable Subterraneo de sefialamiento.

Debajo a la sala de comunicaciones TY se encuentra Sala de relé “SR” sefialamiento. En
el tablero de conexionados OT, en bornera correspondiente, desde este lugar se
dispondra hacia abrigo de sefal C11. (Via Glew) cable subterraneo 1x32x2.5mm2 a
borneras a colocar por el contratista en la Unidad de Control de Sefial dentro del abrigo
perteneciente a la sefal 11, el cable peinado quedara en descanso.

|F-2020-77! -APN-G|#SOF.
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Para acometer en este abrigo el contratista debera realizar un cruce bajo via, a una
profundidad no menor a 1,20m. desde parte inferior del durmiente e instalar un cafio
PEAD de 4 pulgadas y realizar dos (2) camaras de inspeccion, una del lado descendente
y otra de acometida al abrigo (lado ascendente). Estas tareas seran seguidas por el
inspector de obra operadora ferroviaria.

El cable subterraneo se dejara conectado a los bornes a través de terminales preaislados,
identificados, indentados en forma correcta y en descanso en borneras anteriormente
mencionadas, para realizar mediciones segun especificacion técnica del presente pliego.

De abrigo C11, saldra nuevo cable subterrdneo 24 conductores de 2.5 mm2 de seccion
desde la borneras a instalar por el contratista, hasta borneras a colocar por el contratista
en abrigo C11A, este quedara en descanso.

Las borneras a utilizar se encuentran indicadas en especificaciones técnicas del presente
pliego. Ver plano bornera 1450-SR.

De abrigo C11A saldr4 nuevo cable subterrdneo de 24 conductores de 2.5 mm2 de
seccion de borneras a instalar por el contratista, hasta borneras a colocar por el
contratista en la Unidad de Control de sefial del abrigo perteneciente a la sefial 29. abrigo
C29D.

De abrigo C29D, saldra nuevo cable subterraneo 24 conductores de 2.5 mm2 de
seccion desde la borneras a instalar por el contratista, hasta borneras a colocar por el
contratista en abrigo de unidad de control de sefial 21, abrigo C21A. Para acometer en
este abrigo el contratista debera realizar un cruce bajo via, a una profundidad no menor a
1,20m. desde parte inferior del durmiente e instalar un cafio PEAD de 4 pulgadas y
realizar dos (2) cAmaras de inspeccion, una del lado descendente y otra de acometida al
abrigo (lado ascendente).

De abrigo de la Unidad de Control de Sefial 21 saldr& nuevo cable subterraneo 24
conductores de 2.5 mm2 de borneras a instalar por el contratista, hasta borneras a
colocar por el contratista en abrigo C12.

De abrigo unidad de sefial C12 saldrd nuevo cable subterraneo 24 conductores de 2.5
mm2 de seccion de borneras a instalar por el contratista, hasta borneras a colocar por el
contratista en abrigo C31. Para acometer en este abrigo el contratista debera realizar un
cruce bajo via, a una profundidad no menor a 1,20m. desde parte inferior del durmiente e
instalar un cafio PEAD de 4 pulgadas y realizar dos (2) camaras de inspeccién, una del
lado descendente y otra de acometida al abrigo (lado ascendente).

De abrigo unidad de sefial C31 saldrd nuevo cable subterraneo de 24 conductores de
2.5 mm2 de seccidon de borneras a instalar por el contratista, hasta borneras a colocar
por el contratista en abrigo C22.

|F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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De abrigo unidad de sefial C22 saldra nuevo cable subterrdneo 24 conductores de 2.5
mm2 de seccion de borneras a instalar por el contratista, hasta borneras a colocar por el
contratista en abrigo C41. Para acometer en este abrigo el contratista debera realizar un
cruce bajo via, a una profundidad no menor a 1,20m. desde parte inferior del durmiente e
instalar un cafio PEAD de 4 pulgadas y realizar dos (2) camaras de inspeccion, una del
lado descendente y otra de acometida al abrigo (lado ascendente).

De abrigo unidad de sefial C41 saldra nuevo cable subterrdneo 24 conductores de 2.5
mm2 de seccion de borneras a instalar por el contratista, hasta borneras a colocar por el
contratista en abrigo C32.

De abrigo unidad de sefial C32 saldrd nuevo cable subterraneo 24 conductores de 2.5
mm2 de seccién de borneras a instalar por el contratista, hasta borneras a colocar por el
contratista en abrigo C51. Para acometer en este abrigo el contratista debera realizar un
cruce bajo via, a una profundidad no menor a 1,20m. desde parte inferior del durmiente e
instalar un cafio PEAD de 4 pulgadas y realizar dos (2) camaras de inspeccion, una del
lado descendente y otra de acometida al abrigo (lado ascendente).

De abrigo unidad de sefial C51 saldrd nuevo cable subterraneo 24 conductores de 2.5
mm2 de seccién de borneras a instalar por el contratista, hasta borneras a colocar por el
contratista en abrigo de conexionado C42.

De abrigo de conexionado C42 saldr& nuevo cable subterraneo de 24 conductores de
2.5 mm2 de seccidén de borneras a instalar por el contratista, hasta borneras a colocar
por el contratista en abrigo de conexionado C1A.

De abrigo de conexionado C1A saldra un nuevo cable subterraneo de 24 conductores de
2.5 mm2 de seccion de borneras a instalar por el contratista, hasta borneras a colocar
por el contratista en abrigo de conexionado C52.

De abrigo de conexionado C52 saldrd un nuevo cable subterraneo de 24 conductores de
2.5 mm2 de seccidén de borneras a instalar por el contratista, hasta borneras a colocar
por el contratista en abrigo de conexionado C1l. Para acometer en este abrigo el
contratista debera realizar un cruce bajo via, a una profundidad no menor a 1,20m. desde
parte inferior del durmiente e instalar un cafio PEAD de 4 pulgadas y realizar dos (2)
camaras de inspeccion, una del lado descendente y otra de acometida al abrigo (lado
ascendente)

De abrigo de conexionado C1 se saldra a canaletas de cable de sefialamiento entre via
principal y via tercera. Por dichas canaletas seguira su ruta hasta acometer en sala de
rele Burzaco. El cable subterraneo se dejara en descanso en OT1 a designar por la
inspeccion de obra, para realizar mediciones segun especificacion técnica del presente

pliego.
Consideraciones:
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En esta primera etapa | item Traza Cable Subterraneo de sefialamiento comprende desde
SR “TY” hasta SR “BO”, pasando por todos los abrigos de sefiales ascendente y
descendente anteriormente presentado. El cable a utilizar subterraneo se encuentra
detallado en especificacion técnica al igual que los cruces; no admitiéndose empalmes en
toda la nueva traza. (Podrd admitirse hasta un empalme para tramos mayores a 800m
condicionado a medicion de resistencia de continuidad y de aislacion posterior al tendido y
empalme)

En forma general entre nueva traza de cable y abrigos.

Los Cable de sefializacion y comando a utilizar en toda la traza debera ser de forma
continua sin realizar empalmes entre borneras de bastidores, con el fin de evitar pérdidas.
Ver tendido de cable subterrdneo especificacion técnica.

En el caso de realizar empalmes en la traza, este debera ser aprobado por el inspector de
obra y colocado los mojones correspondientes segun especificacion técnica del presente

pliego.

Se deberéan realizar relevamiento para el soterrado del nuevo cable a tirar como asimismo
de los estado y espacio fisico para el peinado del cable en los distintos abrigos ya citado.

El cable quedara en estado de descanso en borneras a instalar. Para luego realizar las
mediciones segun especificacion técnica.

Disposicion final del cable subterrdneo, quedara perfectamente peinado con sus
indicaciones y nomenclatura indicando el ingreso y salida de los cables con su
numeracion. De acuerdo con las reglas del buen arte.

Los cruces se realizaran segun especificacion técnica del presente pliego al igual que los
cables a utilizar, el cual vinculara abrigos de sefales por medio de sus bastidores.

Se podran utilizar los cruces existentes, previo relevamiento de los mismos, de no ser
posible el aprovechamiento de los mismos, realizar un nuevo cruce paralelo al existente
segun especificacion técnica del presente pliego. Estas tareas seran consensuadas por el
inspector de obra operadora ferroviaria

Terminado los trabajos de tendido, empalmes, cementado, tapado, apisonado y colocado
los mojones correspondientes, se debera realizar el conexionado correspondiente en
borneras respetando de acuerdo con las reglas del buen arte.

Para finalizar, se debera realizar todas las mediciones, anteriormente mencionadas en el
presente pliego. Las mismas se deberan archivar en papel y en formato digital, siendo
todos los puntos inclusive este, tratados y verificados por un inspector de la cedente obra.
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NOTA IMPORTANTE: Todos los Pasos Peatonales a sortear en la totalidad de la
traza se realizaran con tuneladora, a una profundidad minima de 1,20m. con cafio
PEAD densidad 80 de 116mm exterior, y la construccion de dos camaras.

Etapa lll. Tendido de tritubo parainstalacién de red de fibra 6ptica.

A. Tritubos
El tritubo estd formado por tres ductos formados en linea, destinados al pasaje del cable
de fibra dptica, tal como se muestra en el croquis a continuacion:

mc\
o
T
p)

| |
125+3 2,5%0,3

El diametro interno minimo de una seccién de cualquiera de los tres ductos debera ser de
34,0 +/- 0,5 mm, con un espesor de pared de 3,0 +/- 0,3 mm en cualquier punto.

La ovalizacién de los tubos no serda mayor que 2 mm en ninguna seccién de los mismos.

La ovalizacidon de una seccion recta, sera la diferencia entre el diametro exterior medio en
dicha seccion y el didmetro maximo o minimo de la misma.

Los tubos que queden libres se dejara un pescador para futuro tendido de fibra éptica y el
tapdn correspondiente.

Caracteristicas de fabricacion

Los tubos seran obtenidos por extrusion y estardn exentos de grietas y burbujas,
presentando en su superficie exterior e interior un aspecto liso, libre de ondulaciones o
cualquier otro defecto que pueda perjudicar su utilizacion. La superficie interior debera
estar libre de obstrucciones, no se permitiran rebabas u otras irregularidades en los
extremos.
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Las caracteristicas fisicas, quimicas y mecénicas que debe cumplir este material son las
gue se indican a continuacion:

Material: Polietileno de alta densidad

Paredes exteriores lisas y paredes interiores estriadas longitudinalmente

Rigidez del anillo: 26 kPa

Resistencia minima al impacto: 39 Joule

Resistencia minima a la presion interna: 1,38 Mpa

Inmune a la accién galvanica y electrolitica

Reversion longitudinal menor o igual al 3% de acuerdo a lo especificado en la

NTC 4908

Durabilidad: Mayor a CINCUENTA (50) afios

Densidad relativa sin pigmentar: 0,940 gr/cm3 ASTM D 792 (A)

Temperatura de ablandamiento: 115 °C ASTM D 1525

Resistencia a la traccion: 200 bar

Alargamiento a la rotura: 350%

Resistencia al resquebrajamiento (cracking) - Sin fallas a un minimo de 48 horas segun
norma ASTM D 1693.

B. Camaras.

Las cAmaras a utilizarse en toda la obra seran de Hormigén H17, con dosificacion in situ
1:2:3, armado de cémo minimo hierro del 6 de dureza natural fabricados segin norma
IRAM-IAS U500-528 cada 15 cm en ambas direcciones y atados con alambre de fardo. La
armadura tendra continuidad en base y tabiques. La cadmara sera hormigonada de una
sola vez, base y tabiques y estara asentada en una cama de balasto producido o leca de
no menos de 0,25m para mejorar el drenaje de las mismas. Las camaras destinadas a la
red de ductos tritubos seran de uso exclusivo para la red de fibra 6ptica, no permitiéndose
el uso de otra instalacion diferente.

El Contratista se encontrara con la facultad de presentar, a su criterio, propuesta
superadora de camaras premoldeadas de naturaleza comercial estandar para reemplazar
a las solicitadas; quedando sujeto a aprobacion por la inspeccion de obra.

Las dimensiones minimas interiores son de 1,20 m x 0,60m x 0,90m de profundidad con
un espesor de losa-tabique de 0,08cm.

La materializacion de las tapas de 0,10 m de espesor; tendra las mismas caracteristicas
que las descriptas para las camaras y llevaran manijas laterales (de acero inoxidable o de
hierro galvanizado) incorporadas previas al hormigonado para su izamiento. El cierre
entre la tapa y la camara se realizara con la colocacion de un sellador o mastico hidréfugo
de forma tal de garantizar la estanqueidad de la misma.

Los cables de fibra Optica provenientes a las camaras estaran vinculados con la cama de
tritubo de PVC amurados a los tabiques de la misma.

Las camaras a construir seran de uso exclusivo de fibra optica.
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El fondo de la camara tendra pendiente hacia 1 cafo de 4” de 5,2 mm de espesor para
permitir el drenaje natural del agua de lluvia. Y la misma sera emplazada en un terreno
previamente preparado con una base de al menos 0,20m de balasto producido; con una
canalizacion para drenaje de agua.

En el apoyo de la tapa con los tabiques se colocara una junta O mastico para mejorar la
estanqueidad de la camara.

Todas las camaras que comprenda la obra deberdn ajustarse a las caracteristicas
indicadas, no admitiéndose camaras de menores dimensiones.

Las mismas quedaran enterradas 30 cm del nivel del terreno, no admitiéndose que
gueden a nivel del terreno.

C. Cruces y acometidas.

La totalidad de los cruces bajo vias y/o calzada vehicular o peatonal a realizar a lo largo
de toda la traza de cables y propios de paso a nivel, de la presente obra se realizaran en
forma ortogonal, mediante el uso de cafios de PEAD

Para su instalacion, los tubos se dispondran mediante el uso de tunelera, como minimo a
1.20 m por debajo del plano inferior de los durmientes (en caso de cruce bajo vias) o de la
calzada de circulacién (en caso de cruce bajo calzada), pudiendo efectuarse adaptaciones
en funcion de las singularidades que pudieran encontrarse, siempre y cuando se cuente
con la pertinente autorizacion de la Inspeccién de Obra.

Dichos cafios seran prolongados como minimo 2,50 m a cada lado del borde de la
calzada (en caso de cruce de calzada en caso de no existir laberinto peatonal), senda
peatonal (en caso de cruce de calzada en caso de existir laberinto peatonal o del riel
externo (en caso de cruce bajo vias) y seran rematados en ambos extremos por camaras
de hormigdn a construir que respondan a las caracteristicas constructivas y de instalacion
enunciadas en el parrafo correspondiente de estas especificaciones.

Tratandose de obras de arte, los tubos seran de Hierro Galvanizado de 4” y seran
amurados a su estructura con graperia cuya cantidad, modo de fijacion y caracteristicas
constructivas deberan ser aprobados en forma previa a su instalacion por la Inspeccion de
Obra. Se colocaran tantos cafios como sea necesario para permitir disponer en los
mismos de un espacio libre no inferior al 40 % de la seccion util total.

Dichos cafios seran prolongados como minimo 3 m a cada lado, y embebidos en una
columna de H°A°, y seran rematados en ambos extremos por camaras de hormigdn que
respondan a las caracteristicas constructivas y de instalacién enunciadas en el parrafo
correspondiente de estas especificaciones.

En todos los casos debe quedar una estructura anti-vandalismo es decir que no sea
posible realizacion de depredaciones del material con herramientas simples.
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21.8. Limpiezay adecuacion de canaletas

Los trabajos de limpieza y adecuacion de canaletas de Hormigon premoldeado se
efectuardn en todo los tramos, donde se pudiera reutilizar la misma desde sala de rele y
telecomunicaciones Temperley, hasta salas de rele y telecomunicaciones Burzaco. La
limpieza de las canaletas de Hormigdn, consistira en el retiro de la tierra acumulada en el
interior de las mismas. Asimismo, la adecuacién consistira en la reposicion de las
canaletas que se encuentren dafladas o en mal estado, esto incluye a las tapas de las
mismas.

Si el OFERENTE traslada a otro sitio, por razones de espacio fisico, las tapas de
canaletas para efectuar la limpieza o adecuacion de las mismas, correra por su cuenta y
riego la manipulacion de las mismas.

21.9. Esquema de canalizacién

Canaiiizacion de
hormigon armado

%

Tapa

A

21.10. Tendido de cables subterraneo.

A los fines de esta especificacion, se entiende por tendido subterraneo de cables
efectuado en zanja en la zona de vias, asi como también los cruces bajo vias y calzada
en pasos a nivel, incluyendo ademas esta definicion los casos particulares de los caminos
de cables en cafos camisa amurados en obras de arte y otras instalaciones.

21.11. Generalidades.

No se podran utilizar instalaciones existentes del ferrocarril para el tendido de los nuevos
cables, salvo en canaletas de hormigén, con previa inspeccion y bajo aprobacion del
inspector de obra de la operadora ferroviaria.
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No se podra realizar ningun tendido de los cables antes de que la Inspeccion de Obra
haya verificado y aceptado las rutas respectivas a las nuevas disposicion de los de
cables para el caso de los locales técnicos.

El tendido de los cables se hara con el mayor cuidado, bajo el control y la vigilancia de la
Inspeccion de Obra. En todos los casos, el Contratista sera responsable de las averias
que pudiera ocasionar a los cables durante los trabajos de tendido, si éstos, no se
realizan adecuadamente o son llevados a cabo sin la presencia del Inspector de Obra.

El tendido de los cables se hard a mano; el cable reposara en rodillos y el esfuerzo de
tendido se repartira a lo largo del cable sobre el mayor nimero de puntos posible. Esos
rodillos deberan girar facilmente, estar en buen estado y no presentar asperezas
susceptibles de dafar la vaina exterior del cable.

La colocacibn de un tramo de cable sera realizada por un equipo de trabajo
suficientemente numeroso. Si el Contratista dispusiera de un numero insuficiente de
hombres, la Inspeccién de Obra podra suspender el trabajo de colocacién sin que el
Contratista pueda reclamar ninguna indemnizacién 0 mayores costos.

21.12. Caracteristicas del tendido subterraneo.

La ruta del tendido del cableado subterrdneo se realizara segun el anteproyecto elaborado
por el Contratista y corroborado in situ por la Inspeccién de Obra de la operadora
ferroviaria.

A los efectos de establecer la traza definitiva, se efectuaran sondeos cada 20 metros para
verificar la ausencia de interferencias, determinandose de esa manera el eje de la zanja.

El zanjeo de la traza de tendido de cables vy tritubos, de seccién rectangular, tendra una
profundidad minima de 1.20 m para cables de sefialamiento y de
telecomunicaciones, con respecto al nivel del terreno resultante de los trabajos de
limpieza y emparejado previo, y un ancho minimo de 0,30 m.

El Contratista efectuara la excavacion extremando los recaudos para evitar que la tierra
removida se mezcle con el balasto produciendo su colmatacion.

Si por eventualidades de esta labor se produjera el derramamiento de tierra en la zona de
vias, el Contratista debera arbitrar los medios necesarios para la limpieza y depuracion
del balasto afectado. EI sitio de trabajo debera ser sefializado con cintas, vallas y/o
carteles que cumplan con las normas de seguridad vigentes, teniendo en cuenta tanto el
sector de zanjeo como el de depdsito transitorio del producido.

Como principio fundamental toda instalacion debe estar dentro de zona operativa. Se
deberd mantener siempre distancias de seguridad sobre todo con instalaciones de
energia, principalmente alta tension.
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Los conductores para sefialamiento y telecomunicaciones seguirdn la ruta aprobada y
previo replanteo en conjunto con la Inspeccion de obra. Previamente al tendido de toda
instalacién, debe ser consultado, todos los sectores que puedan contar con equipos,
construcciones, infraestructuras, instalaciones, etc. que puedan presentar interferencias a
la ruta del mismo. Posterior a la conformidad de los sectores consultados y con
autorizacion documentada de la Inspeccion correspondiente se procedera a la ejecucion
del zanjeo, realizacion de cruces y/o tuneles necesarios para el tendido del/los cable/es.

Toda obstruccion que se presente en la traza prevista y que no se haya detectado en el
replanteo, deberd ser removida o evitada por el Contratista a su cuenta y cargo, sin que
ello represente ningun costo adicional.

No se podra utilizar cruces o camaras de instalaciones existentes, salvo aprobacion del
inspector de obra de la operadora ferroviaria.

21.13. Procedimiento.

Sobre el fondo de la zanja, una vez perfilada y desprovista de cascotes, tierra suelta, etc.,
se colocaran en el piso de est4 tacos de madera o cemento de 5 cm x 5¢cm o ladrillos con
una longitud inferior al ancho de la zanja, dispuestos estos cada 2 (dos) metros uno del
otro. Sobre estos tacos se instalaran los cables (conductores eléctricos para
sefialamiento y telecomunicaciones).

Dispuestos los cables sobre los tacos de madera, cemento o ladrillos, estos se cubriran
(la totalidad de la traza) con una capa de 0,10m de Hormigon elaborado H13. Una vez
que transcurra el tiempo de fraguado del hormigon se procederd a cubrir con 20cm de
tierra compactada quedando a 0,90m del nivel de terreno, en este nivel y con la zanja
rasada, sin desniveles abruptos, se procedera a la colocacion del ducto tritubo para las
fibras Opticas. En esta instancia se procedera a cubrir con tierra compactada hasta
completar un fondo de la zanja de 0,40m en donde se debera colocar una cinta de
identificacion de los cables instalados.

Por ultimo se procedera al relleno de la zanja con tierra, realizando 2 capas sucesivas de
20 cm de espesor, cada una de ellas apisonada antes de pasar a la siguiente, dejandose
al final de esta tarea una convexidad sobresaliente del nivel circundante del terreno para
Su asentamiento natural.

Se cuidara de efectuar la tapada definitiva de manera tal de que no queden en el terreno
monticulos ni acumulaciones de tierra u otros materiales, debiendo quedar la zona de
trabajo limpia y enrasada al final de esta operacion de manera tal de proveer un correcto
drenaje de las aguas.

La Inspeccion de Obra evaluard y eventualmente aprobara otros medios y métodos
constructivos que produzcan el mismo resultado final para estos trabajos.
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Queda prohibido mantener abierta la zanja una vez que el cable esté instalado sin la
vigilancia adecuada y el cierre de la misma se debera hacer solo una vez que el Inspector
de Obra hubiere dado su conformidad.

Queda prohibido cerrar cualquier empalme antes de verificar la continuidad de la totalidad
de los cables conectados en €l segun lo indique el Inspector de Obra.

No se admitird la iniciacion del cierre de zanja, sin previa inspeccion y autorizacion
expresa del representante del Comitente determinando que el trabajo realizado este
correctamente ejecutado y en orden para comenzar a tapa.

Cuando la ruta de cables se vea obligada a atravesar puentes o alcantarillas se debera
proceder de la siguiente manera:

a) Para puentes abiertos y con piso de Zores, apoyados sobre la platabanda inferior
de las vigas principales.

b) Para puentes de hormigén, la alcantarilla con piso de Zores longitudinal mediante
grapas fijadas a la cara exterior de la viga principal, en este caso el cafio de hierro
galvanizado deberd ir protegido por un cajon de hormigoén.

Se adjunta plano de procedimiento del zanjeo:
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21.14. Radio de curvatura para cables de sefialamiento

Para el tendido de cables, las bobinas se montaran sobre caballetes, de forma tal que gire
sobre si misma; la fuerza de traccién debe ser uniforme a lo largo de todo él (<3kg)
guedando prohibida la aplicacion de dicha fuerza sobre la vaina de proteccion exterior. El
radio minimo de curvatura a ejecutar con los cables para su instalacién sera: R=8 x (D +
d); siendo D el diametro exterior del cable y d el diametro de un conductor.

21.15. Elementos de elevacién y sistema de frenado de la bobina

Los gatos o alza bobinas, sujetaran la bobina por medio de un eje que colocaremos en el
agujero central de la misma, o directamente por los platos de la bobina, segun el modelo
de gato o alza bobina (ver figura 17).
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Figura 17.-Sujecion de los platos

Es obligatorio que los gatos o alza bobinas dispongan de un sistema de frenado en cada
plato (ver figura 18), ya que de esta manera se evitan posibles descompensaciones del
frenado y con ello que se revire la bobina durante el tendido, pudiendo provocar
accidentes.

Doble sistema de frenado

Figura 18.- Sistema frenado en alza bobinas

Queda prohibido el frenado de las bobinas manualmente o mediante elementos tales
como barras o tablones ya que se pone en peligro la integridad fisica del operario y la del
cable.

21.16. Mojones.

Se indicara la traza de los cables mediante mojones de H°A®, en los siguientes casos:

a) En los lugares donde se ubiquen las cdmaras de hormigon armado (camaras de
empalmes, camaras de cruces de via/calzada en ambas puntas, camaras de los
cruces de obra de arte en ambas puntas, etc.)
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b) En los lugares donde se realicen empalmes, derivaciones, segregaciones indicar de
que se trata y sobre que cable.

c) En el caso de trazas de linea recta los mojones se dispondran a una distancia no
mayor a 50 (cincuenta) metros y se emplazaran en los lugares exactos donde se
produzcan quiebres de la linea de traza.
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Los mojones tendran forma piramidal en su base para evitar el vandalismo y sus
inscripciones se realizaran en relieve del hormigon.

Sus dimensiones seran: longitud minima de 1m y seccién 0.1m x0.1 m, con el sector
inferior de formato piramidal; enterrado 0,60m.

El contratista podra solicitar una copia del plano constructivo de los originales
pertenecientes a Ferrocarriles Argentinos a LGR.

21.17. Cruce de via, calzadas y obras de Arte.

La totalidad de los cruces bajo vias y/o calzada vehicular 0 peatonal a realizar a lo
largo de toda la traza de cables de la presente obra se realizaran en forma ortogonal
mediante el uso de cafios de 110mm de & de PEAD PE80 (SRD 17,6 segun tabla
Thyssen Plastic) “en el tramo de forma Transversal y enterrado”. Y cano de 4” de acero
galvanizado “en el tramo de forma Longitudinal y expuesto o simplemente expuestos”.

Para su instalacion, los tubos se dispondran mediante el uso de tunelera, como minimo a
1.10m por debajo del plano inferior de los durmientes (en caso de cruce bajo vias) o de la
calzada de circulacion (en caso de cruce bajo calzada), pudiendo efectuarse adaptaciones
en funcion de las singularidades que pudieran encontrarse, siempre y cuando se cuente
con la pertinente autorizacion de la Inspeccion de Obra.
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Se colocaran tantos cafios como sea necesario para permitir disponer en los mismos de
un espacio libre no inferior al 40 % de la seccion util total. Ademas se debera dejar 1 cafio
vacante por cada cruce de via o calzada para futuras instalaciones.

Dichos cafos seran prolongados hasta el tendido troncal-sintenax a cada lado del borde
de la calzada, senda peatonal o del riel externo (segun corresponda) y seran rematados
en ambos extremos por camaras de hormigén que respondan a las caracteristicas
constructivas y de instalaciébn enunciadas en el péarrafo correspondiente de estas
especificaciones; en el interior de las mismas se producira una reserva del cable
subterraneo de aproximadamente 4 metros (omega).

Todas las cabezas de cafios camisa deberan sobresalir 1.00m a cada lado desde el
extremo de las vias intervinientes y 2,50m en cruce de calzadas y paso peatonales,
sellarse con espuma poliuretanica para impedir que se aloje agua dentro de ellos.

Posteriormente se debera ejecutar la conexion entre cédmaras y dependencias
correspondientes.

En las zanjas o alcantarillas que colecten aguas en zona de vias y que deban ser
superadas por el tendido del cableado, se apelarda también a la soluciéon de utilizar
conducciones realizadas mediante tubos de 110mm de & de PEAD PE80 (SRD 17,6
segun tabla Thyssen Plastic) embebidos en una viga de H°A° y cuyas puntas sean
enterradas a una profundidad que sera especificada por la Inspeccién de Obra. Se
colocaran tantos cafios como sea necesario para permitir disponer en los mismos de un
espacio libre no inferior al 40 % de la seccion util total.

Dichos cafios seran prolongados como minimo 2,50m a cada lado y seran rematados en
ambos extremos por camaras de hormigbn que respondan a las caracteristicas
constructivas y de instalacion enunciadas en el parrafo correspondiente de estas
especificaciones.

Tratandose de obras de arte, el tendido se realizara a través de los tubos de Hierro
Galvanizado de 4” y seran amurados a su estructura con grampas cuya cantidad, modo
de fijacion y caracteristicas constructivas deberan ser aprobados en forma previa a su
instalacion por la Inspeccion de Obra. Se colocaran tantos cafios como sea necesario
para permitir disponer en los mismos de un espacio libre no inferior al 40 % de la seccion
atil total.

Dichos cafios seran prolongados como minimo 2,50m a cada lado y seran rematados en
ambos extremos por camaras de hormigon que respondan a las caracteristicas
constructivas y de instalacion enunciadas en el parrafo correspondiente de estas
especificaciones.
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21.18. Camara.

Las camaras a utilizarse en toda la obra seran de Hormigén H17, con dosificacion in situ
1:2:3, armado de como minimo hierro del 6 de dureza natural fabricados segin norma
IRAM-IAS U500-528 cada 15 cm en ambas direcciones y atados con alambre de fardo. La
armadura tendra continuidad en base y tabiques. La cdmara sera hormigonada de una
sola vez, base y tabiques y estara asentada en una cama de 25 cm de leca o balasto
producido para mejorar el drenaje de las mismas.

Las dimensiones minimas interiores son de 1,20m x 1,20m x 0.95m de profundidad con
un espesor de losa-tabique de 12cm.

No se aceptaran camaras de menores dimensiones.

La materializacion de las tapas de 10 cm de espesor tendra las mismas caracteristicas
gue las descriptas para las camaras y llevaran manijas laterales (de acero inoxidable o de
hierro galvanizado) incorporadas previas al hormigonado para su izamiento, de forma tal
de garantizar la estanqueidad de la misma. Las tapas deberan quedar a 0.10 metros por
debajo del nivel del terreno.

Los cables provenientes a las camaras estaran vinculados con cafios de 110mm de & de
PEAD PE80 (SRD 17,6 segun tabla Thyssen Plastic) amurados a los tabiques de la
misma.

Figura 19.- Disposicion correcta de vinculacion con cafios PVC o PEAD

El fondo de la camara tendra pendiente hacia 1 cafio de 4” de 5,2 mm de espesor para
permitir el drenaje natural del agua de lluvia.

En el apoyo de la tapa con los tabiques se colocara una junta de cordén embreado para
mejorar la estanqueidad de la camara. Este estard fijado por forma al tabique.
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Todas las camaras que comprenda la obra deberdn ajustarse a las caracteristicas
indicadas.

21.19. Esquema de camara

Anclaje del marco

Anclaje del marco

Marco

Se adjunta Plano 003-SR Camaras de Sefialamiento 90x90x140 con las caracteristicas
constructivas de la camara.

21.20. Borneras

Las borneras o blogues terminales para los cables de Sefializacion y Comando, que se
deberan instalar sobre las regletas seran de tipo mono borne de bronce niquelado o latén
rosca métrica M6, su montaje se hara sobre riel DIN 35.

Los conductores con terminales preaislados de ojal de bronce niquelado. La conexién del
cableado a los bornes se realizara de acuerdo con las reglas del buen arte, y dejando
una reserva.

Las borneras contaran con puntos de medicion de manera tal que no sea necesaria la
desconexion del conductor para verificar la presencia de tensién. Ver Plano UCS-250-33
“Bornera unidad control de sefial”.

Cada conductor se marcarda individualmente en sus extremos, ya sea mediante un codigo

numerico imborrable (Sistema Grafoplast o similar) segun la codificacion de LGR. Los
conductores mantendran la misma codificacion que los conductores a reemplazar.

|F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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Los conductores utilizados seran unifilares de utilizarse la técnica de wire-wrapping o
multifilares en los otros casos.

a) Borneras de conexidn con tornillos bronce niquelado. Doble arandela plana, tuerca,
grower y contra tuerca.

b) Resistencia dieléctrica: AREMA 11.5.1.D.7, Clase B

c) Compatibilidad electromagnética (CEM) FCC Parte 15, Subparte B

d) Proteccion contra picos eléctricos: EN61000-4-5, Clase 3, AREMA 11.3.3

21.21. Instalacién de conductores aislados y cables para interior.

A- Los tramos de cables deberan ser continuos de un terminal a otro hasta donde los
permitan las longitudes comercialmente obtenibles. En caso de requerirse empalmes en
un tramo, éstos deberan hacerse de una manera aprobada por la Inspeccion de Obra, y
en lugares aprobados o cajas provistas para este fin. El empalme debera resultar en una
union tan impermeable a la humedad como el cable. En ninglin caso se permitiran
empalmes dentro de las cafierias eléctricas o bandejas portacables.

B- Los conductores aislados y cables deberdan manejarse con cuidado para evitar
cualquier dafo al aislamiento y a la envoltura externa. Los cables no deberan curvarse
con radios menores de los recomendados por el fabricante.

C-LA CONTRATISTA debera suministrar todos los terminales, borneras y bornes
necesarios cuando no sean suministrados con el equipo, y debera efectuar todas las
conexiones necesarias para obtener una instalacién completa, lista para funcionar.

Deberan suministrarse rétulos de identificacion de un tipo permanente, e instalarse en
todas las sogas de cables nuevos, tanto en el ingreso como egreso, quedando
identificado de tal forma que facilite su lectura e interpretacion en los distintos planos a
entregar.

D- Los cables, a conectar en borneras de rack de telecomunicaciones como asimismo de
seflalamiento que no llevasen ojal, seran estafiados en solapa de borneras de acuerdo
con las reglas del buen arte, operando y con los ensayos necesarios.

E- Los cables instalados en bandejas deberan asegurarse a las mismas por medio de
precintos donde se requiera, para evitar movimientos. Los cables que pasan a travées de
acceso para manos deberan agruparse, encauzarse a lo largo de las paredes y soportes
con ménsulas.

F- Los empalmes entre conductores seran aislados con 2 capas medio superpuestas de
cinta aisladora plastica de alta calidad o autovulcanizante. Exteriormente se encintara con
una cinta anti-friccion.

|F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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G- Deberd dejarse suficiente cantidad de conductor en cada tramo para permitir
contracciones y expansiones, asi como también dejar reservas en cajas, cajas de paso,
cajas de empalme o de borneras.

21.22. Caja de conexionado (PaN).

Se admitird caja de conexionado de Policarbonato reforzado o de chapa acero inoxidable
con tapa de seguridad y llaves, la misma debera ser para montaje en pared con cavidad
lado inferior para ingreso y egreso de los cables y agarres interiores para dos borneras
con proteccion por sobre tensién. Ver punto siguiente bornera con proteccion de
especificacion técnica general. Las dimensiones de la caja de conexionado seran de
(30x20x10) cm, sistema completamente sellado contra el ingreso de agua y polvo
asegurando un grado de proteccion IP 55

El oferente debera presentar un prototipo de la misma para ser evaluado por el inspector
de obra de la operadora ferroviaria antes de su instalacion.

Ver fotografia de caja de conexionado.

Cerradura/montaje Cavidad para cables

S L=

' Proteccion IP 55

|

Los 10 pares de bloques de terminales de proteccion son compactas y disefiadas para
ofrecer la misma ventaja de las instaladas en las sala de comunicaciones. Su funcién es
interconectar los cables de red externos a los cables de la red interna debiendo ser
instalado en caja de conexion PaN y armario de conexion de sala de comunicaciones
sobre superficie plana. En su panel frontal se puede conectar proteccion eléctrica
modulos representan un rayo, continuidad, el aislamiento y puesta a tierra. Medidas de la
mismas: 200,0 x 35,0 x 30,0 (mm)
|F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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Bornera J-311

Instaladas sobre
Base de cobre

EC-5Pin- MPE / ADSL TELEFONIA Y DATOS PARA BLOCK C 318

Los dispositivos de proteccion EC-ADSL y EC-MPE con proteccién primaria y secundaria
se utilizan en sistemas de telecomunicaciones aplicados a lineas de transporte de voz y
datos con tecnologia ADSL y ADSL2+, VDSL, ISDN y high-speed Ethernet. Los médulos
electrénicos, se componen de dos etapas, combinando microcapsulas gaseosas tripolares
(etapa primaria) y limitadores de corriente de reposicién automatica (PTC’s para la etapa
de proteccion secundaria). La microcapsula gaseosa tripolar cumple la funcion de derivar
a tierra todo impulso transitorio de sobretension de crecimiento rapido sobre cada hilo.

Los Polyswitch Resettable Fuses - PTC’s funcionan como fusibles reseteables en forma
automatica, combinan desde una normal alta impedancia a una bajisima impedancia
apenas detecta la presencia de un disturbio eléctrico hasta descargar a tierra dicho
disturbio o transitorio, volviendo a su estado inicial cuando desaparece la perturbacion.

Esta especialmente disefiado para montarlo sobre bloques de conexién standard tipo C-
318/J-311 reemplazando a los dispositivos de funcion puente.

|F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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SR

Proteccion instalada EC-5Pin

Especificaciones técnicas

Tensiéon nominal de cebado
230V + 20%
Pérdida de insercién a 1.6 mhz

0,2db

Pérdida de retorno de 20 a 100 mhz
minimo 14 db

Tiempo de operacion de los limitadores
Corriente Maximo

120 mA no debe operar

250 mA 210 seg.

1000 mA 5 seg.

Tension de cebado de choque

<550 V (1Kv / ps)

Capacidad de corriente de descarga
10 KA (onda 8/20 pseg)

Tiempo de respuesta

<30 nanosegundos

Temperatura de operacion

-40 a+45° C

Humedad

5% a 85% no condensada

Gabinete

Envasado en plastico de alto impacto
Caracteristicas

e Especial para lineas digitales de voz y datos con tecnologia ADSL y ADSL 2+
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e Proteccion primaria y secundaria compuesta por dos etapas
e Microcapsulas gaseosas tripolares

e Limitadores de corriente

e Apto para montaje sobre bloques tipo C-318/J-311

e Corriente de descarga 10 KA onda 8/20 pseg.

En caso de utilizar una regleta no apta para este tipo de Descargadores, se debera utilizar
descargadores de las mismas especificaciones técnicas acordes a las regletas
propuestas.

21.24. Puestas a tierra.

La instalacién debera contar con conductores de puesta a tierra debidamente conectados
con tomacable o terminal de bronce vinculados a jabalina de acero-cobre (Copperweld)
hincada en el terreno natural de correcta conductividad. El diametro y largo sera el
adecuado para lograr un valor de servicio igual 6 menor a 5 Ohm. Esta contara con caja
de inspeccion metalica de 0.15m x 0.15m. Se deberé realizar el protocolo de ensayo de la
instalacion en presencia de la Inspeccion de Obra

|F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE

OBRA: COLOCACION DE NUEVA TRAZA TEMPERLEY - BURZACO, CABLE TRONCAL DE COMUNICACIONES, CABLE PARA SENALAMIENTO, TRIDUCTO F.O

Pégina 72 de 275




TRENES ARGENTINOS OBRAS E INGENIERIA
OPERACIONES | OBRA: COLOCACION DE NUEVA TRAZA Revision 00
TEMPERLEY - BURZACO, CABLE LGR-EL-ET-182
@ e s e TRONCAL DE COMUNICACIONES, Fecha: 27/10/2020
Presidencia de la Nacién CABLE PARA SENALAMIENTO, P
TRIDUCTO F.O Pagina 73 de 76

21.25. Anexos

Esquema identificacion 38 pares.

DISTRIBUCION DE PARES CABLE
CABLE TRONCAL TELEFONICO

|F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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NUMEROS Y COLORES DE PARES

N° de Cuadrete Capa del
Color de Par
Par N° Cable
1 Rojo - Rojo 1
2 Azul - Azul
3 Rojo - Rojo N° de Cuadrete Capa del
2 Color de Par
4 Azul - Azul Par Ne Cable
5 Azul - Azul 3 39 Rojo - Rojo 20
6 Blanco - Blanco 40 Azul - Azul
7 Rojo - Rojo 41 Azul - Azul
4 1 21
8 Blanco - Blanco 42 Blanco - Blanco
9 Azul - Azul 5 43 Rojo - Rojo 22
10 Blanco - Blanco 44 Blanco - Blanco
11 Rojo - Rojo 6 45 Azul - Azul 23
12 Blanco - Blanco 46 Blanco - Blanco
13 Rojo - Rojo ; 47 Rojo - Rojo o4
14 Blanco - Blanco 48 Blanco - Blanco
49 Azul - Azul
25
50 Blanco - Blanco
N° de Cuadrete Capa del 51 Rojo - Rojo
Color de Par 26
Par N° Cable 52 Blanco - Blanco
15 Rojo - Rojo 8 53 Azul - Azul >7
16 Azul - Azul 54 Blanco - Blanco
17 Azul - Azul 9 55 Rojo - Rojo 28
18 Blanco - Blanco 56 Blanco - Blanco 3
19 Rojo - Rojo 10 57 Azul - Azul 29
20 Blanco - Blanco 58 Blanco - Blanco
21 Azul - Azul 1 59 Rojo - Rojo 30
22 Blanco - Blanco 60 Blanco - Blanco
23 Rojo - Rojo 12 61 Azul - Azul 31
24 Blanco - Blanco 62 Blanco - Blanco
25 Azul - Azul 13 63 Rojo - Rojo 32
26 Blanco - Blanco 5 64 Blanco - Blanco
27 Rojo - Rojo 65 Azul - Azul
14 33
28 Blanco - Blanco 66 Blanco - Blanco
29 Azul - Azul 67 Rojo - Rojo
15 34
30 Blanco - Blanco 68 Blanco - Blanco
31 Rojo - Rojo 16 69 Azul - Azul 35
32 Blanco - Blanco 70 Blanco - Blanco
33 Azul - Azul 17 71 Rojo - Rojo 36
34 Blanco - Blanco 72 Blanco - Blanco
35 Rojo - Rojo 18 73 Rojo - Rojo 37
36 Blanco - Blanco 74 Blanco - Blanco
37 Rojo - Rojo 19
38 Blanco - Blanco
|F-2020-77 -APN-GI#SOF
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Detalle de la Realizacion de los empalmes subterraneos SINTENAX

|
JiL
(d

Articulo 22° - Sanciones

Seréan aplicables a la Contratista las sanciones previstas en el ARTICULO 104° y 108° del
PByCG.

|F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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Articulo 23° - Redeterminacién de Precios

El contrato estara sujeto a la redeterminacion de sus precios, en caso de ser solicitada por
la contratista y debidamente autorizada por SOF S.E. En tal sentido, se adjunta a la
presente como Anexo VIII el Manual para la Redeterminacion de Precios, siendo las
formulas para el calculo de la Redeterminacion de Precios las que se detallan en el Anexo
IX.

Articulo 24° - Anexos
1. Anexo I: Planillas de Cotizacién

2. Anexo Il: Plano D00020.VO. Galibo-Trocha Ancha.

3. Anexo lll: Disefio del Cartel de Obra.

4. Anexo IV: Normas de Seguridad e Higiene N° 16, N° 17, N° 21.

5. Anexo V: Procedimiento 002-PGHSMA.

6. Anexo VI: Planilla Modelo de Anélisis de Precios.

7. Anexo VII: Especificaciones Técnicas Generales.

8. Anexo VIII: Manual para la Redeterminacidén de Precios de Contratos de Obras.
9. Anexo IX: Coeficientes para el calculo de la Redeterminacion de Precios.

10. Anexo X: Sefales-Temperley
11. Anexo Xl: 003-Camara de Inspeccion

12. Anexo XIlI: Sefialamiento Adrogue Burzaco — Ruta cable troncal
Fin de Documento
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COLOCACION DE NUEVA TRAZA TEMPERLEY - BURZACO, CABLE TRONCAL DE COMUNICACIONES,

PLANILLA DE COTIZACION

Item [Descripcién Unidad | Cant. inc;ydog:cia :;f::]gi: Car;téfl;ll rlz:::i: e $/U Precio Subtotal (S/Iva)
1|Obrador
1.1 |Obrador Gl 1 Gl 1
1.2 |Sefializacion zona de Obra Gl 1 Gl 1
1.3 |Vigilancia Gl 1 Gl 1
14 Movilidad Gl 1 Gl 1
2(INGENIERIA
2.1 Relevamiento Gl 1 Gl 1
2.2 |Proyecto Ejecutivo Gl 1 Gl 1
2.3 Direccion de Obra Gl 1 Gl 1
2.4 |Documentacion conforme a obra Gl 1 Gl 1
3|MATERIALES
3.1 Cable de sefialamiento tipo sintenax 24 x 2,5 mm2 Gl 1 m 5100
3.2 |Cable de sefialamiento tipo sintenax 32 x 2,5 mm2 Gl 1 m 400
3.3  |Cable de Telecomunicaciones 38 pares tipo XTEFA Gl 1 m 5300
3.4 |Cable de Telecomunicaciones 10 pares tipo XTEFA Gl 1 m 100
3.5 |Tritubo PEAD para red de fibra dptica Gl 1 m 5300
3.6 |Borneras telefénicas 100p Gl 1 u 4
3.7 Borneras telefénicas 10p Gl 1 u 2
3.8 |Borneras monobornes para cable sefialameinto 2,5mm2 Gl 1 u 750
3.9 |Tubos de PEAD 116mm para cruces Gl 1 m 240
3.10 |[Cafios galvanizados 4" Gl 1 m 15
3.11 |Cémaras de hormigén Gl 1 u 40
3.12 |Hormigdn para proteccion de cables Gl 1 m3 160
3.13 |Materiales varios (Terminales, Anillos identificadores, tapas) Gl 1 Gl 1
3.14 |Empalmes Gl 1 Gl 1
3.15 |Mojones Gl 1 Gl 1
4|MANO DE OBRA
4.1 |Zanjeo, tapada trocal y secundario Gl 1 Gl 1
4.2 |Cruce viay cruce PaN Gl 1 Gl 1
4.3 [Cruce de puentes y alcantarillas. Gl 1 Gl 1
4.4 |Tendido de cables y tritubos Gl 1 Gl 1
4.5 Montaje de camaras Gl 1 Gl 1
4.6 |Montajes de borneras Gl 1 Gl 1
4.7 |Cableado en borneras Gl 1 Gl 1
4.8 |Cableado de sefialamiento en bastidores Gl 1 Gl 1
4.9 [Cableado 38 pares en descanso en 3 bastidores Gl 1 Gl 1
4.10 |[Empalmes Telefonicos Gl 1 Gl 1
4.11 [Conectores prensados y sefialados Gl 1 Gl 1
5|PRUEBAS Y ENSAYO
5.1 Pruebas, ensayos y Puesta en servicio Gl 1 Gl 1
TOTAL sin IVA
IVA
Total con IVA

Nota: Las Cantidades expresadas son estimativas, el oferente debera tomar su propia medicién a los efectos de la presentacion de la propuesta econdmica. Entendiéndose que los oferentes han incluido en la
presente cotizacidn, todos los trabajos y provisiones necesarias para completar la obra.
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ESCALA 1:50

Minimo obras nuevas en sectores
donde no este provista la electrificacion
por contacto superior

Minimo obras nuevas en sectores

1,doo donde este previsto la electrificacion
por contacto superior.
Zona de Pantografo de
contacto eléctrico.
3,400
2,480 )
Maxima altura de
2420 contacto eléctrico.

Altura normal de contaco
eléctrico y minima en PaN.

N

[N
127 127 [ \

GALIBO TROCHA ANCHA

NOTAS:

- DENTRO DE LAS ESTACIONES Y LUGARES CON SENALAMIENTO ELECTRICOS PREVISTO, LA SEPARACION MINIMA ENTRE EJES DE

VIAS SERA DE 4.50 m.

- LOS CRUCES FERROVIALES EN DISTINTO NIVEL SE RIGEN POR LAS NORMAS DE LA RESOLUCION SETOP 7/81 - DECRETO 747/88.
- LOS CRUCES O INSTALACIONES DE PARTICULARES PARA CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES SE
RIGEN POR LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO N° 9254/72.

- LOS GALIBOS ESTABLECIDOS CORRESPONDEN A VIA RECTA, PARA VIA CURVA Y PARA CADA CASO EN PARTICULAR SE DEBERA
ESTUDIAR EL GALIBO MINIMO DE OBRA QUE CORRESPONDA A LAS CARACTERISTICAS DE LA CURVA Y VEHICULOS.

- ANCHO MAXIMO DEL PANTOGRAFO 1,880 m.

- ELGALIBO MAXIMO DE TREN RODANTE CON PANTOGRAFO PLEGADO ES VALIDO ESTE O NO LA VIA ELECTRIFICADA.

- EN EL CASO DE PUENTE DE USO PEATONAL EXCLUSIVO SE RESPETARA LA NORMA DE LA RESOLUCION SETOP 7/81 CUANDO LA
VIA SEA ELECTRIFICADA Y CUANDO NO LO SEA SE RESPETARA EL GALIBO DE OBRA FIJA.

- EL MAXIMO DE TREN RODANTE NO DEBE EXCEDERSE CUALQUIERA SEA EL ESTADO DE MOVIMIENTO DEL VEHICULO.

PLANO NO APTO PARA LA
CONSTRUCCION

PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A
TITULO INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE / CONTRATISTA VERIFICAR LA

CONCORDANCIA ENTRE LO INDICADO EN EL
PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTADOS
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Diseno Cartel de Obras
Manual de aplicaciéon

Diagrama técnico de la estructura del cartel

Requisitos

Presidencia
%5 delaNacién

v Cartel de chapa de hierro BWG N° 24, = < - B -
sobre estructura de perfiles de hierro o S
bastidores de madera.

v Tratamiento de doble mano de pintura antioxida . — PLAN INTEGRAL DE OBRAS

H T = : 2 : PARA LA RED METROPOLITANA
en su totalidad. — DETRENES

Viaducto Belgrano Sur - Etapa 1
—————————————

v Se requiere la colocaciéon de al menos 2 carteles
de obra con las siguientes dimensiones, de
acuerdo al espacio disponible en el sector a colocar.

Y DlmenSIones i LOGO MINISTERIO
Minima: 300 x 200 cm ARGENTINOS
Media: 450 x 300 cm
Maxima: 600 x 400 cm

v Placa soporte de la grafica en zinc de 0,5 mm.

v Vientos de sujecion reforzados de acuerdo
a las caracteristicas de la zona.

v Apoyo de hormigdn de T m de profundidad
como minimo.

v Gréafica en vinilo autoadhesivo (Avery)
o similar. Garantia: 3 afos.

Nota

v La distancia de la base del cartel al piso
debe ser de 2 m.

v El lugar de instalacion debe ser verificado
y revisado por personal de la SOFSE.

v Se debe cumplir con todos los requisitos de calidad.

v La grafica del cartel debe solicitarse a la
Gerencia de Marca y Pasajero de Trenes Argentinos.

v Los espacios donde se colocaran los carteles seran
definidos en conjunto con la Gerencia de Marca y Pasajero.

TRENES
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Dimensiones del cartel (Estandar)

Presidencia
<o de la Nacion

2N

PLAN INTEGRAL DE OBRAS
PARA LA RED METROPOLITANA
DE TRENES

Viaducto Belgrano Sur - Etapa 1

Construccién de un viaducto ferroviario
y Una nueva estacion elevada que conectara
el tren con el Subte H y el Metrobus Sur.

INICIO: Abril 2017

PLAZO: 21 meses

CONTRATISTA:

UNION TRANSITORIA RIVA S ALLLCFA. Y
TECMA S.A.

EXPEDIENTE: SO2 : 0071224 / 2015

LOGO TRENES
ARGENTINOS LOGO MINISTERIO

TRENES
L ARGENTINQES
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Grilla constructiva

Cuadricula roja con mdédulos (24 H x 16 V) para la optima diagramacion de los elementos.

Los textos deben estar alineados a la izquierda en toda la pieza.

TRENES
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Tipografia

TITU - ~ Presidencia

. : S dela Nacién

PLAN INTEGRAL DE OBRAS
1 PARA LA RED METROPOLITANA
- DE TRENES

Viaducto Belgrano Sur - Etapa 1

Construccion de un viaducto ferroviario
y una nueva estacion elevada que conectara
el tren con el Subte H y el Metrobus Sur.

>3 INICIO: Abril 2017
PLAZO: 21 meses
CONTRATISTA:
UNION TRANSITORIA RIVA S.ALLC.F.A. Y
TECMA S.A.
EXPEDIENTE: S02 : 0071224 / 2015

LOGO TRENES
ARGENTINOS LOGO MINISTERIO

Tipografia

Gotham black: Claim

Gotham bold: Titular de obra

Gotham medium: Obra

Gotham book: Tipo de obra / Orden de compra / Lic. publica / Contratista

Paleta cromatica

B c:s v vioo kioo

C:00 M:00 Y:00 K:10
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MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES
PERSONAL DE CUADRILLAS QUE TRABAJAN EN VIA

1 Objetivo:

Esta Norma tiene como objetivo principal minimizar los riesgos de accidentes que surgen como
consecuencia de los trabajos de mantenimiento y reparacion en vias.

2 Alcance:

De aplicacién general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - Linea Roca y en
forma particular para los sectores de la Gerencia de Infraestructura que efectian trabajos en zonas de
vias.

En ningln caso el contenido de la Norma es excluyente, por lo cual puede ser complementada con otras
directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por el Sector Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente.

NOTA MUY IMPORTANTE: Sin perjuicio de lo aqui establecido, esta Norma es complementaria a las
especificadas en el Reglamento Interno Técnico Operativo (R.I.T.O.)

3 Referencias:
e Reglamento Interno Técnico Operativo (R.I.T.O.)
¢ Manual de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo
e Trabajos en vias electrificadas, ver Norma de Seguridad N° 17: Norma de Seguridad para la
Prevencion de Accidentes en Trabajos de Cuadrillas de Vias y Obras en Vias Electrificadas

4 Responsabilidades:

Los Jefes / Supervisores y/o Capataces de las Areas Involucradas seran los responsables de cumplir y
hacer cumplir esta Norma de Seguridad como asi también hacerla del conocimiento de todo el personal a
su cargo.

5 Introduccién:

Estas MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION DE ACCIDENTES tienen por destinatarias a todas
aquellas personas vinculadas a trabajos en Vias.

Cuando existan riesgos de interferencias con Instalaciones Eléctricas, o el trabajo deba desarrollarse en
vias electrificadas (tales como Catenarias), se adoptaran las medidas establecidas para la prevencion de
Accidentes en la Norma de Seguridad N° 17: Norma de Seguridad para la Prevenciéon de Accidentes
en Trabajos de Cuadrillas de Vias y Obras en Vias Electrificadas.

I F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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6 Desarrollo:
6.1 Uso de herramientas:

El personal tendra que adoptar una posicién aplomada de seguridad. Los esfuerzos seran realizados de
modo que una falla del material o de las herramientas no permita un movimiento en falso que puedan
ocasionarles heridas.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

Cabos de madera: se observara especial cuidado de que los cabos de madera no se hallen
rajados ni carcomidos.

Llaves de via: al trabajar con los bulones de via, no se usara la llave tirando de ella, debe
colocarse en el lado opuesto a la tuerca, a un costado de la llave, se hara presion sobre ella.

Barretas:
a) Cuando se utiliza la barreta no deberd tirarse de ella, ni sentarse sobre ella. Debera situarse
al costado haciendo presion sobre la misma.

b) Al arrancar clavos de gancho se cuidara de que la ufia agarre bien la cabeza del clavo y que
nadie se pare o trabaje tan cerca que pueda ser alcanzado por la barreta si ésta llegara a
zafarse.

c) Si el clavo se encontrara algo “embutido” en el durmiente, se debera quitar con la azuela un
poco de madera alrededor del mismo. En dias de lluvia o de humedad, debe esparcirse un
poco de tierra seca o de conchilla en torno de la cabeza del clavo para que la barreta no
resbale. La costumbre de colocar la barreta de ufia y golpearla fuertemente es sumamente
peligrosa, porque puede saltar y herir a alguien. Empero, si fuera necesario recurrir a este
procedimiento, es preciso que todos los otros operarios se alejen, dejando solos a los que
realizan la operacion.

d) Cuando se disponga de gatos, no debera usarse barretas para levantar las vias.

e) En ningun caso deben clavarse barretas en los terraplenes préximos a la via ni dejar palas u
otras herramientas con los filos o dientes hacia arriba.

Martillos: deberd cuidarse que los martillos no tengan rebabas, dado que al desprenderse con
violencia puedan causar heridas. Estaran perfectamente acufiados para evitar que se salgan del
mango.

Gatos:
El personal debera:
a) Tener el mayor cuidado con el trato y manejo de los gatos de via.

b) Es necesario mantenerlos limpios y engrasados o aceitados, segun el caso, pero se tendra
mucho cuidado de NO ENGRASAR LOS DIENTES DE LA CREMALLERA NI LOS
TRINQUETES.

c) Deben encontrarse bien aplomados del lado exterior del riel, salvo cuando frente a
plataformas o en otras circunstancias especiales, haya instrucciones en contrario.

I F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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6.1.6

d)

e)

f)

a)

h)

1)

No se debera colocar el gato debajo de la junta misma, sino entre los durmientes maestre y
contramaestre.

Tener presente que no haya en las proximidades otra persona que pueda ser herida por
cualquier inconveniente que se presente en el manejo.

Para accionarlos se utilizaran siempre cabos de madera, estando absolutamente prohibido
emplear barretas. Se cuidara de efectuar la bajada o disparo de modo correcto a fin de evitar
desgaste innecesario o dafios en los dientes, y la posibilidad de que por zafar del engranaje,
la palanca escape con violencia y peligro.

Salvo casos de absoluta emergencia en que podra recurrirse al disparo, debera bajarse la
cremallera con sumo cuidado y diente por diente. No se deberd recurrir al disparo
continuamente, ya que esta operacion es un recurso de emergencia Unicamente.

No efectuar la operacion de disparo sin antes asegurarse que el trinquete inferior este bien y
firmemente endentado en la hendidura provista para tal efecto en el trinquete superior.

No omitir inspeccionar y revisar los gatos y cabos por Io menos una vez cada 10 dias y con
mayor frecuencia si fueran utilizados con mayor asiduidad.

Es de recomendar que el personal que maneje los gatos sean siempre los mismos, dado que
conociendo el cuidado que debe observarse reduzca la posibilidad de inconvenientes y
accidentes.

No aflojar la presién sobre el cabo en descenso hasta que el trinquete superior o colgante
guede bien y perfectamente engranado con los dientes de la cremallera.

No colocarse de frente al gato tirando el cabo hacia abajo, sino de costado y empujando
hacia abajo.

Los gatos no se llevaran en la parte delantera de las zorras. Al igual que todas las
herramientas pesadas, deben colocarse atras.

No levantar la via mas alta de lo absolutamente necesario.

Advertencia para el uso y cuidado de herramientas:

a)

b)

c)

d)

Ubicacién de las herramientas: debera cuidarse de no dejar herramientas sobre las vias,
entre las vias o a una distancia en que puedan ser arrolladas o embestidas por los trenes.

Enclavadura: al efectuarse la enclavadura se tendrd cuidado de asentar bien el clavo en el
agujero y de que los primeros golpes del martillo sean suaves, de manera que el clavo quede
bien afirmado y no llegue a saltar al golpearlo fuerte.

Ubicacion del personal: se mantendrd una distancia prudencial entre el personal a fin de no
dafarse con el uso de las herramientas. Se cuidara de que no haya otra persona frente a la
direccion que lleva el martillo y que pueda ser alcanzado por este.

Corte de bulones con tajadoras: cuando se corte bulones con tajadoras debera cuidarse que
IF-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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6.2

6.2.1

6.2.2

5.2.2

6.2.3

éstas no reboten y que no se encuentre otro compafiero préximo al lugar o en la direccién en
gue se golpea.

e) Corte de rebaba: al ejecutarse el trabajo de corte de rebaba se hara con sumo cuidado, a fin
de evitar que particulas de metal salten.

f)  Corte de alambre: cuando se corte alambre con tijera, el personal se debera colocar del lado
opuesto al chicote mas largo, girando al mismo tiempo la cabeza en direccién opuesta.

g) Elementos cortantes: debera ponerse especial cuidado en el uso de las herramientas
cortantes, como azuelas, guadafas, palas afiladas para cortar pasto, etc.
Cuando se las afile se pondré atencion para no cortarse las manos y a la vez las piedras
deberéan ser las adecuadas.

h) Chanfleo de durmientes: al chanflear durmientes con la azuela debera tenerse la precauciéon
de mantener las piernas separadas a fin de que si la azuela efectuara un recorrido mayor,
pase entre ellas sin sufrir heridas.

i)  Apisonar durmientes: al apisonar durmientes se cuidara de no golpear sobre el riel.

j)  Transporte de rieles con tenazas: cuando se transporte rieles con tenazas, estas se tomaran
con la palma de la mano hacia el cuerpo. No se caminara retrocediendo.

TRABAJOS EN LAS VIAS: PREVENCION DE ACCIDENTES DEBIDOS A LOS TRENES

En los trabajos de vias que se realizan aprovechando intervalos entre trenes, se tomara
conocimiento sobre el estado de circulacion de los mismos.

Aviso de la Proximidad de trenes por medio de silbato:

Con el fin de anunciar la proximidad de los trenes, los capataces estaran provistos de un silbato.
En casos especiales como cuando el personal trabaje en desmontes o secciones consideradas
peligrosas, se utilizaran cornetas en lugar de silbato.

En lugares donde la mala visibilidad no permita visualizar a los trenes, el capataz incrementara el
numero de vigias (vigias: personal designado por el capataz para dar aviso ante la proximidad de
trenes) hasta lograr la distancia necesaria para el avistamiento de los mismos.

Personal dividido en grupos:

En aquellos puntos en que los operarios deban trabajar separados en grupos y haya intensidad de
trafico, el capataz designara a un operario (serd conveniente designar a uno de los mas
experimentados) para preservar la integridad de los demas, proporcionandole un silbato.

En el caso en que algunos operarios deban alejarse del grupo de trabajo, evitaran proceder en

forma individual. Cuando sea inevitable que actlen individualmente se les daran precisas
prevenciones relativas a la seguridad.

Sefiales de advertencia en via, puentes y alcantarillas: | F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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6.2.4

6.2.5

Toda vez que una cuadrilla trabaje sobre la via, puentes o alcantarilla se utilizara un cartel amarillo
y negro clavado en el costado izquierdo en el sentido de la marcha de los trenes a una distancia
de aproximadamente 300 metros del lugar donde se realizan los trabajos. Al advertir el mismo el
conductor hard toque de atencién con la bocina para que el personal adopte las precauciones
apropiadas por la proximidad del tren. El tren no disminuira la velocidad de modo que el personal
debe cuidar en estos casos de estar alejado de la via. Es responsabilidad del encargado de los
trabajos que esta sefializacion este ubicada correctamente y bien visible.

Colocacién de petardos:

a)

b)

c)

d)

Los petardos deberan manipularse con suma atencién, cuidando de no sacudirlos ni
golpearlos pues son peligrosos al estallar.

Se prohibe trasladarlos o transportarlos en los bolsillos

Después de colocados, el encargado de esta operacion debera colocarse a la pasada del
tren alejado y del lado opuesto al del riel en que coloco los petardos, asi como abstenerse de
fijar la vista sobre estos, cuando deben estallar.

Los capataces deberan reiterar estas instrucciones al personal cada vez que lo destaque a
efectuar estas tareas.

ADVERTENCIAS: OBSERVACIONES SOBRE LA PREVENCION DE ACCIDENTES DEBIDOS
A LOS TRENES

a)

Ubicacion del personal a la pasada de Trenes:

Ante la proximidad de los trenes y/o durante la pasada de éstos, tanto el capataz como el
personal debera situarse en las banquinas inmediatas a la via buscando refugio (para lo cual
se elegira un lugar estable), a una distancia conveniente para no ser golpeados por cualquier
objeto que pueda sobresalir de los vagones / coches y evitar ser alcanzados por algin
elemento transportado por éstos, o que a la vez caigan de los mismos y el personal ademas,
adoptara una posicién tal que la presion del aire desplazado por el paso del tren no haga
perder el equilibrio.

TENER PREDETERMINADOS LOS LUGARES DONDE REFUGIARSE ANTE EL PASO DE
TRENES

En vias dobles o cuadruples, bajo ningln concepto deberan permanecer entre o sobre la via
opuesta a la que corre el tren. Los operarios deberan alejarse completamente de las cuatro
vias, pero si por alguna razén no pudiera “ Salir ”, en ultima instancia debera tirarse al suelo,
entre vias, en posicion extendida a fin de evitar la absorcion del cuerpo por el remolino que
se produce al paso del tren.

Incumbe a los capataces prevenir de antemano a los trabajadores e instruirlos sobre la
manera de proceder cuando se encuentre en situaciones de peligro, en especial al personal
recién ingresado y al que nunca hubiera trabajado en vias dobles o cuadruples.

Cuando se trabaje en vias con balasto de pedregullo, se cuidara de que los rieles estén libres
IF-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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b)

c)

d)

e)

f)

de piedras y que al pasar el tren, los operarios no estén dando la cara hacia estos, a fin de
evitar que alguna particula de piedra salte y se le introduzca en los ojos.

No entrar en la zona de vias habilitadas al trafico salvo en casos necesarios

Cuando se deba caminar por vias habilitadas al trafico, se lo hara en sentido contrario al de
los trenes y en lo posible por la contra-banquina.

Cuando se crucen vias habilitadas al trafico, se verificara el avance de los trenes, sefialando

las vias con el indice al tiempo que se las nombra, para luego proceder al cruce en forma

perpendicular.

Se prestara particular atencién:

¢ al cruzar vias multiples habilitadas al trafico

e al cruzar vias de playa de maniobras observdndose hacia ambos lados antes de
cruzarlas, ya que el movimiento de vehiculos ferroviarios se realiza en ambas direcciones

Ante variaciones muy bruscas de las condiciones imperantes, tales como niebla muy densa,
gue hagan dificultosa la completa preservacion de la seguridad, sin cavilaciones, se tomaran
medidas sobre la marcha, tales como suspender los trabajos, o reemplazarlos por otros que
sean de menor peligrosidad.

De los elementos de trabajo:

Cuando el personal se retire de la via debera sacar a un costado de ella y depositarlos donde
no puedan ser alcanzados por los trenes. Lo mismo se procedera con los equipos,
magquinarias y materiales que se utilicen, lo cual debera conocer de antemano la manera de
encarar esta operacion.

Al finalizar el trabajo o bien cuando éste sea suspendido temporalmente, revisar si ho
guedan herramientas olvidadas y verificar que se hayan retirado los operarios, tras lo cual se
har& lo propio con los vigias de trenes.

Forma de amontonar el balasto:

Cuando se “destape la via” para levantar golpes, no debe amontonarse el balasto entre los
rieles o demasiado cerca de las vias, para evitar los dafios que pueda causar a una
locomotora, tanto a ésta como a las personas que se encuentran en las proximidades o a las
gue va en los trenes.

Cambios automaticos o accionados desde Garita:

Donde existan cambios automaticos o accionados desde garita, no debera introducirse las
manos entre las agujas y el riel de cambio, sin asegurarse en la cabina que no hay peligro de
movimiento y luego de haber colocado un taco de madera calzando la aguja, Unica y
estrictamente si la via no es utilizada.

Al caminar entre cambios no deberd pisarse sobre ellos.

Transportando cajas de cambio:
Al transportar y manejar cajas de cambio debera cuidarse que el contrapeso esté en su
posicion correcta.

Posicion de sefales: I F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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6.3

6.3.1

53.2

534

535

5.3.6

537

5.3.8

Cuando se trabaje revisando las vias y el capataz no estuviera en las proximidades, se
designara a uno de los operarios para que ejerza vigilancia sobre los trenes, a fin de que el
resto del personal pueda trabajar con confianza.

Manipuleo de Materiales
Seleccién del personal:

Cuando se trate de levantar o tirar pesos, debera cuidarse de que el trabajador designado sea el
mas destacado por su fuerza, estatura, etc., para la tarea que se le encomiende en cada caso.

Distribucién del personal:

Cuando se trata de mover, levantar o tirar grandes pesos, el encargado del trabajo debera ubicar
al personal en punto adecuado de modo que haya una distribucion equitativa de fuerzas, estatura,
etc., y cuidara de dar las voces de ordenes en el momento preciso.

Obstaculos en el camino:

Al transportar materiales, sobre todo pesados, debera tenerse cuidado de evitar obstaculos que
puedan ocasionar una caida.

Deberd evitarse pisar en barro o sobre materiales hundidos.

Seréa conveniente, en consecuencia, eliminar antes del paso, en la medida de lo posible, todos los
objetos que puedan obstruir el camino.

Transporte de durmientes y vigas:
Al hacer el transporte de durmientes y vigas al hombro, los hombres que los llevan, en lo posible,
deberan ser de la misma estatura y los cargaran en el hombro del mismo lado.

Levantamiento de rieles:
Al levantar rieles para su transporte debera cuidarse de que uno de los brazos pase por sobre el,
de modo que los dedos de las manos que los sostienen, sigan direcciones opuestas.

Remocién de materiales:

Cuando se renuevan durmientes o pilas desordenadas de materiales, se haré el trabajo con todo
cuidado y se evitara que se encuentre alguien colocado donde pueda alcanzarlo algin material
gue se desplace de su lugar. Debera cuidarse de no hacer esfuerzos cuando no se pueda adoptar
una posicién segura.

Carga y descarga de vagones:

Al cargar o descargar vagones se observara de que no haya al costado de los mismos, personas
a quien se pueda lastimar. Al abrir y cerrar los vagones se manejaran las puertas y cerrojos con
precaucion.
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MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES
DEL PERSONAL DE CUADRILLAS EN VIAS ELECTRIFICADAS CON 25.000 VOLTS

1 Objetivo:

Esta Norma tiene como objetivo principal minimizar los riesgos de accidentes que surgen como
consecuencia de los trabajos de mantenimiento y reparacién en vias electrificas.

2 Alcance:

De aplicacion general en OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - Linea Roca y en
forma particular para los sectores de la Gerencia de Infraestructura que efectlian trabajos en zonas de
vias electrificadas.

En ningln caso el contenido de la Norma es excluyente, por lo cual puede ser complementada con otras
directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por el Sector Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente.

NOTA MUY IMPORTANTE: Sin perjuicio de lo aqui establecido, esta Norma es complementaria a las
especificadas en el Reglamento Interno Técnico Operativo (R.I.T.O.)

3 Definiciones:

Las instalaciones de catenarias, denominacién genérica del conjunto de lineas de conduccién eléctrica,
son las encargadas de transportar energia, para la circulacion de los trenes eléctricos. La linea de
contacto es el elemento a lo largo del cual frota el pantografo del tren y recibe la energia necesaria para la
traccion, en 25.000 voltios — Ver graficos de estructura en Anexo | —

4  Referencias:
e Reglamento Interno Técnico Operativo (R.1.T.O.)
e Manual de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo
e Trabajos de cuadrillas en vias, ver Norma de Seguridad N° 16: Norma de Seguridad de Aplicacion
General para la Prevencion de Accidentes en Trabajos de Cuadrillas de Vias en Vias.

5 Responsabilidades:

Los Jefes / Supervisores y/o Capataces de las Areas Involucradas seran los responsables de cumplir y
hacer cumplir esta Norma de Seguridad como asi también hacerla del conocimiento de todo el personal a
su cargo.

6 Introduccidn:
Estas MEDIDAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES tienen por destinatarias a todas aquellas personas

vinculadas a trabajos de Vias y Obras. Se ha tenido en cuenta en forma especial el hecho de que se trata
de secciones electrificadas con corriente alterna.
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Cuando existan riesgos de interferencias con Instalaciones Eléctricas, tales como Catenarias, se
prevendran los Accidentes a través de una suficiente coordinacion con el Personal de las Areas

Eléctricas.

7 Desarrollo:

7.1 Medidas de prevencidn generales:

7.1.1 Porrazones de sequridad no acercarse a menos de 1m. de la catenaria.

LA LINEA DE

DE EMERGIA

Por consiguiente no esta permitido:

a) Subir a los techos de cobertizos en andenes y/o de Estaciones.

NOACERCARSE

A MEHOS DE 1 m DE

CATENARIA O LINEAS

b) Subir a los techos de locomotoras, coches y/o vagones de carga.

c) Utilizar mangueras dirigiendo chorros de agua hacia los cables e instalaciones de la

catenaria.

subir sabre
locomotora
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7.1.2 Estéa estrictamente prohibido tocar directamente o por medio de una herramienta una linea
bajo tension (catenaria, consola, guias o soportes de catenarias) aunque esté caida o

tumbada.

No subir sobre el
vagdin tangue

7.1.3 No solo las partes del cuerpo, sino tampoco se deberdn acercar a menos de 1m. objetos
diversos (herramientas de trabajo, materiales,etc.) que la persona sostenga en su contacto.
7.1.4 No caminar debajo de las lineas de energia portando objetos largos.
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7.1.5 Cada vez que un trabajo implique que el operario deba acercarse a menos de 1m. de la

7.1.6

7.1.7

linea bajo tensién debera gestionarse PREVIAMENTE EL CORTE DE ENERGIA ANTE EL
CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELECTRICA.

Se debe suponer siempre, que todas las lineas de energia se encuentran bajo tension,
hasta tanto el personal del Depto. Eléctrico verifique, en su presencia, lo contrario.

Dado que hay tensiones que resultan peligrosas, existe riesgo de tocar directamente con
las manos o por medio de una herramienta metalica.

2 Rieles de distinta fila.

2 Rieles de igual fila separados por una junta aislante.

2 partes de un riel separados por una rotura.-

1 riel y una masa metélica separada de la via.

1 riel y una conexién desunida no conectada con ese riel.

8 Medidas de prevenciéon a observar en larealizacién de trabajos.

8.1

Los ferrocarriles eléctricos estan constituidos de modo que por los rieles circule la corriente
de carga.

En la Linea Roca, se ha utilizado el sistema de autotransformador en gran parte del sistema.
A la fecha se cuenta también con el sistema de alimentacion directa, por ejemplo entre Glew
Y Alejandro Korn . En estos sistemas, se pueden dar _casos en los que se producen arcos
entre los rieles separados, con el consiguiente peligro de quemaduras y electrocucién para

los operarios.

Es por ello que en caso de interrumpir la continuidad de los rieles se deben tomar las
siguientes medidas, procurando la Seguridad de los Operarios proximos al punto donde se
produzca la misma:

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

La continuidad eléctrica de una fila de rieles esta asegurada por las eclisas 0 a la vez
por estas y una liga de retorno o conexion quedando prohibido en los trabajos de via
cortar esta continuidad eléctrica sin haber previamente unido los extremos por medio
de conexiones provisorias, debiéndose ademas dar parte al Area de Sefialamiento y
Telecomunicaciones.

En casos de grandes trabajos con interrupcion de la continuidad de los rieles, se
cortara la energia en el sector correspondiente.

En casos de trabajos de pequefia escala, se puentearan los rieles a separar
mediante un conductor de cobre de seccion adecuada, tras lo cual se realizara el
trabajo de separacion.

De ser necesario, se gestionard la asistencia del personal del Area Eléctrica durante
la ejecucion del corte de la continuidad del riel.
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8.1.5 Los trabajos de mantenimiento que no interrumpan la continuidad eléctrica, o que no

8.1.6

8.1.7

necesiten el desconexionado eléctrico puede ser ejecutado sin la presencia de
personal del Area Eléctrica, salvo instrucciones del Jefe de Distrito.

Para la ejecucion de estos trabajos las Unicas precauciones son las indicadas en los
puntos 7.1 a 7.1.7 Medidas de Prevencion Generales.

Habiendo tomado las medidas de seguridad citadas en los puntos 8 y 9 pueden ser
ejecutados sin la presencia del agente del Servicio Eléctrico, los siguientes trabajos
gue implican la interrupcion de la continuidad de la via o el desconexionado:

8.1.7.1 En Via corriente:
e Desmontaje de eclisas para revision de juntas.
e Aflojado de eclisas para lubricarlas o suplementarlas.
e Reparacién por rotura del riel (consolidacion)
e Reemplazo de un riel con la condicidon que no sea conectado sobre el
mismo ninguna otra conexién salvo la de la junta comun.

8.1.7.2 En aparatos:
¢ No todos los trabajos necesitan el desconexionado.

Colocacién de una conexién provisoria

Cuando para la ejecucién de ciertos trabajos, se deben conectar conexiones provisorias, su colocacion
debe efectuarse con las precauciones siguientes:

Los dispositivos (morsetos, pinzas, etc.), que tomaran contacto con el riel, estaran previamente separados
del cable que hara de puente, procediendo luego a ajustarlos sobre el mismo, a ambos lados de la junta o
parte a puentear. Tomando después el cable por su aislacién, se conecta primero un extremo ajustandolo
convenientemente al dispositivo, y posteriormente, de la misma manera, se opera con el otro.

Para desconectar la secuencia es inversa.

10 Trabajos en via corriente

Para la ejecucion de los trabajos en via indicados en 7.1.7 se debe observar lo siguiente:

10.1 Desmontaje v afloje de eclisas de una junta comuin

Si existe una conexién entre rieles, en buen estado, el desmontaje puede ser
efectuado de la manera corriente sin precauciones especiales.

Si no existe conexiébn o estd en mal estado, se debe colocar una conexién
provisoria previamente a todo trabajo, como se indica en el punto 8.

Si la conexién esta en mal estado, la conexion provisoria se debe dejar luego de
efectuado el trabajo, hasta tanto sea reparada y restituida la conexion.
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Si la conexidon no esta constituida por un conductor de mas de 4 mmz2, convendra
dejar también la conexion provisoria, hasta tanto sea normalizada la
correspondiente.

10.2 Desmontaje de eclisas de una junta aislante

10.2.1 Si la junta aislada esta munida de una conexién inductiva, con la condicién
de estar en buen estado sus conexiones al riel, la conexién provisoria no es
necesaria y los trabajos de via pueden ser ejecutados de manera normal.

Si las uniones al riel, de la liga inductiva, no estan en buen estado, no realizar
ningun trabajo y dar aviso al personal de Sefialamiento.

10.2.2 Si la junta aislante no estid munida de una conexién inductiva, el trabajo no
debe ser efectuado sin instruccion del personal de Sefalamiento, quien
resolvera:

e Sea la puesta previa de una conexién provisoria a ambos lados de la
junta, pudiendo en este caso efectuarse la tarea.

11 Reparacién de un riel roto

Previamente a todo trabajo, se debera hacer una conexion provisoria de manera de puentear la rotura
(Punto 8)

Luego de ello: se debera tener cuidado de no tocar con las manos desnudas o con herramientas
metalicas sin proteccién, ambos extremos del riel roto.

Esta conexidon provisoria deberd ser mantenida hasta el reemplazo del riel.

11.1 Reemplazo de un riel, sobre el cual no hay més conexiones que las de la junta
comun.

Antes de comenzar el trabajo, unir las extremidades de los rieles anterior y
posterior al roto, con los rieles de la otra fila de esa via, por medio de
conexiones provisorias (Figura 1) del mismo ancho de la trocha.

RIEL ROTO

FIGURA 1

\CONEXIONES PROOVISORIAS
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12 Trabajos en aparatos de Via (cambios, trampas, etc.)

A excepcion de los trabajos que necesitan el desconexionado (reemplazo de piezas), los demas pueden
ser ejecutados sin la presencia de personal de Sefialamiento, siempre y cuando se observen los puntos
precedentes y sobre todo el Punto 9.

Ademas, medidas de seguridad especiales, deben ser tomadas en aparatos de via con juntas aisladas,
para evitar el contacto con elementos metalicos entre 2 carriles diferentes que pueden estar muy
préximos entre si, asi como entre el contrarriel y exterior del cruzamiento cuyo separador de cota de
proteccion no esté aislado.

En consecuencia todo trabajo que ejecute el personal que deba entrar en contacto simultdneamente con
ambas piezas, deberd ser instruido previamente por el Jefe del Servicio de Sefialamiento. Este le
indicara:

e El puenteo de los 2 carriles por una conexién provisoria.

13 Trabajos sobre puentes con tablero metélico

El Jefe de Distrito de Via dara la siguiente medida:
e Antes de todo trabajo puentear ambos carriles y conectar uno de ellos al tablero metalico por
intermedio de una conexidn provisoria.

14 Supervisién de conexiones de toda naturaleza

Esta supervision estd asegurada por el personal de cuadrillas en el curso de su recorrida por la via y
sobre todo por los patrulleros. Si este personal nota una conexion rota, desconectada o en mal estado,
debe advertir inmediatamente al Servicio de Sefialamiento, en el caso que se tratare con un sector
sefializado o utilizado para accionamiento de la sefializacion activa en PAN y/o PP , fuera de ello debera
dar aviso al area eléctrica .

15 Conexién provisoria

Toda conexién provisoria colocada y dejada en la via después de los trabajos debe ser advertida al
Servicio de Sefialamiento 6 Eléctrico, segun el caso.

16 NOTA IMPORTANTE

Las prescripciones anteriores se aplican tanto en trabajos en Via Principal y en via Secundaria.

Ellas deben ser tenidas en cuenta también en una via no electrificada cuando:
a) Lavia esta proxima a otra electrificada.

b) Eltrabajo se realiza a menos de 1000 m. del punto donde termina la catenaria.

c) Las zonas de aplicacion seran definidas por la superioridad. (Jei%%gé)?tfj}%SSG-APN-GI#SOFSE
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17 TRABAJOS EN LAS VIAS: PREVENCION DE ACCIDENTES DEBIDOS A LOS TRENES

17.1 En los trabajos de vias que se realizan aprovechando intervalos entre trenes, se tomara
conocimiento sobre el estado de circulacion de los mismos.

17.2 Aviso de la Proximidad de trenes por medio de silbato:

Con el fin de anunciar la proximidad de los trenes, los capataces estaran provistos de un silbato.
En casos especiales como cuando el personal trabaje en desmontes o secciones consideradas
peligrosas, se utilizaran cornetas en lugar de silbato.

En lugares donde la mala visibilidad no permita visualizar a los trenes, el capataz incrementard el
numero de vigias (vigias: personal designado por el capataz para dar aviso ante la proximidad de
trenes) hasta lograr la distancia necesaria para el avistamiento de los mismos.

17.3 Personal dividido en grupos:

En aquellos puntos en que los operarios deban trabajar separados en grupos y haya intensidad de
trafico, el capataz designara a un operario (serd conveniente designar a uno de los mas
experimentados) para preservar la integridad de los demés, proporcionandole un silbato.

En el caso en que algunos operarios deban alejarse del grupo de trabajo, evitaran proceder en
forma individual. Cuando sea inevitable que actlen individualmente se les daran precisas
prevenciones relativas a la seguridad.

17.4 Sefales de advertencia en via, puentes vy alcantarillas:

Toda vez que una cuadrilla trabaje sobre la via, puentes o alcantarilla se utilizara un cartel amarillo
y negro clavado en el costado izquierdo en el sentido de la marcha de los trenes a una distancia
de aproximadamente 300 metros del lugar donde se realizan los trabajos. Al advertir el mismo el
conductor hard toque de atencién con la bocina para que el personal adopte las precauciones
apropiadas por la proximidad del tren. El tren no disminuira la velocidad de modo que el personal
debe cuidar en estos casos de estar alejado de la via. Es responsabilidad del encargado de los
trabajos que esta sefalizacion este ubicada correctamente y bien visible.

17.5 Colocacion de petardos:

a) Los petardos deberan manipularse con suma atencion, cuidando de no sacudirlos ni
golpearlos pues son peligrosos al estallar.

b) Se prohibe trasladarlos o transportarlos en los bolsillos
C) Después de colocados, el encargado de esta operacion debera colocarse a la pasada del

tren alejado y del lado opuesto al del riel en que coloco los petardos, asi como abstenerse
de fijar la vista sobre estos, cuando deben estallar.
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d) Los capataces deberan reiterar estas instrucciones al personal cada vez que lo destaque

a efectuar estas tareas.

17.6 ADVERTENCIAS: OBSERVACIONES SOBRE LA PREVENCION DE ACCIDENTES
DEBIDOS A LOS TRENES

a)

Ubicacién del personal a la pasada de Trenes:

Ante la proximidad de los trenes y/o durante la pasada de éstos, tanto el capataz como el
personal debera situarse en las banquinas inmediatas a la via buscando refugio (para lo
cual se elegira un lugar estable), a una distancia conveniente para no ser golpeados por
cualquier objeto que pueda sobresalir de los vagones / coches y evitar ser alcanzados por
algun elemento transportado por éstos, o que a la vez caigan de los mismos y el personal
ademas, adoptara una posicién tal que la presion del aire desplazado por el paso del tren
no haga perder el equilibrio.

TENER PREDETERMINADOS LOS LUGARES DONDE REFUGIARSE ANTE EL PASO
DE TRENES

En vias dobles o cuadruples, bajo ninglin concepto deberan permanecer entre o sobre la
via opuesta a la que corre el tren. Los operarios deberan alejarse completamente de las
cuatro vias, pero si por alguna razén no pudiera “Salir’, en Ultima instancia debera tirarse
al suelo, entre vias, en posicion extendida a fin de evitar la absorcion del cuerpo por el
remolino que se produce al paso del tren.

Incumbe a los capataces prevenir de antemano a los trabajadores e instruirlos sobre la
manera de proceder cuando se encuentre en situaciones de peligro, en especial al
personal recién ingresado y al que nunca hubiera trabajado en vias dobles o cuadruples.

Cuando se trabaje en vias con balasto de pedregullo, se cuidara de que los rieles estén
libres de piedras y que al pasar el tren, los operarios no estén dando la cara hacia estos, a
fin de evitar que alguna particula de piedra salte y se le introduzca en los ojos.

No entrar en la zona de vias habilitadas al trafico salvo en casos necesarios

Cuando se deba caminar por vias habilitadas al trafico, se lo hara en sentido contrario al
de los trenes y en lo posible por la contra-banquina.

Cuando se crucen vias habilitadas al trafico, se verificara el avance de los trenes,

sefialando las vias con el indice al tiempo que se las nombra, para luego proceder al

cruce en forma perpendicular.

Se prestara particular atencion:

¢ al cruzar vias multiples habilitadas al tréfico

e al cruzar vias de playa de maniobras observandose hacia ambos lados antes de
cruzarlas, ya que el movimiento de vehiculos ferroviarios se realiza en ambas
direcciones

Ante variaciones muy bruscas de las condiciones imperantes, tales como niebla muy
densa, que hagan dificultosa la completa preservacion de la seguridad, sin cavilaciones,
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b)

c)

d)

e)

f)

se tomaran medidas sobre la marcha, tales como suspender los trabajos, o
reemplazarlos por otros que sean de menor peligrosidad.

De los elementos de trabajo:

Cuando el personal se retire de la via debera sacar a un costado de ella y depositarlos
donde no pueda ser alcanzados por los trenes. Lo mismo se procedera con los equipos,
maquinarias y materiales que se utilicen, lo cual debera conocer de antemano la manera
de encarar esta operacion.

Al finalizar el trabajo o bien cuando éste sea suspendido temporalmente, revisar si no
guedan herramientas olvidadas y verificar que se hayan retirado los operarios, tras lo cual
se hara lo propio con los vigias de trenes.

Forma de amontonar el balasto:

Cuando se “destape la via” para levantar golpes, no debe amontonarse el balasto entre
los rieles o demasiado cerca de las vias, para evitar los dafios que pueda causar a una
locomotora, tanto a ésta como a las personas que se encuentran en las proximidades o a
las que va en los trenes.

Cambios automaticos o accionados desde Garita:

Donde existan cambios autométicos o accionados desde garita, no deberd introducirse las
manos entre las agujas y el riel de cambio, sin asegurarse en la cabina que no hay peligro
de movimiento y luego de haber colocado un taco de madera calzando la aguja, Unica y
estrictamente si la via no es utilizada.

Al caminar entre cambios no debera pisarse sobre ellos.

Transportando cajas de cambio:
Al transportar y manejar cajas de cambio debera cuidarse que el contrapeso esté en su
posicion correcta.

Posicion de sefiales:

Cuando se trabaje revisando las vias y el capataz no estuviera en las proximidades, se
designara a uno de los operarios para que ejerza vigilancia sobre los trenes, a fin de que
el resto del personal pueda trabajar con confianza.

18 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES POR ELECTROCUCION.

18.1 GRADO DE PELIGROSIDAD DE LAS CATENARIAS DE MEDIA TENSION:

CASOS DE CONTACTOS DIRECTOS CON LAS CATENARIAS: En caso de tocar
directamente las catenarias de C.A. o bien sus herrajes de sostén, se sufrird un
violento shock ocurriendo la muerte por electrocucién.

CASOS DE APROXIMACION A LAS CATENARIAS: En caso de tensiones
especialmente elevadas, tal como C.A. 25.000 Volt , aun sin mediar el contacto directo
con el cuerpo, pueden ocurrir electrocuciones por descargas espontaneas, por el solo
acercamiento a una cierta distancia de las catenarias.
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Desde el punto de vista de la seguridad, es absolutamente necesario guardar
una distancia mayor a 1metro respecto de las Catenarias.

18.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD:

18.2.1

18.2.2

18.2.3

Los trabajos que requieran la utilizacion de maquinas de transporte vertical,
trabajos de carga y descarga de materiales y los que se realicen utilizando
plumas, si los mismos tienen lugar en proximidades de vias habilitadas, se
suspenderan temporalmente a partir de la aproximacién de los trenes hasta
finalizada la pasada de los mismos. Ademéas se cuidara que tanto los
implementos de trabajo como los materiales no sufran desplazamientos ni
caidas.

Aun cuando se haya procedido al corte de energia, no producir contactos
directos con las catenarias a fin de evitar dafios en las mismas.

Cuando se instalen objetos en forma provisoria en proximidades de las
catenarias, se utilizardn materiales de alta rigidez dieléctrica tales como
madera, plasticos, etc.

Cuando se utilicen materiales metalicos, se pondra extremo cuidado en su
manejo.

En trabajos que se consideren especialmente peligrosos, el responsable de los
mismos se pondra en coordinacién con el encargado responsable del
mantenimiento de las catenarias, y en casos especiales solicitard su presencia
durante los trabajos.

19 Prevencion de larotura accidental de cables subterraneos

19.1 Consecuencias de las roturas por accidentes:

19.2

En el caso de rotura accidental de cables subterrdneos, tales como cables de
sefialamiento, son grandes las consecuencias que acarrean a la circulaciéon de los

trenes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

19.2.1

19.2.2

Cuando existan riesgos de dafio a instalaciones subterraneas por trabajos de
excavacién, reemplazo de balasto, compactacién de balasto por medio de
grandes maquinas, etc., previamente, el responsable de los trabajos
conjuntamente con personal de las Areas Eléctricas y Sefialamiento y
Telecomunicaciones, determinaran el procedimiento a seguir.

En los lugares donde sea necesario, se indicardn las instalaciones
subterrdneas mediante mojones de prevencion.
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19.2.3 Cuando existan instalaciones subterraneas que interfieran con los trabajos, se
efectuaran sus traslados y proteccion, los que como norma basica seran
realizados por las Areas Eléctricas.

El Responsable de los trabajos (de VyO), asistird a dichas tareas tomando
detallado conocimiento de la posicion del cable enterrado, su profundidad y
caracteristicas de su proteccién asentandolo en el plano correspondiente, lo
cual sera transmitido a sus operarios, ademas de instruirseles suficientemente
sobre la importancia del cable en cuestion, de modo de ejecutar los trabajos
con seguridad.

19.2.4 Los trabajos no podran ser iniciados hasta después de finalizado el traslado y

proteccion del cable y su amojonado.

20 MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA LA CORRIENTE DE CARGA CIRCULANTE POR LAS VIAS
DURANTE TRABAJOS DE CONSERVACION DE VIAS

20.1 Trabajos habituales en vias

Se denominan trabajos corrientes de vias, a aquellos trabajos tales como: la
compactacion del balasto y la correccién de la trocha, que no implican la interrupcion
de la continuidad de los rieles.

Para la realizacion de estos trabajos, los operarios actuantes deberan estar provistos
de los elementos de seguridad correspondientes como ser: calzado de seguridad,
casco de seguridad, guantes, ropa de trabajo, etc.

La metodologia de realizacibn de estos trabajos en condiciones seguras, esta
relacionada con el valor del potencial eléctrico del riel, debido al contacto con el mismo
en su ejecucion.

Segun resultados de mediciones reales, los valores maximos del potencial eléctrico del
riel durante corridas de trenes eléctricos, fueron:

Formaciones de 9 coches: 85 volts.
Formaciones de 6 coches: 57 volts.

Estos valores son los correspondientes al punto de carga donde el tren tomo la
méaxima corriente. Ademas, estos valores perduraron durante un reducido tiempo del
orden de los 10 segundos.

Por lo tanto, aunque los operarios estén en contacto con el riel, de estar calzados con
botines de seguridad, la resistencia equivalente del cuerpo humano se eleva, por lo
gue no existira peligro de electrocucion.

Sin embargo, de entrar en contacto con el riel estando descalzos, dependiendo del
caso pueden recibir descargas, por lo que estara prohibido trabajar sin calzado de

sequridad.
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21 Cuidados a observar respecto de las instalaciones de sefialamiento durante trabajos de
conservacion de vias

21.1 Las instalaciones de sefialamiento existentes en las vias son las bobinas resonantes
del ATS, las ligas de continuidad de rieles, liga de impedancia, las aislaciones de
rieles, conductores de sefialamiento, maquinas y timoneria de cambios.

21.2 Estas instalaciones son numerosas, debiéndose observar las siguientes medidas de
precaucion en el momento de efectuar tareas de conservacién de vias:

21.3 En caso de realizar trabajos de conservacién mediante grandes maquinas, tales como
la "apisonadora, niveladora y alineadora”, se efectuard una revision previa del tramo
donde se realizan los mismos, a fin de tomar registro de las instalaciones de
sefialamiento presentes en la via. Cuando se efectien dichos trabajos, los mismos se
llevaran a cabo cotejando suficientemente esos registros.

21.4 Las ligas soldadas en la zona de las juntas de rieles son las mas numerosas, ademas
son muy susceptibles de ser dafiadas, por lo que requieren atencion permanente.

21.5 Con respecto a la conservacion de los aparatos de cambios, en los trabajos relativos a
la zona de puntas de agujas, se solicitara la presencia de personal de mantenimiento
del Area de Sefialamiento. Esto se debe a que hay casos en los cuales por trabajos de
conservacion de vias en dicha parte de los cambios, se producen fallas de tipo
mecénico en las maquinas de cambio, imposibilitando el accionamiento de los
mismos.

21.6 No producir el cortocircuito de ambos rieles de la via mediante herramientas metalicas

de trabajo, cintas métricas de acero, etc., utilizadas en trabajos de conservacién de
vias.

22 Trabajos en jaulas de sefialamiento

Debe tenerse especial cuidado que las puestas a tierra de las mismas estén en perfectas condiciones, a
fin de asegurar la proteccion que brindan actuando como jaulas de Faraday, al personal que trabaje
dentro de ellas.

23 Casos de tensién inducida

Cuando es alta la tension, induce elevada tensién eléctrica en los objetos metalicos existentes en la
proximidad, por lo que es peligroso tocar dichos objetos.

Se instalaran puestas a tierra en las canaletas de desague de los aleros o abrigos de las plataformas
existentes en el sector electrificado con corriente alterna, asi como el equipo de sefialamiento, cercos de
hierro, puentes peatonales, etc., de manera que no haya peligro en caso de contacto de personas.
Asimismo, se instalaran puestas a tierra en los herrajes de la linea de iluminacién extendida a lo largo de
los sostenes de catenaria a fin de evitar los efectos de la tensién inducida. Sin embargo, deberé tenerse
cuidado ya que pueden presentarse casos en que no este instalada la puesta a tierra, casos en que esta
es dificil de realizar o casos en que este desprendida accidentalmente.
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23.1 En casos de llevarse a cabo un trabajo durante el cual debe tocarse alguna estructura
en que pueda producirse induccion eléctrica, se deberan tomar medidas preventivas
como instalar la puesta a tierra o emplear los elementos de protecciéon adecuados.
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4+ Anexol: OTRAS OBSERVACIONES DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA

e Para subir a postes de carteles indicadores de pasos a nivel, etc., no debera hacerse desde el lado de
la linea de catenaria.

e Cuando se transite debajo de catenarias con vehiculo automotor, no subir sobre la carga

e No utilizar gruas, retroexcavadoras, ni autoelevadores en la proximidad de catenarias.

e No arrojar objetos hacia arriba estando debajo de catenarias
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Hle se debe pasar la soga

]
Mo ze debe entregar la cinta métrica
arrojandola, ’

e Instalaciones de catenarias

A lo largo de los tramos de las vias electrificadas, se hallan las instalaciones de catenaria; denominacion
genérica del conjunto de lineas de conduccion eléctrica y elementos estructurales, como poste, ménsula,
portico, etc., siendo este la encargada de transportar energia para circulacion de trenes eléctricos.

Complementariamente un sistema de distribucion en corriente trifasica y monofasica de media tensién,
suministra energia a edificios, semaforos, etc.

Vale decir, que el fluido eléctrico recibido de EDESUR una vez transformado para distintos valores de
tension en la Subestacion Temperley, es llevado a lo largo de todo el sistema por lineas catenarias.

Existen varios tipos de soporte en lineas catenarias. A continuaciéon esquematizaremos dos de ellos mas
caracteristicos (tramo recto via cuadruple y tramo recto via doble).

El sistema de sostén para linea de contacto en el caso de via cuadruple, un pértico soporta dos brazos
colgantes los cuales estan vinculados con dos ménsulas moviles en cada brazo (Figura A). Para via
doble, se efectiia mediante ménsula giratoria, que pivotea en el poste (Figura B).

- Ver gréficos en pégina siguiente -
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ESTRUCTURA DE SOPORTE — VIA CUADRUPLE — TRAMO RECTO
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LP LINEA de PROTYECCION

La ménsula giratoria esta compuesta por un juego de brazos que soportan las lineas de contacto (LC) y

sostén (LS), y se vincula al poste mediante un sistema de aisladores.

La linea de contacto (LC), es el elemento a lo largo del cual el frotador del pantégrafo recibe la energia de

traccion necesaria para circulacion del tren eléctrico.

Las lineas de fuerza (LDF) y de sefales (LDS) conforman dos circuitos, ambos de 13.200 Volts, uno de
corriente monofasica que abastece el sistema de sefialamiento, y otro trifasico, que cumple funciones de

alimentacion y energia en playas y estaciones.
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ESTRUCTURA DE SOPORTE — VIA DOBLE — TRAMO RECTO
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Referencia:

LA - Linea de Alimentacién 50.000 Volts
LS - Lineade Sostén 25.000 Volts
LC - Lineade Contacto 25.000 Volts
LDF - Linea de Fuerza 13.200 Volts
LDS - Linea de Sefales 13.200 Volts
LP - Linea de Proteccion
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1 _Objetivo:

Esta Norma tiene como objetivo principal minimizar los riesgos de accidentes en zonas via,
estableciendo los lineamientos basicos que debe observar el personal de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - Linea Roca, de empresas contratistas y de
terceros, cuando se encuentren transitando en zonas de vias, ya sea para la ejecucion de la
tarea propiamente dicha o para ingresar o salir de areas o sectores de trabajo, etc.

2 Alcance:

De aplicacion general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO -
Linea Roca y en forma particular para los sectores de la Gerencia de Infraestructura,
Transporte y Material Rodante que efectlan trabajos de Inspeccion o deban transitar en
zonas de vias.

Gcia. Transporte: incluye al personal Operativo y de Supervision realizando tareas
requeridas por su funcion especifica (Auxiliares de Estacion, Cambistas, Sefaleros,
Guardabarreras, Guardas, Personal de Conduccién, etc.), o durante la intervencion en
accidentes e incidentes (Personal de Jefatura y Supervision).

Gcia. Material Rodante: incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla tareas
dentro de los establecimientos y todo aquel operativo interviniente en la linea (Revisadores,
etc.).

Personal del Area Coordinaciéon de Fuerzas de Seguridad y de Limpieza: incluye al
personal que para cumplir su funciébn debe caminar en zona de vias o ejecutar acciones
sobre ella tales como, patrullajes, intervencién en accidentes y acompanamiento durante
evacuaciones de trenes, tareas de limpieza y desmalezado, etc.

Contratistas y Terceros con intervencién en zona via, playas de estaciones y cuadro de
estaciones, etc.

En ningdn caso el contenido de la Norma es excluyente, por lo cual puede ser
complementada con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por el
Area Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

NOTA MUY IMPORTANTE:
Sin perjuicio de lo aqui establecido, esta Norma es “complementaria® a las especificadas en
el REGLAMENTO INTERNO TECNICO OPERATIVO (R.I.T.O.)

3 Definiciones:

CATENARIAS: Las instalaciones de catenarias, denominacion genérica del conjunto de
lineas de conduccién eléctrica, son las encargadas de transportar energia, para la
circulacion de los trenes eléctricos. La linea de contacto es el elemento a lo largo del cual
frota el pantdgrafo del tren y recibe la energia necesaria para la traccion, en 25.000 voltios —
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GALIBOS*

Galibo: Es el contorno de referencia con las alteraciones que corresponde considerar para
determinadas circunstancias, al cual deben adecuarse las instalaciones fijas y el material
rodante para posibilitar la circulacion de los vehiculos sin interferencia.

Gélibo del material rodante: Es el galibo que limita el dimensionamiento de las secciones
del material rodante detenido o en movimiento.

Galibo_estatico: Es el galibo del material rodante el cual no debe trasponer el vehiculo
detenido en la via en las condiciones mas desfavorables, resultantes de considerar los
juegos y desgastes maximos admisibles del sistema de rodadura y de suspension asi como
del apoyo del bogie con la caja y del contacto del riel con la pestafia de la rueda,
considerandose en este caso solo el desgaste admitido para la pestafa.

Galibo cinemético: Es el gélibo del material rodante el cual no debe trasponer el vehiculo
en movimiento en la via en las condiciones mas desfavorables, resultantes de considerar
ademas de las condiciones sefialadas en Gdlibo estatico, los desplazamientos mas
desfavorables del sistema de suspension, cualquiera sea la causa (fuerza centrifuga no
compensada, inclinacion de la via, movimientos anormales, etc.).

4 Referencias:

Reglamento Interno Técnico Operativo (R.I.T.O.)

¢ Manual de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo
Trabajos de cuadrillas en vias, ver Norma de Seguridad N° 16: Norma de Seguridad
de Aplicacién General para la Prevencion de Accidentes en Trabajos de Cuadrillas
de Vias en Vias.

e Trabajos en vias electrificadas, ver Norma de Seguridad N° 17: Norma de Seguridad

para la Prevencién de Accidentes en Trabajos de Cuadrillas de Vias y Obras en

Vias Electrificadas

5 Responsabilidades:

Los Jefes / Supervisores y/o Capataces de las Areas Involucradas seran los responsables
de cumplir y hacer cumplir esta Norma de Seguridad como asi también hacerla del
conocimiento de todo el personal a su cargo.

6 Desarrollo:

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION DE ACCIDENTES

4+ METODOS ADECUADOS Y PREVENCIONES A ADOPTAR: Deberan adoptarse
especiales precauciones en las circunstancias que se describen y comentan a
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continuacion, como asi también proceder de acuerdo con el método vy procedimiento
adecuado que se establece para cada caso:

Maquinas y equipos en operacién: Mantenga la distancia de seguridad con respecto a
las maquinas y equipos presentes en el lugar de transito, estos al operar o entrar en
funcionamiento pueden ocasionarle lesiones.

Obstaculos Verticales y Horizontales, Desniveles, Pisos Irregulares: Antes de pasar por
una zona determinada, observe cuidadosamente detectando la presencia de Columnas,
Vanos de Puertas, Escalones, Cafierias, Andenes, Plataformas, Escaleras, Pisos con
desniveles tales como rampas o terrenos irregulares (ZONAS DE VIAS) ya que al
transitarlos puede chocar o tropezar en los mismos accidentandose.

Factores Personales:

Calzado de Seguridad: Al transitar por distintos sectores se deberd utilizar el calzado
adecuado provisto por la empresa; la presencia de elementos como vidrios, latas,
alambres, recortes de chapa, grasas y aceites, materiales abrasivos o suelos irregulares
pueden provocar lesiones en pies o caidas.

Falta de Atencién: No se deben olvidar los riesgos presentes en los lugares de trabajo,
no utilizar los elementos de proteccién personal, salir apresuradamente y sin prestar
atencidon de su puesto de trabajo trae aparejado la existencia de gran cantidad de
accidentes. Disminuir estos riesgos depende de todos los integrantes de la Empresa.

Ascenso y descenso de locomotoras (escalerillas)

Para el ascenso y descenso de las unidades se debera hacerlo siempre por las
escalerillas para tal fin, de frente a éstas, sujetandose con ambas manos firmemente de
los pasamanos y no de espaldas a las mismas, adoptando de esta manera una posicion
segura para evitar caidas a distinto nivel.

De igual manera se debera adoptar esta posicion segura cuando deba subir o bajar del
techo de la wunidad (VER ESPECIALMENTE LO OBSERVADO EN: VIAS
ELECTRIFICADAS - MEDIDAS DE PREVENCION GENERALES)

No se utilizar& el bogie y/o cilindro de freno como medio para el ascenso y descenso de
las unidades, puesto que esta practica constituye una actitud o movimientos con
exposicidn innecesaria a situaciones riesgosas.

Apertura y cierre de puertas y compuertas de locomotoras y coches

Para evitar atrapamientos, aprisionamientos, golpes y/o lesiones en manos, miembros
superiores, tronco y cabeza, ocasionados por puertas, compuertas, etc. tanto al ingreso
a la cabina de conduccion y/o al realizar inspecciones de rutina en sala de maquinas, se
deberan sujetar firmemente las puertas o compuertas por sus dispositivos de apertura y
cierre (manijas) para evitar zafaduras de éstas, como asi también evitar el apoyar las
manos en marcos y/o bordes que pueden ocasionar lesiones al cerrarse bruscamente
las mismas.

Al ingresar a la cabina de conduccion, se deberd prestar particular atenciéon a
dispositivos u otras salientes en puertas como en el caso de los limpiaparabrisas
evitando lesiones por golpes.
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v' Desplazamientos a bordo de las unidades (locomotoras y coches)- en cabinas, en
pasarelas laterales, etc.
Al desplazarse sobre las unidades tanto en cabinas como en pasarelas laterales se
deberd observar el estado de las superficies por las que se transitar4 para evitar
lesiones.
En el caso particular de las pasarelas laterales, al desplazarse deberan sujetarse
firmemente por los dispositivos pasamanos o barandas (segun la marca y/o modelo de la
unidad tractiva) a los efectos de evitar resbalones, tropezones y/o caidas a nivel o
distinto nivel.

v' Oftros puntos de riesgo:
Altas temperaturas: se debera evitar todo tipo de contacto con superficies calientes,
salpicaduras con liquidos calientes, etc. previniendo quemaduras. Se evitara ademas la
exposicion innecesaria al riesgo.
Movimientos rotativos: prestar particular atencion a los componentes mecanicos que
tienen este tipo de movimiento dentro de la sala de maquinas a los fines de evitar
atrapamientos o aprisionamientos de miembros superiores o inferiores.
Aire bajo presién: se evitara la exposicion innecesaria de las partes del cuerpo o cara a
los fines de evitar lesiones por proyeccion de particulas (durante tareas de purgado del
pulmén de compresor, manipuleo de manga de freno, etc.)

v" Acople y desacople de locomotoras y coches (manipuleo del gancho y mangas )
Al efectuar el acople y/o desacople de las unidades, se debera adoptar una posicién
segura y correcta al ingresar entre paragolpes, durante los movimientos de levante,
posicionado y ajuste o afloje de gancho, evitando lesiones en cabeza, en manos, etc. por
elementos salientes (puentes deslizantes, grifos, etc.) y lesiones en zona lumbar al
adoptar posiciones no adecuadas al mover el gancho o mangas.
Para iniciar la tarea de acople y/o desacople de las unidades, antes de ingresar entre las
mismas, se debera esperar que dichas unidades se encuentren totalmente detenidas y
con los paragolpes comprimidos, a los efectos de evitar accidentes tales como golpes
y/o atrapamientos por el desplazamiento de los vehiculos.
En el caso particular de las mangas de freno, se deberan evitar los golpes de ariete por
descompresion previniendo lesiones en cara, miembros y enganches con los elementos
de sujecion (cadena y alambre).

v' Riesgo _eléctrico (tensiones/amperajes presentes en las unidades que se utilizan-
precauciones en el accionamiento y/o intervencién de contactores, cuchillas, terminales,
fusibles, etc).- herramientas y/o elementos que se utilizan, su aislacion — produccion de
cortocircuitos / chispas
Se deben recordar los procedimientos seguros para efectuar los trabajos con elementos,
equipos y dispositivos bajo tension evitando riesgos de quemaduras y choque eléctrico.
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4+ PREVENCION DE ACCIDENTES DEBIDO A LOS TRENES

Recorrida por la zona de vias
No entrar en la zona de vias habilitadas al trafico salvo en casos necesarios

Cuando se deba caminar por vias habilitadas al trafico, se lo hara en sentido contrario al de
los trenes y en lo posible por la contra-banquina, verificando constantemente su
acercamiento, estando permanentemente alerta.

Sin embargo en los tramos de via sencilla, cuadro de estaciones, etc., en donde no se
puede caminar en sentido contrario, 0 en el caso de vias multiples / dobles, etc., convertidas
en sencillas por obstruccion o reparacion, etc. se debera prestar suficiente y especial
atencion de los trenes que podrian venir desde detras.

Cuando caminan por los lugares en donde el espacio entre vias es muy estrecho o un tramo
de viaducto, debera verificarse bien el estado de la circulacién de trenes.

Antes de ingresar a puentes o tuneles se debe verificar que no haya formaciones
aproximandose a los mismos.

Esta prohibido circular sobre los rieles, canales de sefiales y tapas de camaras.

Mientras circula en zona de vias, no llevara puesta proteccion auditiva, ni tapadas las orejas
con abrigo. Esta prohibido el uso de auriculares de cualquier tipo.

No esta permitido correr ni saltar a las vias desde plataformas o formaciones.

Cuando se aproxime un tren, quienquiera que sea que se encuentre dentro de las medidas
del galibo del material rodante, debera colocarse por fuera de la zona de vias.

No retirar con la mano y/o correr con los pies objetos que se encuentren entre rieles y
agujas de cambios comandados a distancia, sin previamente haber coordinado para
asegurar la accion con el sefialero que pudiera operar el cambio.

Al caminar en la zona de cambios no se debera pisar entre o sobre las agujas y
contraagujas.

Ante condiciones de niebla muy densa, que hagan dificultosa la completa preservacion de la

seguridad se suspenderan las tareas, de no ser posible ello se debera optar por extremar al
méximo los recaudos para asegurar la integridad fisica del personal

Para ingresar y/o transitar en zonas de vias, el personal utilizar4 obligatoriamente los
elementos de proteccién personal y de sefalizacion personal descriptos en el Punto 7
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Cruce de las vias.

Cuando se crucen vias habilitadas al trafico, se verificara el avance de los trenes, una vez
efectuada una confirmacion de la inexistencia de trenes personalmente, apuntando con los
dedos primero hacia la derecha, luego a la izquierda, diciendo para si en voz alta “Derecha
confirmada, izquierda confirmada”, recién entonces cruzara las vias perpendicularmente.

v' Se prestara particular atencién:
- al cruzar vias multiples habilitadas al trafico
- al cruzar vias de playa de maniobras observandose hacia ambos lados antes de
cruzarlas, ya que el movimiento de vehiculos ferroviarios se realiza en ambas
direcciones.

v Ante la proximidad de un tren, buscara un lugar seguro y estable, adoptando una
posicion tal que la presion del aire desplazado por el paso del tren no haga perder el
equilibrio.

En caso de cruzar las vias donde se encuentran estacionados varios vehiculos, una vez
realizada la verificacion de que no hay peligro de desplazamiento de alguno de ellos,
cruzaran la via alejandose suficientemente de los mismos.

Se prohibe cruzar las vias y/o permanecer entre vehiculos o cruzar por debajo de los
mismos, exceptuandose al personal de Revisadores / Reparadores habilitados para ejecutar
sus tareas en condiciones previamente aseguradas.

4+ VIAS ELECTRIFICADAS - MEDIDAS DE PREVENCION GENERALES

Estas normas basicas de Prevencion de Accidentes tienen por destinatarias a todas
aguellas personas vinculadas a trabajos en zonas de vias electrificadas.

Las instalaciones de catenarias (se reitera lo citado en Punto 3 Definiciones), denominacion
genérica del conjunto de lineas de conduccion eléctrica, son las encargadas de transportar
energia, para la circulacion de los trenes eléctricos. La linea de contacto es el elemento a lo
largo del cual frota el pantografo del tren y recibe la energia necesaria para la traccion, en
25.000 volt. (25 Kv. — 50Hz.).

Todo este sistema que permite la circulacién de trenes eléctricos es COMPLETAMENTE
SEGURO siempre y cuando se cumplan las precauciones establecidas y se respeten las
Normas en vigencia.

Por ello se cita a continuacion la Guia de NORMAS BASICAS GENERALES DE
SEGURIDAD dirigida a todo el personal, pero especialmente a quienes ejercen funciones
dentro de los Servicios que actian en zonas ELECTRIFICADAS.

Estas Normas de Seguridad, son resultado de la experiencia propia y de otras empresas en
todas partes del mundo. Por lo tanto, NO COMPRUEBE UD. MISMO LO QUE OTROS YA
HAN COMPROBADO A COSTA DE GRAVES ACCIDENTES O DE SUS PROPIAS VIDAS.
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CUMPLA ESTAS NORMAS POR SU PROPIO BIEN Y EL DE SUS SEMEJANTES
Por lo tanto:

NO ACERCARSE A MENOS DE UN (1) METRO DE LAS LINEAS CONDUCTORAS DE
ENERGIA (CATENARIA).

NG ACERCARSE

A MENCS DE 1 m DE
LA LINEA DE
CATEMARIA O LINEAS
DE ENERGIA

Por consiguiente no esta permitido:

a) Subir a los techos de cobertizos en andenes y/o de Estaciones.

b) Subir a los techos de locomotoras, coches y/o vagones de carga.

c) Utilizar _mangueras dirigiendo chorros de aqua hacia los cables e
instalaciones de la catenaria.

Ho subir sobre
las cargas de
altura rontadas
en el wvagdn des
cubierto

No sublr sobre
la locomotora
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Esta estrictamente prohibido tocar directamente o por medio de una herramienta una linea
bajo tension (catenaria, consola, guias o soportes de catenarias) aunque esté caida o
tumbada.

No solo las partes del cuerpo, sino tampoco se deberan acercar a menos de 1m. objetos
diversos (herramientas de trabajo, materiales,etc.) que la persona sostenga en su contacto.

Mg suoir scbre el
vagdin tangue

No caminar debajo de las lineas de energia portando objetos largos.

AN
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v

SI DURANTE LA REALIZACION DE ALGUN TRABAJO, NO SE PUEDE ASEGURAR LA
DISTANCIA MINIMA DE 1 METRO, DEBERA GESTIONARSE EL CORTE DE ENERGIA
ANTE EL CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELECTRICA.

NO ARROJAR LIQUIDOS NI OBJETOS SOBRE LOS CABLES E INSTALACIONES DE
LA CATENARIA.

NO MANIPULAR OBJETOS ALARGADOS EN LAS PROXIMIDADES DE LAS LINEAS
DE ENERGIA.

NO PERFORAR NI EXCAVAR EL TERRENO EN ZONAS ELECTRIFICADAS SIN
PREVIA ANUENCIA DE LOS SERVICIOS DEL AREA INFRAESTRUCTURA.

NO SUBIR A POSTES DE COMUNICACIONES, DE SENALES, NI OTROS SITIOS
PROXIMOS A CABLES AEREOS.

ANTE LA PRESENCIA DE CABLES CONDUCTORES ELECTRICOS, SE DEBEN
SUPONER SIEMPRE QUE ESTAN BAJO TENSION, HASTA TANTO EL PERSONAL
DEL DEPTO. ELECTRICO VERIFIQUE, EN SU PRESENCIA, LO CONTRARIO.

ANTE LA PRESENCIA DE OBJETOS EXTRANOS COLGADOS O SUSPENDIDOS DE
LAS CATENARIAS, NO LO TOQUE NI LO RETIRE, DE AVISO DE LO OBSERVADO AL
AREA CORRESPONDIENTE YA QUE DEBE INTERVENIR UNICAMENTE PERSONAL
ESPECIALIZADO.

MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES POR ELECTROCUCION

GRADO DE PELIGROSIDAD DE LAS CATENARIAS DE MEDIA TENSION:

CASOS DE CONTACTOS DIRECTOS CON LAS CATENARIAS: En caso de
tocar directamente las catenarias de C.A. o bien sus herrajes de sostén, se
sufrird un violento shock ocurriendo la muerte por electrocucion.

CASOS DE APROXIMACION A LAS CATENARIAS: En caso de tensiones
especialmente elevadas, tal como C.A. 25.000 Volt (25 Kv), aun sin mediar el
contacto directo con el cuerpo, pueden ocurrir electrocuciones por descargas
espontaneas, por el solo acercamiento a una cierta distancia de las
catenarias.

Desde el punto de vista de la seguridad, es absolutamente necesario guardar _una
distancia mayor a 1metro respecto de las Catenarias.

RECUERDE: “CON 25.000 VOLT. SU PRIMER ERROR, PUEDE SER EL ULTIMO”.
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4+ Anexo I OTRAS OBSERVACIONES DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA

e Para subir a postes de carteles indicadores de pasos a nivel, etc., no debera hacerse
desde el lado de la linea de catenaria.

e No utilizar gruas, retroexcavadoras, ni autoelevadores en la proximidad de catenarias.
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¢ No arrojar objetos hacia arriba estando debajo de catenarias

Sy [N n -
se debe pasar la 500a Ho en

debe entregar la cinta métriea
arrpjandola,

e Instalaciones de catenarias

A lo largo de los tramos de las vias electrificadas, se hallan las instalaciones de catenaria;
denominacién genérica del conjunto de lineas de conduccién eléctrica y elementos
estructurales, como poste, ménsula, portico, etc., siendo esta la encargada de transportar
energia para circulacién de trenes eléctricos.

Complementariamente un sistema de distribucion en corriente trifdsica y monofésica de
media tension, suministra energia a edificios, semaforos, etc.

Vale decir, que el fluido eléctrico recibido de EDESUR una vez transformado para distintos
valores de tension en la Subestacion Temperley, es llevado a lo largo de todo el sistema por
lineas catenarias.

Existen varios tipos de soporte en lineas catenarias. A continuacién esquematizaremos dos
de ellos mas caracteristicos (tramo recto via cuadruple y tramo recto via doble).

El sistema de sostén para linea de contacto en el caso de via cuadruple, un pértico soporta
dos brazos colgantes los cuales estan vinculados con dos ménsulas méviles en cada brazo

(Figura A). Para via doble, se efectia mediante ménsula giratoria, que pivotea en el poste
(Figura B).

+ Ver graficos en paginas siguientes —
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Anexo 2:

ESTRUCTURA DE SOPORTE — VIA CUADRUPLE — TRAMO RECTO
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(FIGURA A)

La ménsula giratoria esta compuesta por un juego de brazos que soportan las lineas de
contacto (LC) y sostén (LS), y se vincula al poste mediante un sistema de aisladores.

La linea de contacto (LC), es el elemento a lo largo del cual el frotador del pantégrafo recibe
la energia de traccion necesaria para circulacién del tren eléctrico.

Las lineas de fuerza (LDF) y de sefiales (LDS) conforman dos circuitos, ambos de 13.200

Volts, uno de corriente monofasica que abastece el sistema de sefialamiento, y otro trifasico,
gue cumple funciones de alimentacién y energia en playas y estaciones.
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ESTRUCTURA DE SOPORTE — VIA DOBLE — TRAMO RECTO

(FIGURA B)
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LDS - Linea de Sefiales 13.200 Volts

PERSONAL AUTORIZADO PARA INTERVENIR EN LA GESTION Y DISPOSICIONES
SOBRE CORTE Y RECONEXION DE ENERGIA.-

Los encargados de turno del PCT (Puesto Control Trenes) y sus similares del CCEE
(Control Central Energia Eléctrica), son las Unicas personas con facultades para convenir el
momento de interrumpir 6 disponer la reconexion del suministro de energia eléctrica. Estas
gestiones se documentaran mediante numeracién consecutiva, ordenada en registro
especial, indicando fecha, hora de corte de energia, hora de reposicién de energia, y el
sector involucrado en la operacién ( ramal, via, etc.).

Cuando los trabajos correspondan a sectores ajenos al Depto. Eléctrico, es necesario que
un representante de éste ultimo se haga presente y actie también en la gestion, avalando el
tramite, asegurando el cumplimiento de las medidas técnicas de desenergizacion y luego de
terminados los trabajos, procedera de igual modo respecto del reintegro de las instalaciones
para reconectar energia, y librar al servicio el sector intervenido.

En los casos de apertura de las lineas por falla (sin pedido de corte de energia), el Operador

del CCEE dispondra de un lapso de 3 minutos para rq%op/-fmg%mgmé@%%la
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posibles causas, estado de las instalaciones, etc., y en caso de no obtener indicios de dafios
a personas, instalaciones, 6 solicitud expresa de corte de energia — procedera a la re-
energizacion de la linea afectada, siempre y cuando su criterio y la experiencia de actuacion
en similares situaciones no indiquen lo contrario.

PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

Es importante que el Contratista designe una supervisién encargada de la seguridad de los
trabajos al realizar en especial tareas en zona electrificada, para entre otras:

Coordinar con el Depto. Eléctrico la planificacién de necesidades de corte de energia, al
igual que con el sector Operaciones de Transporte, las ocupaciones de via, segun
corresponda, con 1 semana de antelacion, a efectos de incluirlos en la planificacion
semanal de cortes de servicio.

En los horarios concertados participara en la confeccion de la documentacion
normalizada para solicitar el corte y para entregarlo en condiciones de operacion segura
del servicio.

Supervisar en forma permanente la obra, en especial durante la realizacién de tareas
que impliquen riesgos potenciales, para las personas y/o instalaciones.

Instruir a todo su personal de los riesgos que implica realizar trabajos en cercanias de
lineas de energia de alta tension.

Disponer sistemas, equipos, elementos de seguridad, para salvaguardar la integridad del
personal, con aceptacion previa de uso por parte de la inspeccion de Infraestructura y
Depto. Eléctrico.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SENALAMIENTO PERSONAL
v Elementos de Proteccion Personal

v Elementos de Utilizacion Obligatoria: Casco, Calzado de Seguridad, y otros
elementos necesarios para realizar las distintas tareas segun riesgo
especifico acorde a la misma.

v Sefalamiento Personal
v Diurno y Nocturno: Bandolera o Chaleco Reflectivo

Utilizacion obligatoria anicamente para el personal que efectta trabajos de
Inspeccidn, para Transito Peatonal u otras tareas que deban efectuar en zonas
de vias (tales como los casos de peones, patrulleros, tareas de cambistas,
revisadores y/o mecanicos de vehiculos, guardabarreras, etc. contratistas y
terceros con intervencion en zona de vias y vias.
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+ Anexo 3:

GALIBOS MAXIMO DE TRENES Y MINIMO DE OBRAS EN VIAS COMUNES Y

ELECTRIFICADAS — TROCHA ANCHA (1,676m)°
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1. Objetivo:

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos minimos que
deben cumplir las Empresas Contratistas y Subcontratistas (obras, servicios, etc.) que
realizaran tareas en todo el Ambito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.

2. Alcance:

De aplicacién general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en
forma particular para los sectores con responsabilidad en la contrataciéon y/o el control de
Empresas Contratistas y Subcontratistas.

En ningln caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado
con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o
procedimientos internos.

3. Definiciones:

e ATS: Andlisis de Tarea Segura.
e PST: Procedimiento Seguro de Trabajo

4. Referencias:

e Ley19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N° 351/79; Decreto
1338/96, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Ley24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones,
Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

o Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion.
Resolucion S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Res. S.R.T. 37/2010 Examenes médicos en salud — Anexo | — Inc. V.

e Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal.

o Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

Ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos,

Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.

Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinacion de HSMA de Linea.

PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

Anexo | — RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA - REQUISITOS

LEGALES SEGUN 6.1 Y 6.2

Anexo Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

* Anexo lll - Constancia de entrega de Normas Internas de, Segundatas \ oy c1450ESE
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o Anexo IV — Constancia de Capacitacion
e Anexo V — Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)

5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO v Empresas Contratistas y Subcontratistas:

Esta Procedimiento General debera ser dado a conocer y cumplido por todo el personal
involucrado en contrataciones, licitaciones y supervision de empresas que desarrollen sus
actividades dentro de cualquiera de los @mbitos afectados a la gestion de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. Asimismo sera aplicable a las Empresas que a la
fecha de su implementacion se encontraban realizando con anterioridad distintas tareas
dentro de la Empresa.

Todo trabajo se hara a pedido del sector interesado y con la Intervencién de las Gcias.
Contratos — Abastecimiento, Ingenieria, Infraestructura, Material Rodante, etc. — segun
corresponda -. Una Persona del Sector solicitante del trabajo serd la Representante /
Responsable en todo lo concerniente al control del trabajo contratado, consultas,
modificaciones, etc. Ademas informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados
por el accionar del contratista, por el medio que corresponda.

También tendra la tarea de Coordinar con la Asesoria Legal de la Gcia. de Contratos y con
las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisién desde el
punto de vista de seguridad, el trabajo del contratista y su personal.

6. Desarrollo del Procedimiento:

6.1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

6.1.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la
documentacion que determina el presente Procedimiento, teniendo en cuenta
que la falta de presentacion, falsedad en su contenido o presentacion incompleta
de la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las
tareas. Asimismo y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con
terceros la realizacion de determinadas tareas, serd responsabilidad del
Contratista Principal hacer cumplir con esta obligacion a las empresas
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con caracter de
Declaracion Jurada, que las empresas Subcontratistas cumplen y han
presentado la documentacion requerida. A continuacion se detalla la
documentacion gue obligatoriamente deberd presentarse ante las
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las
lineas, segun corresponda:

6.1.1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO
POR LA ART | F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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Constancia de Presentacion ante la ART - Aprobacion por Parte de la ART.
La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de corresponder, debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde
con lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion
S.R.T. 51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.

Dentro del Programa de Seguridad, sera obligatorio incluir “TODOS” los
riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada obra, teniendo en
cuenta el plazo de ejecucion de obray las tareas a desarrollar; por cada riesgo
general o particular debera detallarse las Medidas Preventivas para atenuar
los mismos.

6.1.1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA
ANTE LA ART
Al inicio de la relacién y/o cambio de Aseguradora, 0 en caso de extension de
los plazos de obra.

6.1.1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION
En Materia de Higiene, Seguridad y Riesgos existentes para el personal
empleado. Incluyendo ademés las Normas de Seguridad especificas de cada
Linea (riesgos propios de la actividad ferroviaria) que les seran entregadas
previo al inicio de las tareas.

6.1.1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS
Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
En un todo de acuerdo a la Resolucién S.R.T. 299/2011, para todo el personal
afectado a las tareas.

6.1.1.5. COPIA DE LA CONSTANCIA DEL PERSONAL ASEGURADO POR
LA ART PARA EL PERSONAL AFECTADO A LAS TAREAS (Copiade la
documentacion presentada en la Gcia. de Contratos)

6.1.1.6. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/IO
FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO
— Equipos de levantamiento de carga
— Equipos méviles de levantamiento, excavacion y/o transporte de cargas.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.7. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE
VALIDEZ DEL CERTIFICADO

Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras,
Gruas, Vehiculos Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).
Certificacion de los Equipos de lzaje y sus elementos (fajas, eslingas,
grilletes, etc.) por Bureau Veritas, IRAM, etc.
Al inicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.8. CERTIFICADOS DE APTITUD
— Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente

correspondiente. | F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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— Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.

— Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de
Aplicacion Competente correspondiente.

— Cuando las Actividades a desarrollar puedan significar riesgos para si,
terceros o instalaciones — por ejemplo: Conductores de Automotores,
Gruas, Autoelevadores, Trabajos en Altura, etc.; deberan acreditar los
estudios y o constancias correspondientes, dando cumplimiento a
la Resolucion S.R.T. 37/2010 Exadmenes médicos en salud — Anexo |
—inc. V para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, segun la Linea que
corresponda.

— Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.9. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA
Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.
Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segun la Categoria.
Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de gruas y/o
equipos de izaje.
Al inicio de la relacion o cambio de personal.

6.2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS
CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacién, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no auténomo se
considera que posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un
contrato con una ART.

6.2.1. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

6.2.1.1. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde
conste (documentacion a presentarse en la Gcia. de Contratos):

e Nombre y Apellido completo del Asegurado

e D.N.L

e Pdliza por monto total del valor de la muerte fijado por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo.

e Clausula por cobertura médico farmacéutica.

e Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial

e Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.
Es necesario especificar en la Péliza que cubriralos riesgos existentes
en los trabajos a realizar en las distintas tareas, Por Ejemplo: Que

| F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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cubre caidas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en
zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

6.2.1.2. Nota Importante: Se deberd contar indefectiblemente con un

Programa de Seguridad y/o ATS (Analisis de Tarea Segura) y/o PST
(Procedimiento Seguro de Trabajo) de las tareas desarrolladas,
realizado por un profesional con incumbencia en Higiene y Seguridad
Matriculado quien evaluara los riesgos de dicha actividad, fijara las
medidas de prevencion de accidente, realizard los controles
necesarios de Higiene y seguridad y capacitara al personal, esta
documentacion debera presentarse ante las Coordinaciones de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas,
segun corresponda.

6.3. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS

Y SUBCONTRATISTAS

6.3.1. NORMA DE SEGURIDAD:

6.3.1.1. Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad

por parte del contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica
también para todos aquellos Subcontratistas del Contratista Principal en caso de
corresponder), dard lugar al pedido del Representante Autorizado de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO del relevo del
transgresor (del personal de la Contratista), debiendo ser reemplazado por otro.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo,
correran por exclusiva cuenta del contratista sancionado. Cuando se ponga en
peligro por acciébn u omisién del contratista a personas, instalaciones y/o
equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
podra llegar a detenerse la realizacion de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo
proceda a normalizar la situacién, eliminando a criterio de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su Representante Autorizado todo
riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por cuenta del
Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.

La provision de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo —y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso serd Obligatorio
durante la jornada laboral y debera contar con identificacion legible de su razén
social.

Asimismo sera responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos
deteriorados o en malas condiciones de conservacion.

6.3.1.2.  El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557
de Riesgos del Trabajo y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al

respecto se emitan. |F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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6.3.1.3.  El Contratista deber4 cumplir ademéas con lo dispuesto por la Ley
19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios
351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y Disposiciones vigentes al respecto.

6.3.1.4. La Empresa Contratista contara con un Servicio de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, con una afectacion de “Horas Profesionales”
acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio de lo
establecido en el Decreto 351/79 al respecto y ala Resolucion S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista debera contar con
personal Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en
Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) en base a lo dispuesto por la
legislacion vigente, siendo atribucién de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuentala complejidad de los trabajos
y los riesgos asociados, el requerimiento de un Auxiliar en Higiene y
Seguridad en el Trabajo en forma permanente, dependiendo también de los
frentes de obra abiertos.

6.3.1.5. Todo trabajador de Empresa Contratista debera respetar las Normas
Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.6. Todo trabajador de Empresa Contratista debera estar mufiido de su
correspondiente equipo de proteccidn personal, acorde a la tarea que desarrolle
y provisto por su correspondiente Empresa.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevara el Casco de Seguridad,
Calzado de Seguridad y Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro
elemento de alta visibilidad, en todas las Areas de la Empresa (chaleco reflectivo
/ bandolera reflectiva, etc.)

6.3.1.7. Estd terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular, u
activar, por parte del trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos,
aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorizacion del personal Jerarquico de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y estar capacitado
para tal fin.

6.3.1.8. En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus
caracteristicas impliquen un riesgo para las personas y/o equipos que puedan
transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente sefializadas, con
materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles,
tanto de dia como en horario nocturno. Se establece como normativa para el
desarrollo de la sefializacién lo que establezca el IRAM.

6.3.1.9. OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el
derecho de solicitar a la Supervision o Personal Jerarquico de la Empresa
Contratista, la suspension, remocion o llamado de atencion de cualquier
trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o

Normas referenciadas. |F-2020-77043586-APN-GI#SOF SE
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6.3.1.10. Ningun trabajador de Empresa Contratista, salvo por su actividad
fehacientemente comprobada, esta autorizado a abordar cualesquiera de los
vehiculos o equipos y sistemas de elevaciébn de cargas que operan en la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

6.3.1.11. Es obligacién de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo
que trabaje para la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la
capacitacion sobre Prevencion de Riesgos Laborales necesaria para su trabajo
seguro, para si, para con los demds y para con las instalaciones utilizadas.

6.3.1.12. Dentro de esta capacitacion se deberan incluir temas generales como:
Seguridad béasica contra incendios, uso adecuado de los elementos de
proteccién personal, primeros auxilios, etc. y las Normativas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - inherente a las
Normas de Seguridad de la Coordinaciéon de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea que corresponda.

6.3.1.13. Toda Empresa Contratista proporcionara Numero de Teléfono de
Emergencia para llamar, en caso que un trabajador suyo se accidentara dentro
de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

A su vez el personal de la contratista accidentado serd acompafado
principalmente por su Capataz, Supervisor o0 Responsable de la Empresa a la
cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién del accidentado.

La Empresa Contratista notificara del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el
accidente a la Coordinacion de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea correspondiente.

Elevara a dicha Coordinacioén el Informe definitivo de Investigacion de Accidente
de acuerdo al Método del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. N° 001/2004
— Informe de Investigaciobn de Accidente de Trabajo y Enfermedades
Profesionales)

6.3.1.14. Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberan utilizar
cuidadosamente las instalaciones de la Empresa como asi también preservar la
higiene dentro de la misma.

6.3.1.15. OBRAS CIVILES (Construcciones, Ampliaciones, Remodelaciones,
etc.): En estos casos sera imprescindible que el Responsable de Higiene y
Seguridad de la Contratista se presente en la oficina de la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la linea que corresponda, e informe sobre las
medidas generales de seguridad previstas para el tiempo que dure la obra.
Para el caso de Obras encuadradas en la misma, la Empresa Contratista debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde con
lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion S.R.T.
51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.

En cuyo caso el contratista subcontrate tareas, efectuara el cambio de Programa

de Seguridad segun la Res. S.R.T. qqg_zegﬁ%egggge_pﬁgﬁ%mm
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actualizacion del mismo, aprobado por su ART, ante la Coordinacién de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO de la linea que corresponda.

6.3.1.16. En caso de tratarse de trabajos y/o tareas a ejecutarse no encuadradas
dentro del Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria
de la Construccion, la Empresa Contratista debera acreditar fehacientemente un
ATS (Andlisis de Tarea Segura) y/o PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para
cada tarea a realizar confeccionado y firmado por un Profesional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo Matriculado.

6.3.1.17. Los Trabajadores Autébnomos (Monotributistas) o Empresas
Conformadas por Cooperativa de Trabajadores Autbnomos debera presentar un
Servicio de Seguridad e Higiene, pudiendo ser de caracter interno o externo.

6.3.1.18. Esta prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o
gquemas de elementos varios en los predios de la Empresa OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.19. Esta prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en
cercanias de zonas de almacenamiento de combustibles, despacho de
combustibles, etc. 0 en cercanias o proximo a elementos de facil combustion.
Para ello debera informar al Inspector / Responsable de Obra de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra
para que realice las solicitudes de autorizacion correspondientes.

6.3.1.20. Esta prohibido el ingreso sin autorizacion a CENTROS DE MEDIA
TENSION; SUB ESTACIONES DE ENERGIA; SALA DE
TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacion / Dpto.
Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacién por linea).

6.3.1.21. Esta prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes
peatonales, etc., proximos a Lineas energizadas / Vias energizadas sin la previa
Autorizacion de la Sub Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea
(Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacion
por linea).

6.3.1.22. La Empresa Contratista deberd mantener limpio y ordenado todos los
lugares que utilice, ya sean de trabajo o las de servicios personales.

6.3.1.23. Los pasillos de circulacion y vias de evacuaciéon no deben estar
obstruidos.

6.3.1.24. Todo lo que sea basura o desperdicio debera depositarse en los
recipientes distribuidos para tal fin.

6.3.1.25. La Empresa Contratista sera responsable del orden y limpieza de los
sectores de trabajo como asi también de los obradores o pafioles.
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Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura,
escombros, restos de materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de
accidentes, incendios y/o entorpecer la libre circulacion del sector.

6.3.1.26. Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la
actividad desarrollada por la Empresa Contratista, deberd gestionar su
disposicién segun Legislacion Vigente en la Materia, a cargo del contratista, y
acreditara la documentacion referente al transporte, tratamiento y disposicion
final ante la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea
que corresponda.

6.3.1.27. No circularan ni permaneceran debajo de cargas suspendidas.

6.3.1.28. El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrara
comprendido dentro de los alcances de la Resolucién C.N.R.T. 404/13 Controles
Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia, Narcotest, Atencion, etc.) en lo que hace a
la realizaciébn de examenes psicofisicos de control aleatorio a realizarse por
personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.
En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado
debera ser relevado de inmediato.

6.3.1.29. En todo momento se debera respetar la Prohibicion de Fumar en todos
aguellos lugares donde asi esta sefializado.

6.3.1.30. La Empresa Contratista debera proveer de un Botiquin de Primeros
Auxilios conteniendo elementos basicos para las primeras intervenciones.

6.3.1.31. PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara
con equipos de extincion de fuegos (Portatiles). Los mismos seran como minimo
de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos estaran identificados con el
Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumpliran con Normas IRAM y
tendran sus respectivas tarjetas de identificacion actualizadas.

La cantidad de extintores dependera del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos
de incendio, contando como minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocaran en lugares visibles y en cercanias de la zona de
trabajo, obradores, pafioles, etc. El personal estara debidamente capacitado para
Su uso.

7. Auditorias

7.1. Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del
personal Prevencionista de cada Linea, realizar4 de forma planificada o aleatoria
visitas / auditorias durante la ejecuciéon de obras y/o prestacién de servicios,
incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas, dejando
informacion documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor

de Obra de la OPERADORA FERROVIARIA SO%%%E&T&H@é&%IE%a
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

gque corresponda, con copia al Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segun
PG HSMA 007 — Registro de Actividades.

El hecho o la circunstancia que la Coordinacion de Higiene y Seguridad de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecucion
de las obras o la prestacion de los servicios de la Empresa Contratista y/o eventuales
Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asunciéon de parte de
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna
sobre el particular.

Para el caso en que se detectaran desvios importantes, estos seran informados
fehacientemente desde la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la
Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
otorgandose plazos para su adecuacion.

Las visitas / auditorias seran efectuadas con el fin de comprobar no sélo el
cumplimiento del marco legal de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas
Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La periodicidad de las visitas quedara
determinada a criterio de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente,
segun los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista.

En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo
inminente para las personas o las instalaciones, la Coordinacion de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente suspendera la obra notificando fehacientemente a la
Coordinacion de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
hasta tanto se adecuen las desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrar4 los medios para adoptar las medidas correctivas para la
continuidad de la obra o prestacion del servicio, una vez realizadas las adecuaciones
/ mejoras requeridas informara al Coordinador de la Obra quien solicitara una nueva
auditoria a la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para verificar
que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar continuidad
a las tareas.

8. Comunicaciones

Control de Terceros solicita a la Empresa Contratista la documentacién requerida en
el presente Procedimiento General referida a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente —
Punto 6.1y ANEXOS |y V.

Una vez presentada la documentacién de la Empresa Contratista a Control de
Terceros, ésta Area remitira a la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente a los efectos de verificar su cumplimiento
objetivo.

| F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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8.2.

Por la falta de cumplimiento de cualquiera de los puntos requeridos en el presente
procedimiento, a solicitud de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente, el Area Control de Terceros notificara a la Empresa Contratista sobre los
desvios observados en la documentacion para su adecuacion.

Una vez cumplido con todos los requerimientos solicitados en este Procedimiento,
Control de Terceros remitira la documentacion adecuada a la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a los efectos de verificar los desvios
observados.

Si cumple con dicha documentacion, la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente notificara fehacientemente a Control de
Terceros que la Empresa Contratista cumple con los requisitos informando ademas a
la Coordinacion de Obra de la Linea asignada.

Control de Terceros al autorizar el inicio de las tareas, solicitard una reunion junto a
la Coordinacion de Obra, la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
de la Linea Correspondiente y el Contratista (Por la Empresa Contratista concurrird:
Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable de Higiene y Seguridad),
donde se entregaran formalmente las Normas Internas, Capacitacion del referente de
Higiene y Seguridad de la Contratista y el Responsable de la Empresa Contratista,
firmando los Registros del Anexo Il y IV. De esta forma se deja constancia
fehaciente de la reunién y los temas abarcados.

Los Prevencionistas de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de
la Linea correspondiente, durante las visitas / auditorias procederan a relevar los
hallazgos segun punto 7, en compafiia y/o comunicacion con el Coordinador de Obra,
asegurandose de que el mismo esté al tanto de las observaciones realizadas.

Los desvios observados en estos hallazgos seran comunicados también a la Empresa

Contratista a través de constancia escrita y firmada por el Prevencionista,
comunicando a Control de Terceros en caso de desvios graves.
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ANEXO |

— RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA — REQUISITOS LEGALES
SEGUN 6.1Y 6.2

1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA
1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART
1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART
1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION

1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL

1.5. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

1.6. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL
CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

1.7. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

1.8. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)

2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS

CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

2.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacion, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generaréa la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

2.2. Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no autbnomo se considera
gue posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un contrato con una
ART.

2.3. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

2.4. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde conste
(documentacioén a presentarse en la Gcia. de Contratos):

| F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE
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ANEXO Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

—_—>

CONTRATISTA

No cumple con
Documentacio

Presenta la
Documentacién
solicitada

v

L o

CONTROL DE
TERCEROS

Observa la
Documentacién y
comparte a HSMA

v

No cumple con
Documentacié

HSMA

Controla doc.
correspondiente

Cumple con
Documentacid

CONTROL DE
TERCEROS

Convocaala
reunion segun este
Procedimiento
(8.1.)

v

Reunidn de Inicio
—Firma de
Autorizacién
(8.1)

PLAZOS ESTIMADOS

10 DIAS

2 DIAS

2 DIAS

2 DIAS

TOTAL 16 DIAS +/- 10
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ANEXO Il - Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

CONSTANCIA DE ENTREGA

En la Ciudad de Autdnoma de Buenos Aires, a los ... dias del mes de
.................. = 1 U = 1y -1 | O o= =1 1= g [~
.................................... 08 [@ BIMPIrESA: e s e e e s
0 , recibe de TREMES ARGENTINOS OPERACIOMES
las normas de seguridad para la prevencion de accidentes, las cuales
necesariamente fueron dispuestas por TRENES ARGENTIMOS OPERACIOMNES.
Las mencionadas normas de seguridad establecen la forma en gque deben
desarrollarse los trabajos para resguardar la integridad de los trabajadores que
cumplan sus labores en las zonas de vias.

En este acto se hace entrega de las normas que a continuacidn se detallan:

« PROCEDIMIENTOGENERAL SGHSMAN® 002: REQUISITOS PARA
CONTRATISTAS

« NORMA DE SEGURIDAD N°® {Segin corresponda por Coordinacion HSMA):

« NORMADE SEGURIDAD N° { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

+ NORMADE SEGURIDAD N® { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

Asimismo, la empresa:

manifiesta conocer el contenido de estas normas y asume la responsabilidad de
hacerlas conocer a todos los trabajadores que vayan a cumplir esas labores,
manteniendo indemne a TRENES ARGEMNTINOS OPERACIOMES por cualguier
hecho o situacién en la cual pueda verse obligada a responder por dafios y
perjuicios yfo por cualguier otra circunstancia derivada de los trabajos gue

desarrollen en zona de vias.|

| F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE

Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente — Revisién 01 — Febrero 2017

Péagina 136 de 275



TRENES ARGENTINOS

PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA - -
Vigencia:

Emision:
21/10/2016

Nov - 2016

OPERACIONES

Gcia. Recursos Humanos
Sub Gcia. Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente

“REQUISITOS PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS"

Actualizacion:
Revisiéon RV 01
Febrero 2017

Pagina 15 de 17

ANEXO IV — Constancia de Capacitacion

Capacitacion en prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales

némins sbsjo datsllads, hen
PROCEDIMENTOGENERALOOZ - Requi
por Coordinacien) - Descripeion;
Descripeion: NORMADE SEGUR

detsliedo saguidsmants s los 2f2

CONSTANCIA DE CAPACITACION

o5..... diss de mes [ R,

G, o=
e O 18 3TREES,

rabsjadores individuslizados en s

= informacion concemienta s la
EGURIDAD ¢ {Segin comesponds

14 (Segun correspenda por Coordinacion) —

DESEG {Segn correspenda por Coordinacién) - Descripaibn; v 3l temario

d2 un mejor dasenvoivimiznto an lss obres.

Horario:

Pagina 1de 2

Capacitacion en prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales

APELLIDO Y NOMBRE cuILDN FIRMA
Firma por Empraza Firma Coordinader HEMA
TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Pagina 2 de 2

| F-2020-77043586-APN-GI#SOFSE

Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente — Revisién 01 — Febrero 2017

Pagina 137 de 275




Emision:
. ) ~ PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA 2:.[/10/2.0_16
TRENES ARGENTINOS Vigencia:
OPERACIONES Nov - 2016
Actualizacion:
_ “REQUISITOS PARA EMPRESAS Revision RV 01
GC|a: Regu_rsos Humanos CONTRATISTAS* Febrero 2017
Sub Gcia. Higiene, Seguridad y P
Medio Ambiente Pagina 16 de 17

ANEXO V — Declaracion Jurada (DDJJ)

En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la
realizacion de determinadas tareas debera presentar una nota con caracter de Declaracion
Jurada en donde manifieste que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los
terceros Subcontratistas del presente Procedimiento, y que éstos han presentado la
documentacién requerida.

La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la informacién consignada con
caracter de DDJJ dara derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime
pertinente de acuerdo con la magnitud del incumplimiento.

EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA
ART

b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA
ART

c. CONSTANCIA DE CAPACITACION

d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

e. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

f. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ
DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

g. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

h. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)
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Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....
Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: c.cccvvevennnnns
REF:
Porlapresente, .......ccocveviiiiiiiiiiciiicienaccaenes CUIT....coieiiiieeeeeee declaro BAJO
JURAMENTO que la Empresa Subcontratista ..........ccccocooiiiiiiiiiiiinnnens CUIT
............................. que ejecutara tareas o prestara servicios, presento toda la

documentacién solicitada de acuerdo al PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y
controlada conforme alo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo
alalegislacion vigente.
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ANEXO VI - PLANILLA MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

COLOCACION DE NUEVA TRAZA TEMPERLEY - BURZACO, CABLE TRONCAL DE
COMUNICACIONES, CABLE PARA SENALAMIENTO, TRIDUCTO F.O

Rubro ITEM
|Unidad Item |
Cédigo Descripcién Unidad de Cantidad Precio Precio Parcial | Precio Total
Medida Unitario (ARS) (ARS) (ARS)
1 2 3 4 5 6=4"5 7
A MATERIALES 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B MANO DE OBRA 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C TRANSPORTE 0,00
0,00
D EQUIPOS 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E SUBCONTRATOS 0,00
0,00
0,00
0,00
F COSTO COSTO (A+ B+ C+ D+ E) 0,00
G Gastos Generales (......%) (% F) 0,00
H COSTO (F+G) 0,00
| Beneficio (.....%) (% H) 0,00
J Gastos financieros (.....%) (% H) 0,00
K SUMA (H+ 1+ J) 0,00
L Impuestos (.....%) (% K) 0,00
M PRECIO SIN IVA (K+ L) 0,00
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Articulo 1°. OBJETO

La contratacion contempla la realizacion de las ingenierias de detalle y ejecutiva correspondientes al
proyecto, la ejecucion total de las obras con la provisién de la mano de obra, materiales, y equipos,
necesarios para la integra realizacion de los trabajos correspondientes a la obra de referencia,
correspondiente al Ferrocarrii General Roca, operado por OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO.

Los OFERENTES realizaran sus propuestas de acuerdo a la documentacion gréafica y escrita, los
planos con los lineamientos para las instalaciones, Pliego de Condiciones Generales de
Contratacién, Pliego de Condiciones Particulares de Contratacion, Pliego de Normas de Seguridad e
Higiene, Términos de Referencia, Planos y Planillas, que integran el presente llamado, entendiendo
que han incluido en las mismas todos aquellos trabajos y provisiones necesarias, estén o no
mencionadas en la presente documentacién y que sean necesarios para cumplir con el objeto de la
obra.

El desarrollo de la ingenieria y plan de trabajos deberda contemplar que en todo momento la
Operacién no se verd afectada, minimizando las afectaciones al servicio de pasajeros

El sistema constructivo propuesto por el OFERENTE deberd contemplar para su implementacion, la
normal circulacién de las formaciones y la minimizacion de afectaciones al publico usuario.

El Contratista debera respetar los lineamientos elaborados por OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, responsabilizandose por el mismo y realizar4 a partir de éste, la
Documentacion Grafica y Escrita de la Ingenieria de Detalle, Ingenieria Ejecutiva, la Ejecucion de las
Obras y todo otro ajuste o adecuacién necesaria para su implementacién, incluyendo detalles.

Toda documentaciéon emitida por el Contratista con caracter de Ingenieria debera estar firmada por
su Representante Técnico y un Profesional de la especialidad de que se trate quien también debera
contar con matricula habilitante, caso contrario la documentacion carecera de validez.

Articulo 2°. INGENIERIA EJECUTIVA

En el desarrollo de la Ingenieria Ejecutiva debera tenerse en cuenta que la obra se ejecutara bajo
operacion ferroviaria. OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO no alterara el
Horario ltinerario que esté en vigencia durante el desarrollo de la obra. En todos los casos se
debera cumplir con el R.L.T.O, Reglamento Interno Técnico Operativo; siendo obligatorio para el
Contratista familiarizarse con el mismo.

Todos los proyectos deberan respetar el galibo de la trocha ancha, plano del cual se adjunta a
esta documentacion.

2.1. FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION

La totalidad de la documentacion debera ser presentada en formato IRAM por triplicado,
acomparfiada del correspondiente soporte magnético en CD, DVD o Memoria flash USB. La
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Inspeccion de Obra de TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA LINEA ROCA,
podra exigir un nimero mayor de copias, a cargo del CONTRATISTA.

Los planos seran confeccionados en disenador grafico AutoCad Version 2007 y se entregaran en
papel bond.

Articulo 3°. CONDICIONES GENERALES
3.1.  SERVICIOS PROVISORIOS
GENERAL

Energia eléctrica
A- La energia eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo sera por cuenta y cargo
del Contratista el que tramitara su conexién e instalar4 medidores para tal efecto.
B- El Contratista tendra a su cargo las siguientes tareas e instalaciones, que podran ser
modificadas previa aprobacién de la Inspeccién de Obra:

a- Provision y colocacién del Tablero General de Obra.

b- La acometida de alimentacién desde el lugar de entrada provisto por La Inspeccion de
Obra.

c- Una vez finalizados los trabajos, el contratista retirara todas las instalaciones
provisorias, dejando la obra en las condiciones originales previo al inicio del trabajo. La
instalacion y posterior retiro del servicio eléctrico provisorio, se hard en coordinacién
con la Inspeccién de Obra.

C- Tablero General de Obra

a- El tablero General de Obra sera un gabinete metdlico de chapa BWG N° 16 y las
caracteristicas constructivas seran para montaje exterior de medidas minimas para
contener los elementos necesarios.

b- Todos los dispositivos de proteccién y seguridad que se requieran para los servicios
provisorios, asi como el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones,
estaran a cargo del Contratista.

D- Tendidos

a- Estara a cargo del Contratista la provision, montaje de los tendidos necesarios para la
ejecucion de la obra.

b- En lo que respecta a los conductores a utilizar, los mismos deberan ser del tipo
Sintenax o bien pre ensamblados de secciones acorde a la potencia a utilizar en la
Obra.

c- Se debera tener en cuenta el vano maximo admisible entre fijaciones.

d- Si se debieran ejecutar derivaciones para alimentacién a distintos sectores de las
obras, se realizardn mediante cajas estancas y borneras adecuadas en el caso de
conductor tipo Sintenax y con conectores de derivacion en el caso de conductores pre
ensamblados.

e- Todos los elementos y caracteristicas descriptas son de seguridad minima. Cabe
destacar que la firma Contratista debera contemplar la provisién, montaje y conexion
de todas las instalaciones complementarias para la seguridad y funcionalidad de la
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distribucion de energia eléctrica de obra en la totalidad de las areas afectadas.
E- Puesta a Tierra de Seguridad.
a- Todas las instalaciones deberan tener una puesta a tierra para proteccién de la
instalacion eléctrica provisoria de obra.
b- La puesta a tierra propuesta debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.
c- La resistencia maxima entre los elementos protegidos y el sistema de puesta a tierra
de obra no debera superar los 5 (cinco) ohm.
F- lluminacién de Obra
a- Se realizara la iluminacion de las distintas areas afectadas a los trabajos a
desarrollarse en la obra.
b- Debera asegurarse una iluminaciéon general interior de un nivel minimo de 200 lux
(plano general / plano de trabajo)
c- En las areas que permaneceran habilitadas al uso publico, se debera garantizar una
iluminacion exactamente igual a la existente.
G- Una vez finalizada de la obra, los materiales usados seran retirados y quedaran en
propiedad del Contratista.

Agua de construccion

A- La provisién estara a cargo del Contratista, instalando a tal efecto un medidor y tramitando
la toma a su cargo.

B- La conexién para el agua de construccién a las redes existentes sera a cargo del
Contratista, segun instrucciones de la Inspeccion Obra y tramitando la conexion a su
cargo.

C- Si fuera necesario, las conexiones de los desaglies cloacales y del bombeo pluvial
deberan ser solicitadas por el Contratista a la empresa de servicios correspondiente y
ademas tendra a su cargo la construccién y puesta en funcionamiento.

D- Al producirse la Recepcion Provisional de la obra, el Contratista debera verificar el estado
de las conexiones y su adecuacion al proyecto definitivo de las instalaciones.

E- Estara también a cargo del Contratista, la instalacién de la red interna que fuera necesaria
para uso de obra, con canillas de servicio suficientes.

F- Si fuera necesario, sera a su cargo y costo la instalacién de tanques provisorios de agua,
previa aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Desagiies temporarios

A- El Contratista implementara el sistema de desagiies temporarios del obrador y las obras
durante su ejecucion y construira a su cargo las canalizaciones, camaras y pozos y
bombeos que fueran necesarios.

3.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE OBRA

A- El Contratista proveera todas las herramientas comunes y especiales, equipos, maquinas y
vehiculos de todo tipo, que sean necesarias para la ejecucion correcta de las tareas
previstas en su contrato. El listado ilustrativo comprende pero no se limita a: automotores,
grua fija o mévil, guinche, cortadoras y dobladoras de hierro, mesas de sierra circular,
perforadoras, vibradores, volquetas, hormigoneras, moledoras, mezcladoras, bombas,
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balancines con cable, cortadora de mosaicos, soldadoras, compresores y martillos
neumaticos, puntales, soleras y tableros metdlicos, etc.

B- Todos los equipos, maquinas y herramientas deberan ser conservados en condiciones de
uso apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos.

C- EIl Contratista no podra proceder al retiro total o parcial de las maquinas y/o equipos
mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos para los cuales la
Inspeccién de Obra extienda autorizacion por escrito.

D- Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de maquinas o equipos durante la
ejecucién de los trabajos, la Direccion de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por
otros en buenas condiciones de uso.

E- El emplazamiento y funcionamiento de las maquinas y equipos, se convendra con La
Inspeccién de Obra.

3.3. SEGURIDAD DE OBRA

Estara a cargo de la contratista el resguardo, vigilancia y reposicion de todos los materiales,
herramientas y equipos que se depositen y utilicen para la obra y puestos en obra, ya sean
propiedad de la contratista 0 materiales y equipos suministrados para la obra, durante el tiempo
ininterrumpido que transcurra la misma, hasta el momento de realizar la entrega formal de obra
(Recepcién Provisoria). En caso de faltantes la contratista realizara la denuncia policial
correspondiente y entregara copia de la misma por Nota de Pedido a la inspeccién. Sera
responsabilidad de la contratista la contratacién de personal de vigilancia en horarios nocturnos o
en momentos donde no se ejecutan tareas en la obra, como ser: dias no laborales, fines de
semanas, feriados, etc.

Durante las interrupciones de la jornada, todo equipo, herramienta o material que por sus
caracteristicas no sea de facil traslado podra quedar en sitio, convenientemente agrupado,
protegido y vigilado.

Articulo 4°. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
4.1. GENERAL

Exigencias de obrador
A- Antes de iniciar todo tipo de trabajo en la obra, el Contratista ejecutara el edifico obrador
correspondiente, consultando con la inspecciébn de obra su dimensién, disefio,
caracteristicas, instalaciones a suministrar y su ubicacion definitiva.

B- El obrador sera desmontable, de construccion sélida y segura, brindara imagen de orden
y limpieza, contara con banos, duchas, vestuario para el personal y se ubicara en coordinacion
con la inspeccion, de modo que no interfiera con la actividad ferroviaria.

Asimismo con la instalacion del obrador se realizaran los trabajos para provision de
electricidad y agua necesarios para el normal desarrollo de los trabajos, a cargo de la empresa
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contratista, cumpliendo en todo momento las reglamentaciones vigentes para tal fin, en un todo de
acuerdo al pliego de especificaciones generales.

C- El obrador cumplira con toda la reglamentacién vigente en relacion a la de Higiene y
Seguridad de Trabajo, Normativas y Reglamentos internos ferroviarios, las Normas de
Salud y Seguridad en la Construccion.

D- En el Obrador estara a disposicion permanente de la Inspeccion de Obra, un juego
completo y actualizado de la documentacién ejecutiva de obra.

E- Queda entendido que el costo del tendido, remociéon y/o desplazamiento de las
instalaciones para servicio de obrador como asi su mantenimiento, estan incluidos en los
precios unitarios y totales de los trabajos y a exclusivo cargo del Contratista.

F- A la terminacion de la obra, antes de la recepcion provisoria y previa autorizacion de la
Inspeccién de Obra, el Obrador sera desmontado y retirado por el Contratista a su
exclusivo cargo.

G- ElI Contratista implementara el sistema de desagles pluviales del obrador y las
construcciones y ejecutara a su cargo las canalizaciones, alcantarillas, camaras y pozos de
bombeo pluvial que fueran necesarios.

Locales para acopio y depésito de materiales
A- No se permitira la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, de aquellos
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc.
B- Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben construirse locales
cerrados bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo.

Locales para depoésito de inflamables
A- Los materiales inflamables deberan ser depositados en locales apropiados, donde no
corran peligro de entrar en combustion, ni provocar riesgos al personal ni a la obra en si
misma.
B- Cumpliran con las disposiciones vigentes del Municipio y Bomberos de la zona.
C- En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran los elementos
contra incendio que exigen las disposiciones nacionales y municipales vigentes.

EJECUCION

Cerco perimetral y vallados internos

A- Al comenzar los trabajos, el Contratista debera proponer el cerco perimetral y construir los
portones de acceso en el area de las obras y tendr4a a su cargo el mantenimiento
permanente de los mismos en perfectas condiciones de uso.

B- Cuando sea necesario por el desarrollo de la obra, demoler los cercos mencionados en el
punto anterior y construir otros provisorios, éstos cumpliran con las normas municipales
vigentes.

C- Estos vallados cumpliran con el fin de delimitar el sector en su totalidad, deberan ser
estructuralmente resistentes al uso propuesto, y seran pintados de color uniforme. Incluiran
todas las sefalizaciones necesarias.

D- Deberan incluir la sefalizacion adecuada para circulacién y medios de salida, que a
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propuesta del Contratista debera ser aprobada por la Direcciéon de Obra.

E- El Contratista podra proponer otro sistema de vallado, siempre sujeto a la aprobacién
previa de la Inspeccion de Obra

F- Los espacios que permanezcan para el uso publico deberan conservarse en perfecto
estado de limpieza, sin que en los mismos se puedan depositar ni materiales, ni
herramientas ni ningun otro objeto de uso en obra o no.

Protecciones y andamios
A- El Contratista debera efectuar las protecciones determinadas por las normas vigentes de
Higiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y Seguridad en la Construcciéon y las
reglamentaciones municipales establecidas por los Municipios de la zona.
B- De todos modos, la aprobacién de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de
sus condiciones de seguridad y proteccion, queda librado a juicio de la Inspeccion de Obra
y serd a cargo del Contratista obtener la habilitacion municipal de corresponder.

4.2. REPLANTEO DE LAS OBRAS
GENERAL

Informacion

A- Reglas de medicién
Cuando deban efectuarse mediciones y coOmputos métricos, éstos se regirdn por las normas
establecidas por la Secretaria de Estado de Obras Publicas de la Nacién o el organismo que la
reemplace, en “Normas para la medicién de estructuras en la construccion de edificios”, que se
encuentre en vigencia.

B- Verificaciones
La documentacion que integra el llamado a licitacion tiene caracter de proyecto y todas las
dimensiones, cotas y niveles seran - indefectiblemente - verificadas por cuenta y cargo del
Contratista, al efectuar el replanteo de obra tanto en las areas de trabajo interiores como
exteriores.

C- Tareas incluidas
Los replanteos incluyen, pero no se limitan, a: estructuras, muros y tabiques, cerramientos y
cubiertas, locales y terminaciones, carpinterias, instalaciones de todo tipo, obras exteriores del
proyecto que se adjunta. Por lo tanto, ninguna diferencia dara lugar a costos adicionales ni
prorrogas del plazo de obra.

D- Niveles
Los niveles a proyectar en la obra haran referencia a una base tomando como punto el nivel del
hongo de riel mas préximo. Se respetara sobre los locales a ejecutar un nivel de piso terminado
superior a 0,10 m. del nivel de terreno natural.

PRODUCTOS
Instrumental

A- El instrumental que debera aportar el Contratista para la tarea de replanteo y posteriores
verificaciones, sera la totalidad necesaria en cantidad, calidad y especificidad en funcion
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de las necesidades de la obra y la dificultad de cada una de las tareas.
EJECUCION

Alcance y coordinacion
A- El Contratista tendra a su cargo la ejecucion del replanteo de los trabajos, en base a los
planos de ingenieria de construccién preparados por él mismo, estando bajo su
responsabilidad la exactitud de esas operaciones.
B- A tal efecto debera estar presente y coordinar los replanteos con la Inspeccién de Obra y
los ejecutados por sus Subcontratistas, haciéndose responsable del resultado de los
mismos.

Replanteo

A- Una vez en posesion del lugar, el Contratista ejecutara el relevamiento del mismo en el
perimetro total del proyecto y efectuara las observaciones que pudieran corresponder en
un plano conforme a lo verificado.

B- Durante el desarrollo de tareas contractuales, el Contratista realizara todos los replanteos
que surjan como necesarios, hayan sido o no previstos.

C- Para fijar un plano de comparacién en la determinacién de niveles en las construcciones, el
Contratista adoptara un sistema apto y faciimente verificable, aprobado por la Inspeccién
de Obra y referidas a una coordenada local.

43. LIMPIEZA
EJECUCION

Limpieza diaria

A- Es obligacion del Contratista mantener permanentemente la Obra y el Obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccién de Obras y libre de residuos y material
producido.

B- Al finalizar la jornada, la Contratista debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas. No se permitird la acumulacién en zonas operativas del
eventual material generado como ser escombros, chatarra, basura, como asi libres de
materiales y equipos (caso andamios), dejando permanentemente despejados los sectores
mencionados.

C- Los materiales que se retiren cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con
lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

D- El uso de volquetes en la via publica debera cumplir con los requisitos exigibles segun
normas municipales vigentes.

E- El Contratista debera asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para
facilitar el curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacién de polvo,
humos, vapores y gases.

F- Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos, carpetas y capas aisladoras. En locales cerrados debera aspirarse antes de
comenzar las tareas de terminaciones, especialmente pinturas
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G- No se permitirda quemar materiales combustibles en ningln lugar de la obra.

H- Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacion excedente y los residuos provenientes de la
ejecucion de las obras humedas. No podran retirarse las protecciones originales de las
carpinterias hasta la finalizacion de las tareas contractuales y la ejecucién de la limpieza
final.

I- Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras,
instalaciones, artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final, y en muchos
casos estan especificadas en las distintas Secciones de este pliego.

Limpieza final

A- Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirar4 todos sus
desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirara
todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la
obra limpia "a escoba” o su equivalente. Entre sus tareas se incluye el retiro de todos los
desperdicios y deshechos depositados en los lugares especificados en la obra.

B- Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, quien también proveera las
herramientas y materiales que sean necesarios para la correcta ejecuciéon de las citadas
tareas.

C- El Contratista sera responsable por los deterioros de cualquier parte de las obras
ejecutadas o por la pérdida de cualquier equipo, elemento, artefacto o accesorio, que se
produjera durante la realizacion de los trabajos de limpieza, como asimismo por toda falta
y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obra se hubiera incurrido. En este caso el
Contratista repondra y/o reconstruird a su cargo todos aquellos elementos existentes que
hayan sido afectadas a consecuencia de la realizacién de los trabajos.

GENERAL

Alcance

A- El Contratista debera organizar los trabajos de saneamiento inicial de la obra y de limpieza
diaria y final, de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes
a su contrato, sean retirados inicial, periédica y finalmente del area de las obras para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos y dificultades en la circulacién de los
pasajeros. A tal efecto se fijaran lugares especificos para la acumulacién de desperdicios y
materiales desechables.

B- Al finalizar los trabajos se procedera a la limpieza final y definitiva, con el retiro de
desperdicios y materiales desechables.

C- Laformay los horarios de retiro de residuos y materiales provenientes de la limpieza seran
coordinados con la Inspeccion de Obra y se efectuaran respetando las normas municipales
vigentes.

CONDICIONES ESPECIALES

A- Los Capataces y el personal especializado con que contara el Contratista deberan ser
idoneos en trabajos contratados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES - COLOCACION DE NUEVA TRAZA TEMPERLEY - BURZACO, CABLE TRONCAL DE COMUNICACIONES, CABLE
PARA SENALAMIENTO, TRIDUCTO F.O

Pégina 152 de 275




TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES CABLE PARA SENALAMIENTO,

OBRAS E INGENIERIA

OBRA: COLOCACION DE NUEVA TRAZA | cr_syT— ET- 140
TEMPERLEY - BURZACO, CABLE

TRONCAL DE COMUNICACIONES, Revision 0

TRIDUCTO F.O Fecha: 23/07/2018
ESPECIFICACIONES TECNICAS Pégina13de114
GENERALES

B-

El Contratista tendra en cuenta que debera programar los trabajos en forma tal de no
afectar el servicio ferroviario ni a los usuarios, salvo por el establecimiento de cortes de via
y/o precauciones indispensables en la via que cuenten con la conformidad de la Inspeccion
de Obra, en un todo de acuerdo a lo prescrito en el presente Pliego. La metodologia de
trabajo a emplear tendra en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrira alteraciones,
salvo las programadas para la autorizacién de ocupaciones de via.

Para poder ocupar Subcontratistas en la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar
con la conformidad de La Inspeccién de Obra, quien decidira al respecto luego de evaluar
si procede dicha decisién y si los antecedentes de la firma propuesta son satisfactorios. La
aceptacién de Subcontratistas por parte de La Inspecciéon, no disminuye ni modifica las
responsabilidades contractuales del Contratista.

El CONTRATISTA debera cumplir con la Ley de Ferrocarriles N° 2873, el Reglamento
Interno Técnico Operativo y el Reglamento para la Circulaciéon y Conducciéon de equipos
(de propiedad particular) autopropulsados para trabajos de via de corresponder,
actualmente vigente y cualquier modificacion que en el mismo se realizara o en la
normativa citada.

También debera cumplirse con las demas normas Reglamentarias e Instrucciones que se
detallan en el presente Pliego.

E-

Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccion de Obra. Correran por cuenta del Contratista la provisién del
personal para tal fin que estos resulten necesarios y/o correspondan para el cumplimiento
del R.I.T.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo) con toda la implementacion que el
mismo indique y la adicional que resulte necesaria. También de corresponder proveera los
carteles de precaucion segun el R.L.T.O.

El CONTRATISTA sera responsable de dejar los alambrados en los sectores de trabajo en
condiciones similares a la encontrada, para la seguridad del servicio de trenes y de las
personas, en particular en correspondencia con sectores de Pasos a Nivel y/o peatonales.
Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccion de Obra. El Contratista dispondra la colocacién de personal
para acorde a los trabajos de sefalizacion, comunicacion y/o banderilleros que resulten
necesarios y/o correspondan para el cumplimiento del R.1.T.O. con toda la implementacién
que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. Dichas tareas se consideraran
incluidas dentro del precio total cotizado.

Los trabajos que requieran construcciones provisorias estaran a cargo y costo del
Contratista y quedara bajo su responsabilidad mantener dichas instalaciones, cerramiento,
iluminacion y toda otra medida necesaria. Dichas instalaciones o construcciones deberan
ser desarmadas y retiradas al finalizar los trabajos.

En la ejecucion de los trabajos debe cuidarse no afectar las condiciones ambientales,
debiendo adoptarse los recaudos necesarios a tal fin. Deberd evitarse la produccion de
ruido, polvo, olores, etc. tomando las medidas necesarias para que no constituyan
molestias sensibles a los transelntes o vecinos del lugar, tanto se trate de lugares publicos
o predios privados.
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Articulo 5°. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
5.1. DEMOLICIONES
GENERAL

Informacion a suministrar
A- El Contratista debera presentar una Memoria detallada de los trabajos de demolicion,
explicitando la secuencia de los trabajos, para su posterior revision por parte de la
inspeccion de obra, no se dara inicio a los trabajos relaciones a este rubro sin la previa
autorizacion de la inspeccion de obra.

Alcance

A- Los trabajos especificados en esta Seccién comprenden las demoliciones indicadas en la
documentacién, con la provision completa de mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, andamios y protecciones, fletes y toda otra prestacién necesaria para la
ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin.

B- Incluye, pero no se limita, a:

a- Latotalidad de las construcciones de todo tipo en las areas involucradas.
b- Estructuras de hormigén armado.

c- Pavimentos.

d- Veredas.

e- Redes de servicios propios y/o publicos involucrados, etc.

C- Esta lista puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias para dejar el lugar en
condiciones para iniciar las nuevas obras. Esta circunstancia no da derecho alguno al
Contratista para reclamo de pagos adicionales.

D- Por tal motivo sera obligatoria la visita a la obra y el relevamiento minucioso de la misma.

E- Los trabajos incluyen el retiro de la totalidad de los productos de las demoliciones y
materiales y/o elementos desechables fuera del lugar.

F- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacién de los trabajos como mano de obra, equipos de todo tipo, carga y transporte.

Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir

EL Contratista debera cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones:

+ Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto 351/79.

* Decreto N2 911/96.

* R.I.T.O. - Reglamento Técnico Operativo.

« Normas Operativas N2 7 y N2 16 de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

» Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.

* Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de conciliacion.
* C.I.LR.S.0.C. 201-2005

* LR.AM.

* D.IN.

* Y toda normativa vigente de aplicacion.
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PRODUCTOS

Materiales

Todos los materiales provenientes de las demoliciones seran retirados de la obra inmediatamente
de producidos. A tal efecto, el Contratista debera tomar las disposiciones necesarias, para evitar la
acumulacién de los mismos dentro del perimetro de la obra y el entorpecimiento de las otras
tareas en ejecucion.

EJECUCION

Desarrollo de los trabajos

A-

B-
C-

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista debera verificar el estado general y particular
del lugar, ya que no se reconocera ningun costo adicional por la ejecucién de las tareas de
demolicion.

El Contratista ejecutara todas las demoliciones de acuerdo a lo particular de la obra
Independientemente de ello, queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del
Contratista la adopcion de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevencion de
accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecerle al personal de la obra
y/o terceros.

Instalaciones existentes

A-

El corte de servicios existentes que sean necesarios y/o segun las instrucciones de la
Direccién de Obra

5.2. MOVIMIENTO DE SUELOS

GENERAL
Alcance
A- El movimiento de suelos incluye, pero no se limita, a:
a- Excavaciones a cielo abierto.
b- Excavaciones en tunel.
c- Excavaciones para posibles tendidos de canerias y conductos y posterior relleno.
d- Retiro y/o reubicacién de tendidos de servicios publicos y de infraestructura,

particularmente red cloacal y caneria de gas de alta presion.

Rellenos compactados con suelo seleccionado.

Provision de tierra negra y plantas para cantero.

Carga y retiro de tierra sobrante.

El Contratista debera presentar, antes del comienzo de los trabajos y con la debida
anticipacion, una Memoria detallada del movimiento de suelos, para ser aprobada por la
Direccion de Obra previamente al comienzo de los trabajos. Dicha memoria incluira los
trabajos a efectuar y su secuencia, con indicacion de los criterios a seguir y precauciones a
adoptar.

El Contratista debera gestionar ante las autoridades municipales responsables del transito,
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las autorizaciones pertinentes e instrucciones para ejecucion de los trabajos que
eventualmente afecten la circulacién de vehiculos y personas en calles y veredas

items relacionados
A- La coordinacion de los trabajos incluye, pero no se limita, con todos o alguno de las

siguientes:
a- Replanteo de las Obras.
b- Limpieza
c- Hormigén.

d- Instalaciones de Vias.

e- Instalaciones Eléctricas.

f- Instalaciones de Sefalamiento

g- Instalaciones de Telecomunicaciones

PRODUCTOS

Materiales de relleno
A- Para los rellenos se utilizaran el material apto proveniente de las excavaciones.
B- En caso de ser necesario aporte de suelo seleccionado, serd por cuenta y cargo del
Contratista, su provisién, acopio en obra y utilizacién. Dicho suelo sera aprobado por la
Direccion de Obra.

EJECUCION

Niveles

A- Se ejecutara un punto de nivel fijo (mojon de obra) del cual se hara referencia a toda la
obra, este se coordinara con la inspeccién de obra y estara vigente sobre todo el lapso que
dure la misma.

B- El Contratista mantendra todas las marcas de niveles, debiendo restablecerlos en lugares
seguros cuando se requiera.

C- Si existiesen discrepancias entre los planos y las condiciones reales en el sitio, la Direccién
de Obra se reserva el derecho de efectuar los ajustes menores que sean necesarios, para
cumplir con la intencién de la documentacién contractual, sin que esta circunstancia
represente ningun incremento del costo.

Condiciones de las excavaciones

A- El fondo de las excavaciones sera completamente plano y horizontal y sus taludes bien
verticales, debiéndose proceder a su contencidon por medio de apuntalamiento y
tablestacas apropiadas, si el terreno no se sostuviera por si en forma conveniente.

B- No se iniciara obra alguna en ninguna excavacién, sin antes haber sido observado su
fondo por la Direccién de Obra

C- La excavacion se realizara por etapas sucesivas, segun el mencionado plan, realizando los
apuntalamientos correspondientes a cada nivel alcanzado.

D- ElI Contratista sera responsable, en todos los casos, de las consecuencias de
desmoronamientos y/o dafios.
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Correran por cuenta del Contratista los gastos que ello origine, asi como los achiques de
agua procedentes de filtraciones que contuvieran las excavaciones en general y cualquier
clase de contencién necesaria.

Queda establecido por el presente que el Contratista debera dar cumplimiento a cualquier
pedido de la Direccién de Obra sobre ejecucion de apuntalamientos secundarios no
previstos y que a su solo juicio sean necesarios, corriendo todos los gastos por cuenta del
Contratista. Particularmente aquellos apuntalamientos que deriven de la contemporaneidad
de las demoliciones y la ejecucion de estructuras nuevas.

Si durante la excavacidon se encontrasen estructuras, elementos de cualquier tipo,
instalaciones de servicios de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO 6 publicos que afecten la zona del terreno que serd excavada, el Contratista
propondra el método de su demolicién y retiro — segin corresponda - a la Direccién de
Obra.

En el caso particular de instalaciones que afecten el espacio publico, tendra a su cargo las
gestiones ante organismos publicos y/o privados para su remocion, modificacion de
ubicacién, cambio de recorridos, etc. que sean necesarios

Equipos

A-

B-

El Contratista dispondra de equipos mecanicos adecuados para los trabajos de excavacion
y rellenos y en tipo, cantidad y capacidad acorde con las condiciones del lugar donde se
efectuaran los trabajos, el volumen de las excavaciones y el plazo de ejecucién de obra.

El equipamiento propuesto y detallado en un listado, debera contar con aprobacion de la
Direccion de Obra, comprometiéndose el Contratista a aceptar cualquier observacion que
al respecto se le formule, sin que ello de lugar a derecho a indemnizacién alguna.

Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o
mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecucion de los trabajos, la Direccion de
Obra podra ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad en buenas
condiciones.

Articulo 6°. HORMIGON

6.1. ESTRUCTURAS DE HORMIGON COLADO EN OBRA

GENERAL

Alcance:

A-

El suministro comprende la ejecucion de la estructura de hormigdn armado para que la
misma cumpla el fin para la que fue proyectada. Los trabajos de estructura de hormigén
armado incluyen, pero no se limitan, a:

a- Fundaciones de hormigén armado.

b- Losas de hormigén armado.

c- Tabiques de hormigén armado.

d- Ejecucién de refuerzos sobre estructuras existentes a modificar.

e- Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios.
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B- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacién de los trabajos como apuntalamientos, mano de obra, equipos, andamiajes,
provision, descarga, elevacion y transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para
ejecutar las estructuras de hormigén armado.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, el Contratista tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas.

a- Limpieza.

b- Demoliciones.

c- Movimiento de Suelos.

d- Aislaciones para la Humedad.

e- Instalaciones Mecénicas.

f- Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia:
A- Seran de aplicacién obligatoria los siguientes reglamentos y normas:

* C.I.LR.S.0.C. 201-2005.

* LR.AM.

*D.LN.

* Normas que dispongan las empresas de servicios cuyas instalaciones deban ser tratadas.

B- Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las
exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando
no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Condiciones del proyecto:

A- El Contratista asumira la responsabilidad integral como constructor de la estructura y
ademas debera efectuar el calculo estructural, los planos de encofrado. Debera elaborar
las planillas de armaduras, planos de detalles estructurales y constructivos y toda otra
documentacion necesaria a tal fin.

B- La aprobacion de la documentacion entregada por el Contratista, no significara delegacién
de responsabilidades en la Direccién de Obra, siendo el Contratista el Unico responsable
por la correcta ejecucion de las estructuras.

Entrega, almacenamiento y manipulacion:
A- Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso en el lugar
previsto con la Direccion de Obra.
B- Todo el cemento se entregara en bolsas enteras, en buena condicién y peso completo, que
seran almacenadas en depdsitos a resguardo de la intemperie.
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C- Los agregados deberan almacenarse en lugares adecuados, que eviten la mezcla con
materiales de desecho.

D- El acero debera colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones de las
barras y oxidacién excesiva.

Requisitos ambientales:

A- Teniendo en cuenta que la obra se hara mayormente a cielo abierto, el Contratista tomara
todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de las condiciones
climaticas que puedan comprometer la calidad y la eficacia de los trabajos, los materiales o
las actividades que se desarrollen en la obra.

PRODUCTOS

Materiales:

A- Se regiran y verificaran por normativa CIRSOC 201-2005.

B- Cemento: Se utilizaran cementos portland normales de acuerdo a la norma IRAM 1503, de
fabricacion nacional y de marca aprobadas oficialmente.

C- Agregado fino: Se utilizardn agregados finos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el reglamento CIRSOC 201-2005.

D- Agregado grueso: Se utilizaran agregados gruesos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el reglamento CIRSOC 201-2005.

E- Agua de amasado y curado: Cumplira con lo especificado en el CIRSOC 201-2005.

F- Aditivos: Cumplirdn con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201-2005. No se
aceptara la utilizacién de aceleradores de fraglie, excepto con expresa autorizaciéon de la
Direccion de Obra.

G- Acero para armaduras: Se utilizaran barras de acero del tipo ADN-420.

H- Alambre: Todas las barras deberan ser firmemente unidas mediante ataduras de alambre
Ne 16.

EJECUCION
Colocacioén y construccion.

A- Encofrados

a- Los encofrados cumpliran las exigencias del reglamento CIRSOC 201-2005.

b- Si se utiliza aceite 0 desencofrante sobre las tablas se debera evitar que se ensucie la
armadura.

c- Se asegurara la limpieza y el mojado abundante desde 24 horas antes del
hormigonado. Las juntas de hormigonado se limpiaran con aire comprimido a
satisfaccion de la Direccién de Obra.

d- El desencofrado se efectuard no antes de lo establecido en el reglamento CIRSOC
201-2005.

B- Armaduras
a- La colocacion, recubrimiento, atadura y empalme se efectuaran de acuerdo al
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reglamento CIRSOC 201-2005.

b- Se asegurara la correcta ejecucion respetando las medidas y formas de planos y
planillas, cuidando los radios minimos de doblado que exige el CIRSOC 201-2005. Se
dispondran separadores de plasticos o de concreto para asegurar recubrimientos en
todos los elementos, cuidando la prolijidad, las separaciones, longitudes de anclaje y
empalme, separacion entre barras en las armaduras para que cuele adecuadamente el
hormigén.

C- Hormig6n

a- Los hormigones a utilizar en obra tendran una resistencia caracteristica de acuerdo al
calculo estructural, obtenida de acuerdo a lo especificado en el reglamento CIRSOC
vigente, tratandose por lo tanto de hormigones del grupo H-Il. Se debera cumplir con lo
especificado en el reglamento CIRSOC 201-2005.

b- El hormigdn tendra agregado un aditivo hidréfugo del tipo Sika Hidrofugo o equivalente.

c- Mezclado y elaboracion del hormigdn: se regiran y verificaran por reglamento CIRSOC
201-2005.

d- Hormigonado y curado se efectuara de acuerdo al reglamento CIRSOC 201-2005.

e- Reparacion superficial: CIRSOC 201-2005

f- Requisitos para tiempo frio: CIRSOC 201-2005.

g- En caso que se produzcan defectos de hormigonado se seguiran los procedimientos
establecidos en el reglamento CIRSOC 201-2005.

h- Se aceptard el empleo de hormigén elaborado, de acuerdo a los requisitos
establecidos en la norma IRAM 16666.

Relacion entre la clase de hormigon, su resistencia caracteristica, su resistencia media y la
cantidad minima de cemento.

Hormigon clase segun C.1.R.S.0.C. 201-2005

Resistencia caracteristica a la edad de 28 dias 0 o bk en kg/cm2. Resistencia media de c/serie de
3 ensayos secuenciales abm en kg/cm2

Cantidad minima de cemento (kg/m3)

H 4 40 70 200

H 8 80 120 250

H 13 130 175 320

H17 170 215 340

H 21 210 260 360

D Desencofrado

En ningun caso se permitira el desencofrado antes de los plazos establecidos en el reglamento
CIRSOC 201-2005.

Requerimientos especiales:

A- De acuerdo a las secuencias de construccion las uniones de coladas se realizaran con
adhesivos hormigén nuevo con hormigén fraguado, del tipo de lechada de adherencia con
resinas acrilicas del tipo Sikatop Modul o equivalente.

B- El Contratista debera verificar la totalidad de la documentacion de las instalaciones, a fin
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C-

de efectuar todos los pases necesarios indicados. De todas formas esta obligado a
efectuar todos aquellos, que aunque no estén expresamente indicados, sean necesarios a
los fines de la obra, sin que estas tareas representen costo adicional alguno.

Las juntas de trabajo y de dilataciéon se materializaran con productos especiales, tipo Water
Stop de Sika o equivalente, que garanticen una absoluta estabilidad y estanqueidad.

Ensayos:

A-

Todos los trabajos incluidos en esta seccion estan sometidos a todos los ensayos previstos
en las normas vigentes (Reglamentos CIRSOC 201-2005 y concordantes).

Los ensayos a efectuar sobre el hormigdn se efectuaran en las condiciones y cantidad
especificadas en el reglamento CIRSOC 201-2005.

Se efectuaran los ensayos sobre el hormigén fresco en oportunidad de cada colada de
acuerdo citado reglamento.

Si se indicaran ensayos sobre hormigén endurecido se efectuaran de acuerdo al mismo
reglamento.

En los casos en que el hormigén utilizado no cumpla con los requisitos mecanicos exigidos
en el reglamento CIRSOC 201-2005 y las presentes de especificaciones técnicas, se
procedera a demoler la estructura en la zona que no cumple, retirandose de la obra el
producto de la demolicion. Luego, se procedera a la reconstruccién de dicha zona.

Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios
y las eventuales tareas de demolicién y reconstruccion, corren por cuenta del Contratista.
Asimismo, el Contratista no podra reclamar prérroga de plazos invocando esta causa.

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, de piezas o
procedimientos deficientes, el Contratista sera el responsable y encargado de corregir tal
anormalidad, sin costo adicional alguno.

6.2. CONTRAPISOS Y CARPETAS

GENERAL

La seccion incluye:

A-

El suministro e ejecucion de todos los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias a
ejecutarse bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las aislaciones
hidréfugas, indicados en los planos, planillas y en estas especificaciones. Los trabajos de
contrapisos y carpetas cementicias incluyen, pero no se limitan, a:

a- Contrapisos sobre losas del tunel.

b- Contrapisos en veredas exteriores.

c- Reparacién de pavimentos existentes.

d- Carpetas para recibir los solados.

e- Carpetas bajo pedadas y alzadas de escaleras.

f- Reparaciones varias que surjan del ajuste de areas existentes y nuevas.

g- Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga,
elevacion y transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente
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indicados en los planos o0 en esta especificacién, son necesarios para ejecutar los
contrapisos y carpetas, de la presente Obra.

Secciones relacionadas:

A- Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con
tratamientos incluidos en otras secciones, el Contratista tendra en cuenta la
complementacién de especificaciones respectivas.

a- Replanteo de las Obras.

b- Limpieza

c- Estructura de Hormigén Colado en Obra
d- Aislaciones para la Humedad.

e- Instalaciones Sanitarias.

f-  Revoques

g- Pisosy zécalos

h- Revestimientos

i- Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia
A- Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las
exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando
no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
A- Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.
B- Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.
C- Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al
abrigo de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no
higroscépicos.

PRODUCTOS

Materiales
A- Cascotes de ladrillos
a- Los cascotes que se utilicen en contrapisos, provendran de ladrillos (o parte de los
mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y absolutamente
libres de cal. Su tamano variara entre 2 a4 cm. aproximadamente y esta granulometria
del agregado grueso se debera adecuar al espesor del contrapiso.
B- Cales
a- La cal aérea, hidratada, en polvo para construccién respondera a la norma IRAM 1626.
b- La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccion respondera a las Normas
IRAM 1508 y 1516.
C- Cemento
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a- El cemento Pértland sera el normal comudn, aprobado y conformara con las normas
IRAM 1503, 1504, 1505, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685y 1679.
D- Arenas
a- Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales,
sustancias organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir las normas
IRAM 1509, 1512, 1520, 1525, 1633 y 1682.
E- Agua
a- Elagua a utilizar serd limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros.
El agua para el amasado de los morteros sera potable y cumplira con la norma IRAM 1601

EJECUCION

Construccion de contrapisos y carpetas.

A- Todos los trabajos de ejecucion de los contrapisos y las carpetas cementicias deberan
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas
especificaciones debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar
todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada
resulten necesarios para una correcta ejecucién al sélo juicio de la Direccién de Obra.

B- Los espesores y pendientes seran los mencionados en planos. Seran de 10 cm. minimo
sobre losas, y 15 cm minimo sobre terreno natural, con los ajustes necesarios para
mantener los niveles de proyecto y que surjan de los niveles replanteados en obra.

C- En general, previamente a la ejecucién de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafas,
mojando con agua antes de comenzar.

D- Silos contrapisos y carpetas se ejecutaran sobre aislaciones hidrofugas, se extremaran los
cuidados para no dafar dichas aislaciones, disponiendo cualquier protecciéon que sea
necesaria solo a juicio de la Direccién de Obra para evitar asentamientos, inconvenientes,
punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar las aislaciones.

E- Se ejecutaran las juntas de dilatacién necesarias formando pafios no mayores de 36 m2.

F- Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacién se deben rellenar con una plancha
de polietileno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellaran material elastico tipo
Elasticem PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos intersticios,
se concedera especial atencion a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su
limpieza.

G- Se debera mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
fragUe del contrapiso.

Construccion de contrapisos sobre losas.
A- El Contratista debera cumplir con lo exigido el acapite anterior y ademas con lo siguiente:
a- Antes de ejecutar los contrapisos, El Contratista verificara que se hayan ejecutado las
instalaciones con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas

en la masa del contrapiso. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabara la
autorizacion de la Direccion de Obra que comprobara que las tareas previas se hayan
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efectuado correctamente.

Antes de colar los contrapisos, se procedera luego al humectado de la superficie
mediante riego con agua y a la ejecucién de las fajas de nivel.

El hormigén de los contrapisos se efectuara con una mezcla de cemento portland,
arena mediana y cascotes de ladrillo en relacién (1:4:6). Los contrapisos que deban ser
armados, seran con malla de acero soldada (J 4.2 mm, separacion 15 x 15 cm)

Construccion de carpetas.
A- El Contratista debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores en cuanto corresponda
y ademas con lo siguiente:

a_

b-

Se realizaran sobre el contrapiso y se aplicaran bajo solados que mas adelante se
especifican.

Las carpetas seran perfectamente lisas y niveladas. Previamente a la aplicacion de la
carpeta se procedera a limpiar esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la
misma, liberandolas de toda adherencia floja y materiales extrafos (grasa, polvo,
residuos, pinturas, etc.) y luego se les aplicara una lechada de cemento puro diluido en
agua.

El grado de adherencia y lisura superficial debera ser tal que permita una correcta
colocacion de los solados especificados en las planillas de locales. En caso de que la
superficie no quede todo lo lisa que es necesario a los efectos de cumplir con el fin
para el que ha sido proyectada, se debera pulir a maquina hasta obtener la superficie
requerida.

En caso de ser necesario, se ejecutaran puentes de adherencia con materiales tipo
Sikalatex o similar.

Sobre las superficies tratadas como estipula el parrafo b), y estando aun himeda la
lechada de cemento prescripta, se extendera una capa de mortero constituido por una
mezcla de cemento y arena fina en proporcion uno a dos (1:3), con un espesor minimo
de dieciocho (18) mm., sobre la que antes del fragiie se aplicara un enlucido de dos (2)
mm. Constituido por una mezcla de cemento y arena fina en proporcién uno a dos
(1:2), terminados a la llana.

Los morteros a emplear en las carpetas se amasaran con un minimo de cantidad de
agua y una vez extendidos, se los comprimira y alisara hasta que el agua comience a
fluir sobre la superficie.

Una vez transcurridas seis horas después de la terminacion del alisado superficial, se
regara abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendra
humedecida, o por una membrana de polietileno. Esta proteccion se mantendra
durante cuatro dias como minimo.

Se dispondran juntas de dilatacion de 10 mm.de ancho por todo el espesor de la
carpeta en profundidad, formando pafios en correspondencia con las de los respectivos
contrapisos. Dichas juntas se rellenaran con polietileno expandido y se sellaran con
Elasticem PU o similar.
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Articulo 7°. MAMPOSTERIA

7.1. TABIQUES DE MAMPOSTERIA
GENERAL

La seccion incluye

A-

Suministro y ejecucion de todos los tabiques de mamposteria, indicados en los planos y en
estas especificaciones. Los trabajos de tabiques de mamposteria incluyen, pero no se
limitan, a:

a- Tabiques divisorios de Locales.

b- Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y
transporte de materiales, colocacién de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion
de pases para alojar canerias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas
elementos de sujecidon necesarios para la fijacién de diverso tipo de elementos y otros
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion
técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques de la obra.

Secciones relacionadas

A-

B-

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con
tratamientos incluidos en otras secciones, el Contratista tendra en cuenta la
complementacion de especificaciones respectivas.

a- Replanteo de las Obras.

b- Limpieza.

c- Estructuras de Hormigén colado en Obra.
d- Aislaciones

e- Revestimientos de Baldosas.

f-  Revoques.

g- Contrapisos y Carpetas

h- Instalaciones Sanitarias

i- Instalaciones Eléctricas.

j- Carpinteria

k- Cielorrasos de placa de roca de yeso

Sera de particular importancia que el Contratista tenga en cuenta el tendido de cualquier
tipo de instalacién eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique.

Normas de referencia

A-

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las
exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando
no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean
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reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.
Los trabajos de albadileria se ejecutaran de acuerdo a las disposiciones que establecen
las prescripciones del Cédigo de Edificacién de la Municipalidad local.

Presentaciones

A-

B-

Muestras: Si la Direccién de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Direccién de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a
la ejecucion de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: médulo o tramo
completo) con el fin de determinar el nivel de terminacién deseado.

Una vez aprobadas las muestras, se conservaran con el Unico objeto de poder compararlas en
caso de duda.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A-
B-

C-

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al
abrigo de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no
higroscopicos.

PRODUCTOS

Materiales

A-

Ladrillos ceramicos comunes: Seran los denominados “de cal”, todos de formas regulares y
de las dimensiones determinadas. Cumpliran con la norma IRAM 12518.

Ladrillos ceramicos huecos: Sus dimensiones seran de 8 x 15 x 20 cm y de 18 x 19 x 40
cm. Cumpliran con la norma IRAM 12502.

Mortero gris: El mortero a utilizar se efectuara con una mezcla de cemento portland, cal
hidraulica y arena en relacion (1:1:5).

Bloques de H° 39 x 19 x 19 cm, su terminacion lisa y/o simil piedra segun corresponda.

EJECUCION

Colocacioén y construccion

A-

B-
C-

D-
E-

Los trabajos de mamposteria a realizar, comprenden la ejecucion de los muros indicados
en los planos y también los dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones,
colocacién de grapas, tacos de sujecion, insertos, conductos, etc.

Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra,
segun se indique en los planos.

En todos los casos, las mamposterias llegaran hasta las losas superiores de hormigén
armado.

El asiento de los muros se efectuara directamente sobre las losas de hormigén armado.
Para ejecutar la mamposteria se deberan tomar las siguientes precauciones

a- Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion.
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b- Los morteros seran utilizados y colocados en su posicion final dentro de las dos horas
de mezclado si la temperatura ambiente sea superior a los 27 °C.

c- Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final en el muro mientras el mortero esté
blando y pléastico.

d- No se permitira la utilizacion de morteros parcialmente endurecidos.

Esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria y

otros elementos alrededor de los cuales se levante albafileria, seran perfectamente

llenados con mortero a medida que se levante la mamposteria.

Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar otros trabajos, seran

realizados con discos o acanaladoras mecanicas adecuadas.

Refuerzos: cuando se requieran, por tratarse de planos de grandes dimensiones, se

armara la albanileria colocando en las juntas entre hiladas, en forma espaciada, hierros de

4,2 mm de diametro solapados un minimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero

en las juntas en que se coloque el refuerzo sera de cemento.

7.2. TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

GENERAL

Alcance

La seccion incluye:

A-

Provisién y montaje de los tabiques de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en
estas especificaciones. Los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso incluyen, pero
no se limitan, a:

a- Tabiques divisorios de Locales.

b- Bufas perimetrales.

c- Refuerzos para la sujecién de elementos.

d- Coordinacion con otras tareas

e- Trabajos accesorios

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y
transporte de materiales, colocacién de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion
de pases para alojar canerias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas
elementos de sujecidon necesarios para la fijacién de diverso tipo de elementos y otros
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion
técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques de la obra.

Secciones relacionadas

A-

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relaciéon con
tratamientos incluidos en otras secciones, el Contratista tendra en cuenta la
complementacion de especificaciones respectivas.

a- Replanteo de las Obras.
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b- Limpieza.

c- Estructuras de Hormigén colado en Obra.
d- Revestimientos de Baldosas.

e- Revoques.

f- Instalaciones Mecanicas.

g- Instalaciones Eléctricas.

h- Cielorrasos de placa de roca de yeso

Sera de particular importancia que el Contratista tenga en cuenta el tendido de cualquier
tipo de instalacion eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique. Por lo
tanto el emplacado final, sera realizado cuando dichas instalaciones estén terminadas y
hayan sido sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia

A-

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las
exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando
no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta
vertical y 11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de
Tecnologia Industrial).

Resistencia a la combustion: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma
ISO 834. Norma ASTM 119

Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma
ASTM C 630-91 para absorcion de humedad.

Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

A-

B-

Muestras: Si la Direccién de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Direccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a
la ejecucion de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: médulo o tramo
completo) con el fin de determinar el nivel de terminacién deseado. Una vez aprobadas las
muestras, se conservaran con el Unico objeto de poder compararlas en caso de duda.

Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacion
debera consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos
primarios

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A-

B-

El Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. En depdsitos
cerrados a temperaturas superiores a 0° las placas deberan conservarse en sus
envoltorios de provision hasta proceder a su uso.

El Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
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estructura de suspensién que puedan ser observados por la Direccion de Obra, por
presentar deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su
textura.

C- EIl transporte vehicular y la estiba se realizaran en posicion horizontal, sin ninguna
proteccion adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones
de madera y apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de
separacion estaran alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes.

D- No deberan transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posicién vertical,
sin tomarse de los extremos.

PRODUCTOS
Materiales

A- Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nicleo de roca de yeso bihidratado, con
caras revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente,
color verde) y espesor 0,6 mm.de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm.

B- Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm.y alma de longitud 70
mm., largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metalico. Las alas seran
moleteadas para permitir la fijacién de los tornillos autorroscantes T2.

C- Perfiles Omega de seccién trapezoidal de chapa galvanizada N°® 24 de 70 x 13 mm, largo
estandar de 2,60 m.

D- Fijaciones:

a- Tarugos tipo Fischer y Tornillos N2 6 N° 8;

b- Remaches tipo Pop;

c- Tornillos tipo T1 para fijacién montante con solera,

d- T2 para fijacion de placa a la estructura,

e- T3 para fijacion de dos placas de estructura.

E- Elementos de terminacion:

a- Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

b- Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tensiéon de 50 mm.de ancho,
premarcada en el centro.

c- Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.

d- Cinta con fleje metalico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a
90°.

e- Cantonera guardacanto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N®
24 de 32 x 32 mm.largo2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a
90 grados, con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.

f- Buna perimetral “Z”, perfil de terminacién prepintado en forma de “z”, de chapa
galvanizada N® 24 de 15 x 8,5 mm.largo2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o
pegado de la placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.

F- Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de
chapa con buna de 1,5 x 1,5 cm. Incluiran una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.

G- La Direccién de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.
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EJECUCION

Colocacioén y construccion
A- Todos los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a
las indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual

Técnico del Fabricante, debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el

efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiqguen en la documentacion

mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucién al solo juicio de la Direccién
de Obra.

B- Para la ejecucién de los tabiques, el Contratista debera cumplir con lo exigido en acapites
anteriores y ademas con lo siguiente:

a- Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra
y otros como montantes o travesafnos cada 40 cm unidos con tornillos tipo Parker,
terminandose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacion de
tarugos tipo Fisher.

b- La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por
varillas roscadas o alambres galvanizados N° 14, también colocados con piezas de
regulacion.

c- Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. De
espesor, dispuestas en forma alternada de ambos lados del muro.

d- Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metalicos con
tornillos T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la
estructura se colocaran separados 25 a30 cm y en ningln caso a menos de 15 mm de
los bordes del tablero. Los tornillos o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse
no romper el papel. Si se produjera alguno de estos inconvenientes se deberan retirar y
colocar otros a pocos centimetros y no en el mismo lugar.

Colocacion de marcos y refuerzos para colocacion de elementos
A- En todos los casos al instalar los tabiques de placa de roca de yeso se colocaran
simultaneamente los marcos y refuerzos necesarios para la colocacion de elementos
segun los respectivos planos.

Instalaciones
A- Para la ejecucion de las instalaciones incluidas en los tabiques, el Contratista debera
cumplir con las siguientes prescripciones:

a- Se ejecutara la estructura de los tabiques, teniendo en cuenta la colocacion de
instalaciones.

b- Para dichas instalaciones el Contratista debera coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén del tabique, que debera ser sometido a la aprobacion de la
Direccién de Obra.

c- En ningun caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén del tabique.

d- Se debera efectuar el sellado de todas las penetraciones en los tabiques, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3
mm. (Aproximadamente 7Kg/m2).
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e- Las tapas de acceso especificadas se colocaran segun los planos de cielorrasos,
abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

A- Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y
encintadas con la cinta de papel celulésico especificada, dejandose secar 24 horas. Luego
se efectuara un masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos,
sin dejar rebarbas.

B- No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones
originadas por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

C- Todas las caras de los tabiques de placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacién
de un sellador tapaporos y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr
una superficie homogénea y plana.

D- Los tabigues deberan quedar listos para pintar.

E- Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o
angulos de ajuste de chapa galvanizadas especificados.

F- Se ejecutaran los bunados, indicados en los planos de tabiques y de detalles, con los
elementos de terminacion especificados en esta Seccién del Pliego de Especificaciones
Técnicas, Parte 2: Productos

Articulo 8°. METALES
8.1. BARANDAS Y PASAMANOS
GENERAL
Alcance
La seccion incluye:

A- La fabricacion y montaje de las barandas y pasamanos segun se indica en los planos y en
las presentes especificaciones. Estos trabajos incluyen, pero no se limitan a:
a- Pasamanos de escaleras y rampas.
b- Barandas de andenes
c- Anclajes y accesorios de fijacion como tornillos, planchuelas y rosetas.
d- Estructuras y soportes de conductos de aire acondicionado.
e- Herrerias.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, el Contratista tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas.

a- Estructuras de Hormigén Colado en Obra

b- Pisos y Zécalos.
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c- Pinturas de Carpinterias.

Descripcion del sistema.

A- El proyecto basico de las barandas y pasamanos metalicos figura con todos sus detalles
en los planos respectivos. Dicho proyecto basico indica el nivel minimo de calidad
aceptable siendo responsabilidad del Contratista la satisfaccion de los requerimientos
especificados.

B- El Contratista sera responsable de la ejecucion de los planos de detalles constructivos 1:1
y/o 1:5, para la aprobacion de la Direccion de Obra.

C- Se colocaran barandas en el perimetro de los andenes formadas por soportes de PNU de
60 x 30 x 6 mm, 110 cm +/- 5 cm de altura, distanciados 1,50 m uno del otro; cafo
barandal de 101" espesor 2,9 mm a 0,60 m y 1,10 m del piso.

D- Se colocaran pasamanos a ambos lados de las escaleras y rampas a 90 cm. de altura +/-
5cm. medidos desde la nariz hasta el plano superior del pasamanos, separados de todo
obstaculo y/o filo de paramento en 4 cm. como minimo.

E- Los pasamanos para nifios y enanos se colocaran entre 70 y 75 cm. de altura, con las
mismas prescripciones indicadas precedentemente.

F- Los pasamanos se extenderan horizontalmente, antes de comenzar y al finalizar el tramo
oblicuo, en una longitud de 30 cm.

G- La baranda intermedia- cuando el ancho de la escalera sea mayor que 2,40 m. tendra
similares caracteristicas y tendra parantes estructurales intermedios ejecutados en cafo de
acero de 2” x 3,2 mm de espesor. Estara separado 1 metro con respecto a uno de los
pasamanos laterales.

H- Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se
utilizara al dilucidar toda divergencia que se presente.

I- EIl Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y
rigidez de todos los elementos.

Presentaciones
A- Muestras
Dicha presentacion de muestras comprendera:
a- Canos y planchuelas de acero.
b- Elementos de fijacién.
c- Accesorios de montaje.
B- Las muestras, una vez aprobadas por la Direccién de Obra, se tomaran como patrén de
comparacion para decidir respecto a la recepcién de los tipos de barandas similares, que
se coloquen definitivamente.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Todas las barandas y/o partes de ellas seran entregadas en la obra, depositadas en locales
cerrados y/o protegidos de los agentes climaticos y de danos mecanicos y almacenados hasta su
montaje.

PRODUCTOS
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Materiales
A- Canos y planchuelas de acero.
a- Todas las dimensiones de cafnos y planchuelas indicadas en los planos deberan ser
verificados por el Contratista, para garantizar su resistencia estructural.
1- Cafo negro de 2” y espesor 3,2 mm como soporte vertical
2- Cano negro de 100” y espesor 2,9 mm como barandas
3- Planchuela metalica 11" y espesor 4,8 mm como soportes de canos horizontales
b- Responderan alas normas IRAM U 500-2582 al 85, 2598, 2600, 2608 y concordantes.
B- Accesorios: rosetas, bulones, arandelas, etc.

EJECUCION

Construccion en taller

A- Todos los trabajos de barandas y pasamanos deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, los planos preparados por el Contratista,
estas especificaciones y los replanteos en obra, debiendo el Contratista considerar dentro
de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la
documentacién mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucién al solo juicio
de la Direccion de Obra.

B- El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion de
sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que
se presenten.

C- Las soldaduras seran de tal modo que no se produzcan resaltos. Se usaran los tramos de
canos mas largos que se puedan por razones constructivas.

D- La superficie debera terminarse mediante pulido adecuado.

E- En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por
fresado. Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabajo.

F- Todos los cortes y/o uniones deberdn ser realizados con perfecta prolijidad, siendo
inadmisibles cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.

Inspeccion
A- Se revisaran todos los lugares en los que se montaran las barandas y se informara sobre
cualquier condicién que pudiera afectar adversamente la colocacién. El inicio de las tareas
sera considerado como indicio de la aprobacion de las aberturas y las superficies.
B- El replanteo de las barandas y pasamanos debera ser sometido a la consideracion de la
Direccién de Obra.

Colocacion de las barandas y pasamanos
A- Las barandas se colocaran aplomadas, niveladas y se sujetaran firmemente en su lugar,
soldadas o amuradas. En los casos que sean amuradas, una vez posicionadas se
apuntalaran hasta que estén empotradas o fijadas y esté fraguado en material de
colocacién.
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B- Los pasamanos sobre pared se fijaran con tarugos tipo Fischer y tornillos inoxidables.

Articulo 9°. PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS

9.1. AISLACIONES PARA LA HUMEDAD

GENERAL

Alcance

La seccion incluye:

A-

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a las capas aisladoras
hidréfugas en general, horizontales y verticales. Se consideran incluidos en los precios
unitarios todos los gastos necesarios para la realizaciéon de los trabajos como mano de
obra, equipos, provision, descarga y transporte de materiales, y todos los demas trabajos
que sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, son
necesarios para ejecutar totalmente las capas aisladoras de la presente obra.

Los trabajos de aislaciones hidréfugas incluyen, pero no se limitan, a:

a- Aislacion horizontal sobre suelo compactado bajo las nuevas estructuras.

b- Aislacién horizontal sobre cubierta de las nuevas construcciones.

c- Aislacion hidréfuga vertical en los laterales de las nuevas construcciones.

d- Aislacion hidréfuga vertical y horizontal en superficies de la estructura de hormigén de
las estructuras existente. Reparacion de filtraciones en cielorrasos de tluneles vy
tabiques.

e- Todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta
especificaciéon y/o en planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo
efecto observaran las mismas prescripciones.

Secciones relacionadas

A-

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidon guardan intima relacién con
tratamientos incluidos en otras secciones, el Contratista tendra en cuenta la
complementacién de especificaciones respectivas.

a- Limpieza.

b- Demoliciones.

¢- Hormigén Armado colado en Obra.

d- Contrapisos y Carpetas.

e- Revestimientos.

f- Pisos y Zécalos.

g- Revoques.

h- Instalaciones Mecanicas.

i- Instalaciones Eléctricas, Sefialamiento y Telecomunicaciones

j- Instalaciones Sanitarias.
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Presentaciones

Tramos de muestras:

Si la Direccion de Obra lo requiere se deberan ejecutar tramos de muestras de aislaciones
hidréfugas, que seran ensayadas en obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Los materiales que se abastezcan envasados, seran mantenidos en los envases con los precintos
y rétulos originales hasta el momento de su uso. Los materiales que no posean marcas o senales,
se almacenaran en condiciones de poder identificarlos, hasta tanto la Direccién de Obra los haya
aprobado.

PRODUCTOS

Cemento
A- El cemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM
1503, 1504, 1505y 1617.

Arenas
A- Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.

Film de polietileno
Sera de 200 micrones de espesor.

Tratamiento para tabiques y losas de hormigén

A- Material: SikaMonotop 107 de Sika Argentina.

B- Tiempo inicial de fraguado (IRAM 1662): 5 Horas 30 min.

C- Tiempo final de fraguado (IRAM 1662): 7 Horas 00 min.

D- Resistencia de adherencia por traccion al hormigén: (Método Pull - Off):7 dias: 1,45 Mpa
(se produce la falla del sustrato de hormigén). 28 dias: 1,75 Mpa (se produce la falla del
sustrato de hormigén).

E- Resistencia de adherencia por tracciéon a jaharro: 1:1/4:3 (Método Pull - Off): falla el
sustrato por traccion

EJECUCION

Condiciones generales de ejecucion

A- Como prescripcién general, los tratamientos deberan ejecutarse sobre superficies
hiumedas. Las superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar
previo perfectamente limpias, eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de
materiales, etc.

B- Se tendra especial cuidado en las aislaciones en las juntas de hormigdn armado y en los
encuentros de diversas aislaciones para garantizar su continuidad.

C- Se cuidara especialmente que la ejecucion de las capas aisladoras sea llevada a cabo
obteniendo perfecta solucién de continuidad de manera que se obtengan las mayores
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garantias si la obra estara bajo tierra, a los efectos de crear barreras de contencion
eficaces contra todo tipo de ataques y perturbaciones que estos mantos deban interceptar.

Aislacién hidréfuga horizontal y vertical

A-

Las tareas de impermeabilizacion a realizarse sobre el suelo compactado - bajo y sobre

tunel y sobre el perfilado del suelo excavado, seran las siguientes:

a- Se extendera el manto de polietileno consistente en un film de 200 micrones de
espesor.

b- El mismo se colocara solapado en todas direcciones, con un minimo de 30 cm. de
sobreposicién, prolijamente estirado y sin arrugas ni dobleces

El hormigén para tuneles tendra un aditivo Sika Hidréfugo a razén del 2% al 3% del peso

del cemento.

Para la ejecucion del hormigdén armado deberan utilizarse agentes desencofrantes

hidrosolubles.

Para sellar las juntas de trabajo y de dilatacién en el hormigdn con movimientos y bajas o

altas presiones de agua, se colocaran cintas preelaboradas elasticas de PVC, tipo

SikaWaterstop o equivalente.

Aplicacion SikaMonotop 107 sobre los tabiques y losas de hormigén de tinel.

a- El mortero se mezclara sélo con agua en una cantidad de agua a utilizar del 20% del
peso del SikaMonotop 107 si es aplicado a pincel, y 16% si es aplicado a llana, vale
decir 7 litros por bolsa para aplicacién con pincel y 5,6 litros por bolsa para aplicacién
con llana.

b- El consumo debera ser aproximadamente 2 kg/m2 por capa de 1 mm.de espesor
aplicado a llana y de 1 a 1,5 kg/m2 por mano si es aplicado a pincel. El consumo total
dependera del tipo y rugosidad del sustrato y de la presiéon de agua existente.

c- El sustrato debera estar limpio, liso, exento de grasas y aceites, libre de particulas
flojas y lechadas de cemento. No sera preciso realizar imprimaciéon pero el sustrato
debe estar himedo antes de la aplicacion del producto, sin charcos.

d- El mezclado del mortero se colocara en un recipiente adecuado para mezclar y agregar
80 % a 90 % del agua mientras se agita a mano o con un mezclador de bajas
revoluciones (400 a 600 rpm) durante aproximadamente 3 minutos, cuidando de no
incorporar aire durante el mezclado. Ajustar a la consistencia deseada con el agua
restante.

e- En caso de que se produzcan bajas temperaturas usar hasta un 15% menos de agua,
pues la consistencia del mortero tiende a ser mas fluida a menor temperatura.

f- Sobre la superficie preparada se extendera el mortero con una llana o pinceleta,
nivelando cuidadosamente y evitando dejar poros.

g- Para aplicacion a llana, se deberan hacer como minimo 2 capas que involucren entre 2
y 3 mm.de espesor. Para asegurar una buena compactacién del material y una prolija
terminacion, luego de la aplicacion se lo debera “planchar” a la manera de revoque fino
alisado.

h- En caso de aplicarse a pincel las manos deberan darse cruzadas, siempre con un
minimo de 2 manos.

i- Se debera dejar secar la capa colocada (minimo 3 hs.) antes de aplicar la segunda
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capa para evitar el arrastre de material.

j- La liberacién al uso sera entre 48 a 72 hs., tiempo necesario para que el producto
desarrolle las resistencias apropiadas.

k- Los limites de aplicacién seran los siguientes:

1- Temperatura minima de aplicacién (soporte y producto): 8°C.

2- Temperatura minima de curado 5°C.

3- Humedad del sustrato saturada y superficie hUmeda, pero puede aplicarse con el
sustrato seco evitando la presencia o formacién de charcos de agua antes de su
colocacion. No se aplicara el recubrimiento si se esperan lluvias.

4- No superar el espesor maximo de 6 mm en una sola capa.

I- Antes de realizar el revoque de proteccion sobre el SikaMonotop 107, se efectuara un
azotado cementicio con Sikalatex dentro de las 24 hs. de colocada la Ultima capa de
SikaMonotop 107.

m- Si el SikaMonotop 107 hubiera endurecido (mas de 24 hs. de aplicada) antes de aplicar
el revoque de proteccion sera necesario realizar un puente de adherencia con 1 parte
de cemento, 1 de arena fina y agua con Sikalatex (1:1) hasta obtener la fluidez
esperada.

n- Cuando se aplique sobre una superficie transitable, también debera colocarse una
carpeta de proteccion sobre el mortero hidréfugo.

Aislacion hidrofuga de conductos para instalaciones
A- Para el caso de conductos de cualquier tipo para instalaciones u otros que atraviesen las
losas y tabiques de hormigén, se realizara la impermeabilizacién en forma similar al
acapite precedente.
B- En las juntas de caferias y/o conductos se deberan aplicar selladores especificos del tipo
SikaFix HH o equivalente, segun instrucciones de los fabricantes.

Articulo 10°. CARPINTERIAS, PUERTAS Y VENTANAS
10.1. CARPINTERIAS.
GENERAL

Alcance

La seccion incluye:

Provisién y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
especificaciones.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacién
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisién, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de unién, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las
carpinterias y herrerias de la presente obra.
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Secciones relacionadas

A- Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con
tratamientos incluidos en otras Secciones del Pliego de Especificaciones Técnicas, el
Contratista tendra en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas:
a- Replanteo de las Obras.
b- Limpieza.
c- Estructuras de hormigon colado en obra.
d- Revestimientos.
e- Pisos y Zobcalos.
f- Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.
g- Revoques.

Normas de referencia
A- Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

Descripcion del proyecto
A- Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se
utilizara al dilucidar toda divergencia que se presente.
B- El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y
rigidez de todos los elementos.

Presentaciones
A- Muestras
Dicha presentacion de muestras comprendera:

a- Chapas de acero.

b- Complementos.

c- Materiales para sellados

Las muestras, una vez aprobadas por la Direccion de Obra, se tomaran como patron de
comparacion.
B- Planos de Taller:

a- Estara a cargo y por cuenta del Contratista, la confeccion de los planos de construccion
de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basandose en los
planos, planillas, estas especificaciones y las instrucciones que podra suministrar la
Direccién de Obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
A- Todas las carpinterias y herrerias seran entregadas en la obra, depositadas en locales
cerrados y/o protegidas de los agentes climaticos y almacenados hasta su uso.
B- Se guardaran separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros, oxidacion,
alabeos o cualquier deformacién producida por el mal posicionado.

PRODUCTOS

Materiales
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A- Chapas de acero.

a- Todos los espesores de las chapas doble decapadas indicados en los planos se
refieren al sistema BWG de calibres y se usara el espesor 18. Cualquier modificacién
de espesor sera aprobada previamente por la Direccién de Obra.

Seran de primera calidad y no tendran ondulaciones, bordes mal recortados u oxidaciones.
Responderan a la norma IRAM 503.

B- Aluminio.
a- Las carpinterias seran de aluminio reforzado pintadas en color verde inglés.

C- Selladores
En los lugares donde eventualmente sea necesario, se efectuaran sellados con selladores de
juntas elasticos poliuretanicos, aplicados a pistola.

D- Tratamientos anticorrosivos
Los recubrimientos de proteccién contra corrosién, se ajustaran al tipo de especificaciones que se
describen a continuacion, las cuales rigen también para superficies que sin estar indicadas en los
planos, resulten expuestas a la corrosién a juicio de la Direccién de Obra.
a- Cincado: este tratamiento respondera a las exigencias siguientes:
b- Fosfatizado o equivalente, como pre tratamiento que asegure adherencia.
c- Cincado por inmersién en caliente (no por electro galvanizacién), con recubrimiento
minimo de 400 gr/m2, segun Norma IRAM 513, controlado conforme a dicha norma.
Para elementos que deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que
este tratamiento debera ser ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones.
d- Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, debera
procederse a restaurarlo con “Galvafroid” o equivalente.

EJECUCION

Construccion en taller

A- Todos los trabajos de carpinterias y herrerias deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, estas especificaciones y los replanteos en
obra, debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacién mencionada resulten
necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Direcciéon de Obra.

B- El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion de
sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que
se presenten.

C- Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos
los frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los
ingletes ni falsas escuadras. No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto
intermedio de su longitud.

D- Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su
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limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se
debera proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o bien con
mordazas por estirado en frio; en esta Ultima posibilidad, deberan hacerse desaparecer las
marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a la lima.

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por
fresado. Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabajo.

No se permitiran soldaduras autégenas a tope ni costuras por puntos. Deberan utilizarse
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad
superior a la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de
un solo lado, formando soldaduras en “V" y dejando entre ambos bordes una luz de Tmm.
a fin de que penetre el material de aporte.

Antes del cincado de las carpinterias y herrerias si es que el mismo correspondiera, se
deberd verificar su completado.

Tanto como sea practicable, el armado de las distintas carpinterias se realizara en taller,
entregandose ya ensamblados en obra.

Aguellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se
pre armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a
armar.

Las carpinterias incluiran los respectivos elementos de sujecién: grapas de planchuelas
conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m.

Colocacion en obra

A-
B-

C-

Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra serd realizado por personal
ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en
la correcta posicion indicada por los planos de construccién y los replanteos.

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion de
sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que
se presenten.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias y herrerias como
desviacién de los planos vertical y horizontal establecidos, sera basicamente de 3 mm por
cada 4 m de largo de cada elemento considerado o proporcionada a esta relacién.

El montaje de paneles pivotantes y fijos de los frentes de locales se efectuara de acuerdo
al procedimiento estipulado por el fabricante y proveedor.

Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se
pre armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a
armar.

Las carpinterias incluiran los respectivos elementos de sujecion.

Sera obligaciéon del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la
Direccion de Obra de la colocacion exacta de las carpinterias y el cumplimiento del
régimen de tolerancias.

La colocacion de las persianas enrollables se ejecutara de acuerdo a las instrucciones de
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los fabricantes.

Inspecciones
La Direccion de Obra podra revisar en el taller durante la ejecucion, las distintas carpinterias y
herrerias y desechara aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas.

10.2. PUERTAS Y VENTANAS.
GENERAL

Alcance
La seccion incluye:
A- Provision y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en
estas especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:
a- Puertas de acceso a nuevos locales
b- Coordinacién con otras tareas: Trabajos accesorios
B- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacién de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y
transporte de materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta
funcionalidad, tales como, elementos de unién, selladores, todos los burletes necesarios
para asegurar la estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion,
sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las carpinterias y herrerias de la presente
obra.

Secciones relacionadas
Ver Punto “CARPINTERIAS.”

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

Descripcion del proyecto
Ver Punto “CARPINTERIAS.”

Presentaciones
Ver Punto “CARPINTERIAS.”

Entrega, almacenamiento y manipulacion (Ver Punto “CARPINTERIAS.”)
PRODUCTOS
OBRAS NUEVAS

Puertas de acceso
Todas las puertas de acceso a las estaciones y todos los locales estaran conformadas en doble
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chapa N° 18 inyectada espesor 2”, cerradura de seguridad y picaporte doble balancin. Se incluye
las tareas de pintura correspondientes. Su luz Gtil de paso minima sera de 80 cm. Quedan
incluidos todos los herrajes y cerraduras.

Puertas placas interiores

Para las puertas interiores en los locales que surjan del proyecto se utilizaran puertas placas
enchapadas en cedro, con nido de abeja en su interior y con marco de chapa cal 18. Quedan
incluidos todos los herrajes y las tareas de pintura correspondientes cerraduras

Puerta para Baino de discapacitados

La puerta, tendra una luz util minima de paso de 90 cm y permitird su utilizacién por parte de
personas con dificultad en el manejo de sus manos. El esfuerzo que transmita a través de su
accionamiento manual no superara los 22 N.

Se colocara en ambas caras de ésta puerta manijas de doble balancin, con curvatura interna
hacia la hoja, a una altura de 90 cm = 5 cm sobre el nivel del solado u otras que por su disefio
resulten aptas para su utilizacién por parte de personas con discapacidad en la actividad manual.
Contara con un herraje suplementario constituido por una barra de seccién circular de 40 cm de
longitud como minimo, colocada del lado interior en forma inclinada a una altura media de 85 cm
respecto del nivel del solado.

El area de maniobra hacia donde barre la hoja estara despejado en un ancho a = luz Gtil + 30 cm y
un largo de 1.00 m

Puerta para Baiio

Se proveera la carpinteria correspondiente, debiéndose utilizar carpinteria metdlica (de chapa
BWG N° 18). para todas las puertas que se utilizaran en los bafos y demas vanos no
especificados. Los retretes de los banos, seran con “cerrojo para bafio Libre-Ocupado”, de 0,60 m
de ancho. Quedan incluidos todos los herrajes y cerraduras.

Ventanas

Para las ventanas en los locales que surjan del proyecto se utilizaran ventanas de aluminio
reforzado, con doble hoja corrediza, con vidrios repartidos esp min. 4 mm.seran de primera
calidad y ejecutadas segun indicaciones del fabricante. Quedan incluidos todos los herrajes y las
tareas de pintura correspondientes cerraduras

Portones de acceso

Todos los portones se ejecutaran con cerramiento en metal desplegado, marco de perfiles
metélicos reforzados sujetos las columnas laterales realizadas en H°A° o metélicos segun detalle
de resolucién del proyecto adjunto.

Todos los portones a suministrar en la obra incluyen herrajes completos, pasadores horizontales y
verticales, candados anti vandalicos con sus correspondientes llaves y la aplicacién de pintura
completa.
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Articulo 11°. TERMINACIONES
11.1. REVESTIMIENTOS
GENERAL

Alcance:
A- Provisién y colocacién de los revestimientos segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

a- Mosaicos y zécalos graniticos

b- Mosaicos y z6calos ceramicos

c- Baldosas y zécalos calcareos

d- Mosaicos y zécalos de porcellanato

e- Mesadas de marmol y graniticas.

f- Pastina para mosaicos

g- Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

Secciones relacionadas

A- Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con
tratamientos incluidos en otras secciones, el Contratista tendra en cuenta la
correspondencia con otras Secciones.
a- Replanteo de las Obras.
b- Limpieza.
c- Aislaciones para la Humedad.
d- Carpinterias.
e- Pisos y Zécalos.
f- Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.
g- Revoques.
h- Instalaciones Eléctricas.
i- Instalaciones Mecanicas.

Normas de referencia
A- Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta Seccién, asi como las
exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando
no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Coordinacién con las instalaciones:

Se coordinara con todos los demas trabajos de instalaciones que afecten o sean cubiertos por la
colocacién de los revestimientos. Antes de continuar y finalizar los trabajos se debera solicitar a la
Direccion de Obra, todas las inspecciones necesarias.

Presentaciones:
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A- Se proveera informacion de producto del fabricante para cada tipo de material usado.

B- Con la debida anticipacion, el Contratista presentara a la aprobacién de la Direcciéon de
Obra, las muestras de piezas con los colores y la calidad exigidas, las cuales quedaran en
obra y serviran como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los
elementos.

Entrega y almacenamiento:

A- Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que
debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca,
cantidad de piezas, etc.).

B- Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya
que no se admitira que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones,
enteras y sin escalladuras.

C- Las pastinas seran entregadas con la anticipacion debida para su colocacién, a fin de
evitar su envejecimiento.

11.2. MATERIALES

Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas
Seran compactos, de dimensiones comerciales estandarizadas y color a definir por la Direccion de
la Obra

Pastina y otros materiales:
A- Pastina de color idem mosaicos o baldosas.
B- Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

EJECUCION

Preparacion:

A- La Direccién de Obra inspeccionara las superficies sobre las cuales se colocaran los
revestimientos, e informara al Contratista acerca de cualquier condicion que impida una
correcta colocacién, para su correccién inmediata.

B- La colocacioén de los revestimientos sobre muros, se efectuara luego de haberse ejecutado
sobre la pared la aislacion hidréfuga y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo
a lo especificado en las Secciones correspondientes.

Colocacion de revestimientos de Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y
baldosas:

A- Para la colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque
grueso debera quedar perfectamente fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad
de ajuste con el adhesivo.

B- Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de cualquier tipo
de elemento. La Direccién de Obra ordenara la reposicion de todos los revestimientos que
no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

C- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos
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con juntas cerradas. El adhesivo se utilizara de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. Cada mosaico tendra talones separadores en los bordes para asegurar juntas
de un mismo ancho.

El revestimiento se colocara en bandas horizontales, de acuerdo con el disefio indicado en
los planos.

La tolerancia maxima del aplomado sera de 2 mm.en mas o en menos por cada 3 m.
cuando se coloque una regla metalica sobre la superficie en cualquier sentido.

Los mosaicos o el embaldosado se dejaran fraguar un minimo de 48 horas antes de
colocar la pastina. Se golpearan las baldosas una vez colocadas y se reemplazaran
aquellas que suenen huecas.

Colocacion de pastinas:

A-

B-

Se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina,
que se introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del
revestimiento, para crear una superficie de terminacién pareja y lisa.

Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si estas se produjeran, el
Contratista debera rehacerlas.

Limpieza y proteccion:
Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan emplear soluciones de
acidos para limpiar los mosaicos.

11.3. PISOS Y ZOCALOS

GENERAL

Alcance
La seccion incluye:

A-

La colocacion de todos los pisos y zbcalos indicados en los planos y en estas
especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

a- Pisos y z6calos

b- Pisos avisadores.

c- Solados guia para ciegos.

d- Alzadas y pedadas.

e- Pastinas y colocacion.

f- Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacién de los trabajos como mano de obra, equipos, provision, descarga y transporte
de materiales y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en
esta especificacion, son necesarios para ejecutar los pisos de la presente obra.

Secciones relacionadas
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A- Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con
tratamientos incluidos en oftras secciones, el Contratista tendra en cuenta la
complementacion de especificaciones respectivas. Este listado es orientativo y no

limitativo:
a- Replanteo de las Obras.
b- Limpieza

c- Contrapisos y Carpetas.

d- Aislaciones para la Humedad.
e- Carpinterias.

f- Revestimientos.

g- Revoques.

h- Instalaciones Mecanicas.

i- Instalaciones Eléctricas.

j- Instalaciones Sanitarias.

Normas de referencia
A- Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las
exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando
no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.
B- Normas IRAM 11580; 11565; 11566; 11568; 11569; 11571 y 11574.

Presentaciones
Muestras:

a- El Contratista presentara muestras de cada tipo de solado, y la Direccién de Obra
podra exigir tramos de muestra, a fin de establecer en la realidad, los
perfeccionamientos y ajustes necesarios para una mejor realizaciébn y a resolver
detalles complementarios de terminacion.

b- La Direccion de Obra ordenara - a cargo y costo del Contratista -, el retiro de los pisos
colocados, en el caso de que no respondan a la forma de colocacién aprobada en el
tramo de muestra.

Entrega y almacenamiento

A- Los pisos y zo6calos seran recibidos en obra, embalados en esqueletos o envases en los
que debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca,
cantidad de piezas, etc.).

B- Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya
que no se admitira que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones,
enteras y sin escalladuras.

C- Las pastinas seran entregadas con la anticipacion minima para su colocaciéon, a fin de
evitar su envejecimiento.

PRODUCTOS
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Pisos comerciales
e Mosaicos
e Ceramicos
e Porcellanatos
e Baldosas de cemento

Todos los pisos seran de primera marca, de uso comercial, dimensiones estandarizadas y de
fabricacion y stock constante.

Mortero de fijacion:
Sera preparado con adhesivo en polvo tipo Kerfix o equivalente. En caso utilizarse morteros
convencionales se deberan ajustar los niveles a estos espesores.

Pastina y otros materiales:
A- Pastina de color idem mosaicos
B- Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

Cemento alisado

Conformado por un hormigén armado de entre 3 y 5 cm de espesor, compuesto por un agregado
grueso (blinder o piedra partida), un agregado fino (arena especial) y el ligante (cemento puro). Se
llaneara por medios mecanicos inmediatamente luego de volcar el H°, se aplicara endurecedor y
ferrite de color a definir segun las caracteristicas de la obra. Se realizaran juntas de dilatacién que
no superen los 25 m2.

Pisos de goma
El piso de goma a instalar sobre el piso técnico o piso de estructuras de maderas se aplicara con
un sistema practico de colocacion que evite el uso de adhesivos (tipo indelval — ecosport
encastrable), en baldosas de dimensiones y peso faciles de transportar y sencillas de maniobrar o
en presentaciones en rollos.

Su carcateristcias a tener en cuenta son:

Estabilidad dimensional +/- 0,3 %

Resistencia a la quemadura de cigarrillo OK, test de norma Iram 113070
Flexibilidad OK, EN 435, proc. A”

Dureza 88+/-5

Indentacién residual <=0,09 mm

Resistencia a la abrasion <= 0,7 mm deep

Decoloracion a la luz artificial OK, EN 20 105-B02, met 3
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Absorcion de agua OK, norma Iram 113074
Resistencia al fuego Sin combustion, Iram 113076, proc 6.6
Envejecimiento OK, Iram 113076, proc. 6.7
Resistencia U. V. OK, Iram 113076, proc. 6.8
Prop. Antideslizantes >0,5
Absorcién sonora >=20db (7.0 mm)
Efectos a los quimicos Resistente, EN 423
Prop. De aislamiento eléctrica > 1010 Ohm
Carga estatica al ser caminado Antiestatico < 2kv
Efecto de silla de castor OK, EN 425

Previo a la colocacién del nuevo revestimiento, se debera proceder al retiro parcial de aquellos
sectores del revestimiento existente, la nivelacién de las placas del piso técnico o de estructuras
de madera y la limpieza de la superficie a fin de lograr una 6ptima horizontalidad, se realizara por
cuenta y cargo de la contratista.

Se deberan incluir todas las tareas adicionales, denominadas como de maestranza, que resulten
necesarias para la realizacién de los trabajos detallados.

Los cortes correspondientes a las divisorias, periscopios, escalones de escalera y todos aquellos
elementos fijos al piso deberan ser hechos prolijamente, debiendo quedar el trabajo bien
terminado y completo, de acuerdo a las reglas del buen arte.

EJECUCION

Preparacion y colocacion de mosaicos y baldosas

A- El Contratista inspeccionara las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocaran los
pisos, e informara acerca de cualquier condicion que impida una correcta colocacion. La
iniciacion de los trabajos implicara la aceptacion de las condiciones.

B- En todos los casos, las piezas de los pisos propiamente dichas, penetraran debajo de los
z6calos.

C- Se dispondran juntas de dilatacion en correspondencia de juntas de contrapisos,
rellenadas con sellador adecuados y de primera calidad.

D- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos
con juntas cerradas, de acuerdo al disefio especificado en los planos. El adhesivo se
utilizara de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada mosaico tendra talones
separadores en los bordes para asegurar juntas de un mismo ancho.

E- Estara estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual. Se
efectuaran solamente cortes mecanicos, de forma tal que se obtengan dimensiones
rigurosamente exactas, cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de
deficiencias.

F- Si fuera necesario colocar tapas de inspeccion, éstas se construiran ex profeso de tamarno
igual a una o varias baldosas y se colocaran reemplazandolas, en tal forma que no sea
necesario colocar piezas cortadas.

G- Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen
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a hueco o que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes, como asi
mismo cualquier otro, la Direccién de Obra ordenard la demoliciébn de las partes
defectuosas y exigira su reconstrucciéon en forma correcta.

H- Si en el piso se embuten canalizaciones de cualquier tipo, las mismas deberan ser
revisadas y aprobadas por la Direccion de Obra previamente a la ejecucion de los solados

I- No se admitiran imperfecciones de nivelacion general, de alineacion, ni defectos de piezas,
desniveles entre las mismas, diferencias de color, etc.

J- Para la colocacion de los zobcalos regiran las mismas normas que para el piso
correspondiente. La terminacion sera recta y uniforme guardando las alineaciones de las
juntas.

K- En los escalones, las pedadas llevaran en todos los casos dos bandas antideslizantes de
carburo de silicio en las pedadas, segun detalle incluido en los planos.

L- Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera, se colocard un solado de prevencion con
los mosaicos graniticos avisadores especificados, segun disefio incluido en los planos de
solados, con un ancho de 60 cm. por el ancho de la escalera.

Colocacion de pastinas:

A- Una vez colocados los pisos, deberan empastinarse, evitdndose el uso de colorantes
organicos que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.

B- El mortero de juntas (pastina) provisto se preparara con 40% de cemento Portland, 60% de
arena fina zarandeada agregando 10% de Siliston Acuoso (IGGAM) al agua de empaste y
el color especificado.

C- Las juntas deberan quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes, no
admitiéndose juntas vacias, ni rellenadas con material distinto al de la pastina.

D- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si éstas se produjeran, el
Contratista debera rehacerlas.

Limpieza y proteccion:

A- Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes de pisarlos hasta que estén
firmemente fraguados. Todo trabajo dafiado antes de la recepcion sera reparado por el
Contratista sin costo adicional.

B- La limpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.

C- Hasta la recepcion provisional de las obras, el Contratista sera Unico responsable de la
proteccion de los pisos con materiales adecuados.

11.4. CIELORRASOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO
GENERAL

Alcance
La seccion incluye:
A- Provisiéon y montaje de los cielorrasos de placa de roca de yeso, indicados en los planos y
en estas especificaciones. Los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso incluyen,
pero no se limitan, a:
a- Cielorrasos de Locales.
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b- Cenefay cierre desde carpinteria de locales a losa de techo.

c- Bunas perimetrales.

d- Tapas de acceso.

e- Refuerzos para la sujecion de elementos.

f- Coordinacion con otras tareas

g- Trabajos accesorios

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y
transporte de materiales, colocacién de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion
de pases para alojar caferias, nichos, amure de grapas, colocaciéon de tacos y demas
elementos de sujecidon necesarios para la fijacién de diverso tipo de elementos y otros
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion
técnica, sean necesarios para ejecutar los cielorrasos de la obra.

Secciones relacionadas

A-

Dado que los trabajos incluidos en la presente secciéon guardan intima relacion con
tratamientos incluidos en otras secciones, el Contratista tendra en cuenta la
complementacion de especificaciones respectivas.

a- Replanteo de las Obras.

b- Limpieza.

c- Estructuras de Hormigén colado en Obra.

d- Revestimientos de Baldosas.

e- Revoques.

f- Instalaciones Mecanicas.

g- Instalaciones Eléctricas.

h- Tabiques de placa de roca de yeso

Sera de particular importancia que el Contratista tenga en cuenta el tendido de cualquier
tipo de instalacion eléctrica y/o mecanica y/o de cualquier otro tipo que deba ser cubierta
por los cielorrasos. Por lo tanto el emplacado final, serd realizado cuando dichas
instalaciones estén terminadas y hayan sido sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia

A-

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las
exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando
no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta
vertical y 11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de
Tecnologia Industrial).

Resistencia a la combustién: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma
ISO 834. Norma ASTM 119

Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma
ASTM C 630-91 para absorcion de humedad.

Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.
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Presentaciones

A- Muestras: Si la Direcciéon de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

B- Tramos de muestra: Si la Direccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a
la ejecucién de los cielorrasos, tramos de muestra (parte de cielorraso: modulo o tramo
completo) con el fin de determinar el nivel de terminacién deseado. Una vez aprobadas las
muestras, se conservaran con el Unico objeto de poder compararlas en caso de duda.

C- Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacion
debera consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos
primarios

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A- El Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. en depdsitos
cerrados a temperaturas superiores a 0° Las placas deberan conservarse en sus
envoltorios de provision hasta proceder a su uso.

B- El Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspension que puedan ser observados por la Direccion de Obra, por
presentar deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su
textura.

C- El transporte vehicular y la estiba se realizaran en posicion horizontal, sin ninguna
proteccion adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones
de madera y apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de
separacion estaran alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes,

D- No deberan transportarse manualmente de plano. Deberdn moverse en posicién vertical,
sin tomarse de los extremos.

PRODUCTOS

Materiales

A- Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nicleo de roca de yeso bihidratado, con
caras revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente,
color verde) y espesor 0,6 mm.de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm. Para poder colocar
este tipo de panel en el cielorraso se respetara lo indicado por el fabricante en cuanto a la
separacion entre perfiles (maximo entre montantes 30 cm).

B- Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm.y alma de longitud 70
mm., largo estandar 2,60 m, para conformaciéon del bastidor metalico. Las alas seran
moleteadas para permitir |a fijacién de los tornillos autorroscantes T2.

C- Perfiles Omega de seccion trapezoidal de chapa galvanizada N© 24 de 70 x 13 mm, largo
estandar de 2,60 m.

D- Fijaciones:

a- Tarugos tipo Fischer y Tornillos N® 6 N° 8.
b- Remaches tipo Pop.
c- Tornillos tipo T1 para fijacién montante con solera.
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d- T2 para fijacion de placa a la estructura.

e- T3 para fijacion de dos placas de estructura.

Elementos de terminacién:

a- Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

b- Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tensién de 50 mm.de ancho,
premarcada en el centro.

c- Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.

d- Cinta con fleje metalico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a
90°.

e- Cantonera guardacanto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N°
24 de 32 x 32 mm.largo2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a
90 grados, con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.

f- Buna perimetral “Z”, perfil de terminacion prepintado en forma de “z”, de chapa
galvanizada N® 24 de 15 x 8,5 mm.largo2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o
pegado de la placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.

Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de

chapa con buna de 1,5 x 1,5 cm. Incluiran una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.

La Direccion de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.

EJECUCION

Colocacion y construccion

A-

Todos los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo

a las indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual

Técnico del Fabricante, debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el

efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiqguen en la documentacion

mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Direccién
de Obra.

Para la ejecucion de los cielorrasos, el Contratista deberd cumplir con lo exigido en

acapites anteriores y ademas con lo siguiente:

a- Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra
y otros como montantes o travesafos cada 30 cm unidos con tornillos tipo Parker,
terminandose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacion de
tarugos Fischer.

b- La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por
varillas roscadas o alambres galvanizados N¢ 14 también colocados con piezas de
regulacion.

c- Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. De
espesor, dispuestas en forma alternada.

d- Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metdlicos con
tornillos T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la
estructura se colocaran separados 25 a30 cm y en ninglin caso a menos de 15 mm de
los bordes del tablero. Los tornillos o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse ni
romper el papel. Si se produjera alguno de estos inconvenientes se deberan retirar y
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colocar otros a pocos centimetros y no en el mismo lugar.

Colocacion de marcos y refuerzos para colocacion de elementos

En todos los casos al instalar los cielorrasos de placa de roca de yeso se colocaran
simultdneamente los marcos y refuerzos necesarios para la colocacién de elementos segln los
respectivos planos.

Instalaciones
Para la ejecucién de las instalaciones incluidas en los cielorrasos, el Contratista deberd cumplir
con las siguientes prescripciones:

a- Una vez finalizada la colocaciéon de instalaciones y efectuadas sus pruebas, se
ejecutara la estructura de los cielorrasos.

b- Para dichas instalaciones el Contratista debera coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén de los cielorrasos, que debera ser sometido a la aprobacion de la
Direccién de Obra.

c- En ningun caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén de los
cielorrasos, como tampoco usar las instalaciones construidas para colgar las
estructuras de los cielorrasos.

d- Se debera efectuar el sellado de todas las penetraciones en los cielorrasos, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3
mm. (Aproximadamente 7Kg/m2).

e- Las tapas de acceso especificadas se colocaran segun los planos de cielorrasos,
abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

A- Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y
encintadas con la cinta de papel celulésico especificada, dejandose secar 24 horas.

Luego se efectuard un masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin
dejar rebarbas.

B- No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones
originadas por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

C- Todas las caras de los cielorrasos de placas de roca de yeso se terminaran con la
aplicacion de un sellador tapaporos y un enduido total, de todas las capas necesarias
hasta lograr una superficie homogénea y plana.

D- Los cielorrasos deberan quedar listos para pintar.

E- Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o
angulos de ajuste de chapa galvanizada especificados.

F- Se ejecutaran los bunados, indicados en los planos de cielorrasos y de detalles, con los
elementos de terminacion especificados en esta Seccidén del Pliego de Especificaciones
Técnicas, Parte 2: Productos

11.5. REVOQUES

GENERAL
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Alcance
La seccion incluye:

A- Suministro y ejecucion de todos los trabajos de revoques, indicados en los planos, planilla
de locales y en estas especificaciones. Los trabajos de revoques incluyen, pero no se
limitan, a:

a- Jaharro y revestimiento plastico.

b- Revoque grueso bajo revestimientos.

c- Revoque fino y enlucidos

d- Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios

B- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y
transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los
planos o en esta especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de revoques de
la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, el Contratista tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas.

a- Replanteo de las Obras.

b- Limpieza.

¢c- Hormigén Colado en Obra.

d- Barandas y Pasamanos.

e- Aislaciones para la Humedad.

f- Carpinterias.

g- Revestimientos.

h- Instalaciones Mecanicas.

i- Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia
A- Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccidén, asi como las
exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando
no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.
B- Las normas IRAM mencionadas en el texto.

Presentaciones

Muestras:

Si la Direccién de Obra lo requiere, se deberan realizar previamente a la ejecucion del
revestimiento plastico, un pafo de 1.00 x 1.00 metros, con el fin de determinar el nivel de
terminacion deseado. Una vez aprobado el tramo de muestra, se conservara con el Unico objeto
de poder compararlas con las terminaciones definitivas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES - COLOCACION DE NUEVA TRAZA TEMPERLEY - BURZACO, CABLE TRONCAL DE COMUNICACIONES, CABLE
PARA SENALAMIENTO, TRIDUCTO F.O

Pégina 194 de 275




TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES CABLE PARA SENALAMIENTO,

OBRAS E INGENIERIA

OBRA: COLOCACION DE NUEVA TRAZA | cr_syT— ET- 140
TEMPERLEY - BURZACO, CABLE

TRONCAL DE COMUNICACIONES, Revision 0

TRIDUCTO F.O Fecha: 23/07/2018
ESPECIFICACIONES TECNICAS Pégina55de114
GENERALES

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A-
B-

C-

Todos los materiales deberan ser entregados en la obra y almacenados hasta su uso.
Todo el cemento y la cal, se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al
abrigo de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no
higroscopicos.

PRODUCTOS

Materiales

A-

B-

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su

respectiva clase y de marca aceptada por la Direccién de Obra.

Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las

normas contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacion del material, el Unico

responsable sera el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante de

los productos primarios.

El propio Contratista debera tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el

producto responda en un todo de acuerdo a las clausulas contractuales.

En los casos de revoques defectuosos originados en la calidad de los productos, el

Contratista - a su exclusivo cargo - debera proceder de inmediato, a la nueva ejecucion de

los revoques que sean rechazados por la Direccion de Obra.

Cales

a- La cal aérea, hidratada, en polvo para construccién respondera a la norma IRAM 1626.

b- La cal viva aérea para construccién respondera a la norma IRAM 1628.

c- La cal hidraulica hidratada en polvo para la construcciéon respondera a las Normas
IRAM 1508 y 1516.

Cemento

a- El cemento portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas
IRAM 1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643 y 1679

b- EI cemento sera fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya
tomado humedad o contenga partes aglutinadas.

Cemento de albaiileria

a- El cemento de albanileria se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y
responderd a la norma IRAM 1685.

Arenas

a- Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales,
sustancias orgénicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM
1633.

b- Una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometria de arena definidos, no
podran cambiarse los mismos, salvo autorizacion expresa de la Direccion de Obra.

Revestimiento plastico

a- Se colocara Quintex Romano Mix fino, de productora Quimica Llana y Cia o
equivalente.

b- Como base se utilizara Quintex Romano base.
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EJECUCION

Preparacion y construccion

A- Todos los trabajos de revoques deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los
planos generales, de detalle y estas especificaciones, debiendo el Contratista considerar
dentro de sus obligaciones, la realizacién de todos aquellos trabajos que aunque no se
indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta
ejecucion al sélo juicio de la Direccién de Obra .

B- Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente,
desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras de mezcla existentes en las
superficies, con desprendimiento de todas las partes no adherentes.

C- Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en
forma frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos.

D- Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de un centimetro y medio (1,5 cm.) en total con terminacién peinada.

E- Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera
de plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendran aristas rectilineas, exentas de
ondulaciones.

F- Todos los revoques deberan ser ejecutados hasta el nivel de los solados, para evitar
remiendos posteriores a la colocacion de los z6calos.

G- Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, tendran
en general una terminacion de arista recta entrante, salvo en los casos indicados con
bunas perimetrales en los cielorrasos de placas de roca de yeso.

Revoque grueso bajo revestimientos de mosaicos
A- El Contratista debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a
preparacion y ejecucion y ademas con lo siguiente:
B- La terminacién de los revoques gruesos sera fratasada.
C- El azotado hidréfugo previo se realizara de acuerdo con las prescripciones de la Seccion
correspondiente.

Repaso de revoques existentes
A- Los revoques existentes sobre estructuras de hormigén deberan ser repasados y verificado
su estado.
B- En caso de desprendimientos, humedades, oquedades, desniveles, desmejoras en
general, deberan ser picados y reparados con morteros y texturas similares.

11.6. PINTURAS
GENERAL

Alcance
La seccion incluye:
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A-

Suministro y ejecucién de todos los trabajos de pinturas, indicados en los planos, y en
estas especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a:

a- Pintura en Cielorrasos Interiores.

b- Pintura en Paramentos interiores.

c- Pintura de hierro en barandas. Ver Seccion Barandas y Pasamanos.

d- Pinturas de elementos metalicos existentes, revestimientos de columnas.

e- Pintura de elementos de madera.

f- Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacién de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y
transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los
planos o0 en esta especificacién, son necesarios para ejecutar los trabajos de pintura y
demarcacion de la presente obra.

Secciones relacionadas

A-

Los trabajos incluidos en la presente Seccién del Pliego de Especificaciones Técnicas,
guardan intima relaciéon con tratamientos incluidos en otras secciones, por lo tanto el
Contratista tendra en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas.

a- Limpieza.

b- Cielorrasos

c- Revoques.

d- Revestimientos.

e- Barandas y Pasamanos.

Normas de referencia

A-

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las
exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando
no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Normas IRAM referentes incluidas en el capitulo Pinturas y Afines. Entre otras 1109 Ay B/
| a XXIl: Ensayos de Pinturas; 1031, 1051, 1078 y 1174: Métodos de pintado; 1227:
Enduidos; 1229, 1077, 1070, 1226: Pinturas al agua.

Presentaciones

A-

B-

Muestras de colores:

a- En todos los casos el Contratista presentara a la Direccion de Obra, muestras de
colores con su marca y cédigo, para decidir el tono a emplearse.

Muestras sobre superficies:

a- El Contratista realizara previamente a la ejecucién de la primera mano de pintura y en
las superficies a pintar, las muestras que la Direccion de Obra le solicite, a fin de
obtener su aprobacion.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
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A-

B-

Todos los materiales deberan ser entregados en la obra en sus envases originales,
cerrados y provistos de sello de garantia del fabricante.

Deberan ser almacenados hasta su uso, cumpliendo con las disposiciones de seguridad
para depositos de inflamables. (Articulo 4.12.4: Requisitos particulares para depésitos de
inflamables).

PRODUCTOS

Materiales

Para Zécalo, Rejas, Puentes, Tanques de Agua, Columnas de iluminacién, Columnas de
soporte de carteleria, Cubierta de Chapa superior, etc.

Color Gris Oscuro. Céd. 9127 ALBA DULUX o similar — Pintura Sintética

Para Cenefa, Estructuras de techos, equipamiento, canaletas y carpinteria

Color Verde Ingles. ALBA o similares — Pintura Sintética

Para Frisos, Paredes, Paramentos, Cielorrasos, Cubiertas inferiores y Pies

Color Beige. C6d.2074 Sherwin Williams o similar — Pintura Latex.

Para mamposterias ejecutadas con sistema constructivo de ladrillos vistos.

Color Rojo Teja. Sherwin Williams o similar — Pintura Latex.

Superficies con Pintura Epoxi

Pintura Epodxica, tipo Iponlac 331 de Sherwin Williams o similar, cumpliendo con un espesor
minimo de 3 mm.sobre las superficies aplicadas.

Superficies con Pintura Demarcatoria

Pintura de demarcacion amarilla (Albavial) se coordinara con la inspeccion de obra al disefio a
adoptar.

EJECUCION

Generalidades

A-

Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente
antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

El Contratista debera notificar a la Direccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura.

Las diferentes manos se distinguirdn dandoles distinto tono dentro del mismo color, (salvo
las pinturas que precisen un proceso continuo).

En lo posible se completara cada mano en pafios completos de las superficies, antes de
aplicar la siguiente. La ultima mano de pintura, se dara después de que todos los trabajos
de otros rubros que afecten las superficies pintadas, hayan finalizado.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, marcas, pelos,
chorreaduras, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacién y acabado aceptadas por la Direccion de Obra, el
Contratista dara las manos necesarias ademdas de las especificadas, para lograr un
acabado perfecto sin que esto constituya un trabajo adicional.
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G- El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras y/o elementos pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza
o0 reposicion de los mismos, a sélo juicio de la Direccién de Obra.

Secado de las superficies pintadas
A- No se aplicara una mano adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado y
se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para ver los tiempos
de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de cada producto en
particular.
B- No se agregara ningun agente secador a la pintura.

Latex acrilico en cielorrasos.

A- En este acapite se especifica la realizacion de todas las tareas de pintura en cielorrasos de
placas de roca de yeso, paramentos de placas de roca de yeso y paramentos de yeso
proyectado, al latex acrilico.

B- El Contratista debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a la
ejecucion y ademas con lo siguiente:

a- En los cielorrasos y paramentos de placas de roca de yeso terminado con su enduido
de terminacién, se procedera a la preparacion de la superficie, mediante su lijado.
Posteriormente y previamente a los trabajos de terminacién de pintura, se realizaran
los nuevos enduidos plenos que pudieran ser necesarios, efectuando control final con
lampara.

b- En los paramentos de yeso se procedera a su lijado para realizar los enduidos.

c- Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que sean necesarias
para su correcto acabado: tres como minimo. La primera diluida al 50% con agua y las
dos siguientes sin rebajar, salvo que lo determine la absorcién de las superficies.
Deberan transcurrir tres horas como minimo, entre mano y mano. Se aplicaran como
minimo y en total 200 cm3/m2.

Esmalte sintético
A- Todos los elementos metalicos (columnas de iluminacién, barandas, pasamanos, asientos
metalicos, etc.), llegaran a obra sin pintar
B- Se procedera a un tratamiento de cepillado, lijado y sopleteado con aire a presidén hasta
obtener una superficie limpia, la que a posterior se tratara con desoxidante vy
desengrasante
C- Se aplicaran dos manos como minimo de antiéxido a base de cromato de zinc.
D- Posteriormente, se le aplicaran como minimo dos manos de esmalte sintético.
E- Seincrementaran las manos de aplicacion en caso de utilizar sopletes de pintura.
Las pinturas a utilizar en obra seran de marca reconocida de primera calidad, en sus envases
originales, y de colores a definir con la Inspeccién de Obra.-

Esmalte epoxi sobre barandas y otros elementos metalicos
A- El Contratista debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con lo
siguiente:
a- Se cepillard, lijara y sopeteara con aire a presion hasta obtener una superficie limpia.}
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b- Eltiempo de secado entre mano y mano, sera como minimo de 8 horas.
c- El esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como
minimo.

Esmalte epoxi sobre elementos metalicos existentes
A- Las defensas que limitan las escaleras existentes, los perfiles metdlicos estructurales, los
revestimientos metalicos de las columnas y todo otro elemento metélico sera limpiado
profundamente segun lo especificado en acapites anteriores y mediante arenado.
B- El esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

Articulo 12°. LINEAMIENTOS PARA LA OBRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y
DE ILUMINACION

12.1. PARA EL CALCULO Y PROYECTO

La presente memoria descriptiva fija los lineamientos basicos que debera respetar el Contratista al
elaborar el proyecto ejecutivo de cada una de las instalaciones.

Los lineamientos basicos para el calculo de las instalaciones eléctricas son los siguientes:

e (aidas de tension maxima admisible en circuitos de iluminacion, 3 % (desde el tablero
general).
e (Caidas de tension maxima admisible en circuitos de Fuerza motriz, 5 % (desde el tablero

general).

12.2. CABLES DE BAJA TENSION

Basicamente se emplearan tres tipos de conductores, y su utilizacién varia segun el recinto al que
se haga referencia. El empleo de uno u otro tipo de cable se especifica en el PETP y en los
respectivos planos.

Tipo de cables que se emplearan (marca Prysmian o de calidad similar):

¢ Retenax Valio.

e Superastic Jet.

Las especificaciones técnicas se comentan a continuacion:
Tipo Retenax Valio:

Para la distribucién en baja tensién (BT), seran del tipo Retenax Valio, marca Prysmian, o de
calidad similar, y deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

= Metal: Cobre electrolitico segun IRAM 2011.
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Tipo: Tetrapolar
Aislacion compuesta de polietileno reticulado silanizado (xIpe).
Flexibilidad: Las cuerdas en todos los casos responden a las exigencias de las Normas
IRAM NM-280 o IEC 60 228.
Proteccion/Blindaje: Mecanica y electromecanica. Fleje de cobre
Temperatura maxima en el conductor: 90°C en servicio continuo, 250°C en cortocircuito.
Relleno: De material extruido no higroscépico, colocado sobre las fases reunidas y
cableadas.
Envoltura: PVC ecoldgico.
Norma de fabricaciéon: IRAM 2178.
Tensién nominal: 1,1 kV.
Ensayos de fuego:
¢ No propagacién de la llama (Norma: IRAM NM IEC 60332-1, NFC 32070-C2.
¢ No propagacioén del incendio.

Para més datos ver el anexo, Planilla de Datos Garantizados

Tipo Superastic Jet:

Los cables que se deberan a emplear para la distribucién del cableado en BT canalizado en
caneria (ejemplo: Tablero TT e iluminaciéon en el nuevo CDBT), seran del tipo Superastic Jet,
marca Prysmian y deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

Normas de referencia: IRAM NM 247-3

Metal: Cobre electrolitico recocido.

Flexibilidad: clase 5; segun IRAM NM-280 e IEC 60228.

Temperatura méaxima en el conductor: 702 C en servicio continuo, 160° C en cortocircuito.
Aislante: PVC ecologico

Marcacién: PRYSMIAN SUPERASTIC JET - Industria Argentina —450/750V — Seccién
(mm2) - IRAM NM 247 02-05 BWF-B - Sello IRAM - RIN 288391/8.

Normativas: IRAM NM 247-3 (ex 2183), NBR NM 247-3 (ex6148); IEC 60227-3 u otras
bajo pedido.

Ensayos de fuego:
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¢ No propagacion de la llama: IRAM NM IEC 60332-1.
¢ No propagacién del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR 6812 Cat. BWF;
IEEE 383.

Para la totalidad de la instalacién se utilizaran los cables normalizados respetando los colores
segun la reglamentacion de la AEA. También la seccién de los mismos se adapta a la
reglamentacion antes citada, contemplando las corrientes admisibles para cada uno.

Instalacion Trifasica.

Conductor de fase (R): Castano
Conductor de fase(S): Negro
Conductor de fase (T): Rojo
Conductor de Neutro: Celeste
Conductor de Proteccion: Verde-Amarillo

Instalacién Monofésica. (*)

Conductor de Fase: Castano
Conductor de Neutro: Celeste
Conductor de Proteccion: Verde-Amarillo

12.2.1. UNIONES ENTRE CONDUCTORES

La unién entre conductores debera realizarse de la forma que el reglamento de la Asociacion
Electrotecnia Argentina (AEA) indica (siempre se debera considerar la dltima actualizacion).

En las uniones y derivaciones de conductores se seccion inferior a 4 mm? se admitiran uniones de
cuatro conductores como maximo, intercalando y retorciendo sus hebras. Las uniones y
derivaciones de conductores de seccién de 4 mm? podran efectuarse del mismo modo, en tanto y
cuanto la unién no supere los tres conductores.

Para agrupamiento multiple (mas de cuatro conductores) deberan utilizase borneras de
conexionado conforme a las Normas IRAM 2441 u otras borneras normalizada segun la IEC.

La unién y derivaciones de conductores de secciones mayores a 4 mm? deberan efectuarse por
medio de borneras, manguitos de indentar o soldar (utilizando soldadura bajo punto de fusiéon con
decapante de residuo no acido) u otro tipo de conexién que asegure una conductividad eléctrica
por lo menos igual a la del conductor original.

Las uniones y derivaciones no se someteran a solicitaciones mecanicas y deberan cubrirse con un
aislante eléctrico de caracteristicas equivalentes al que poseen los conductores.
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Los empalmes y derivaciones en cables y canalizaciones subterrdneas deberan ser estancos
(minimo IP 67) y proveer una proteccién externa por lo menos equivalente a la del cable. Las
cajas de conexiéon deberan tener un grado de proteccion minimo IP 67 (Norma IRAM 2444 o IEC
60529). Si se deben ubicar sobre la superficie del terreno, en zona inundable, deberan tener el
mismo grado de proteccidn, hasta la cota histérica de inundacion prevista en ese lugar con mas un
adecuado margen de seguridad.

Ver reglamento AEA:
-Secciones:
e Unién entre conductores.

e Empalmes y derivaciones para instalaciones subterraneas.

En los casos que se deba utilizar cinta aisladora, esta debera ser marca Scotch (3 metros) o de
caracteristicas similares.

12.3. CANALIZACIONES
Los tendidos del cableado se haran subterraneos, por cafieria o por bandeja portacables.

12.3.1. BANDEJAS PORTACABLES

Bandejas escalera

Las bandejas y todos sus accesorios deberan ser de marca reconocida, Samet o de
caracteristicas similares.

Se proveeran y montaran las bandejas portacables tipo “escalera” y “chapa perforada”, con
separadores, segun se indica en planos, con todos sus accesorios, fabricadas en chapa de acero
terminacion galvanizado en caliente.

Las bandejas tipo escaleras tendran un tratamiento de zincado o galvanizadas por inmersién en
caliente ALA 92, 1,6 mmy 2,1 mm.

Todas las bandejas deberan tener un 30% libre.

A continuacion se muestra la tabla 3.3.1, la cual indica las dimensiones de las bandejas tipo
escalera segun el proyecto.

Tabla 3.3-1, tabla de bandejas tipo escalera ALA 92
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IMAGEN 3.3-1, VISTAS DE BANDEJAS

Bandejas perforadas

Las bandejas perforadas tendran un tratamiento de galvanizado por inmersion en caliente ALA 50

y un largo de 3 m.

Todas las bandejas deberan tener un 30% libre.

Tabla 3.3-2, tabla de bandejas tipo perforada ALA 50
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TRP-50-Z 50 1.6
TRP-100-Z 100 1.6
TRP-150-Z 150 1.6
TRP-200-Z 200 1.6
TRP-250-2 250 1,6
TRP-300-Z 300 1,6
TRP-450-2 450 1.6
TRP-600-Z 600 1.6

1
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IMAGEN 3.3-2, VISTAS DE BANDEJAS

Sistema de fijacion de bandeja

Los accesorios de fijacion (cuplas de union, ménsulas, grapas de suspension, parantes, etc.)
deberan ser de chapa de acero 14 BWG (2,1 mm) o espesor superior. Todos los accesorios
citados seran zincados por inmersién en caliente. El bafio de cinc debe tener una pureza de 98,5
% correspondiendo el 1,5 % restante a agregados de estano, plomo y aluminio a fin de garantizar
la resistencia a la corrosion, la adhesividad y la elasticidad del revestimiento.

El espesor minimo de la capa de cinc debe ser de 70 micrones (500 g/m2).

La separacién entre apoyos no sera superior a 1,50 m. Podran soportar una carga uniformemente
repartida de 20 kg por metro lineal por cada 10 cm de ancho de la bandeja, sin deformarse.
Ademas de esta carga uniformemente repartida, todas las bandejas estaran proyectadas para
soportar sin deformacién permanente una carga concentrada accidental de 75 Kg.

Las bandejas portacables para uso interior en oficinas seran del tipo perforadas, y las bandeja tipo
escaleras seran utilizadas en los talleres, no se colocaran tapas a las bandejas, salvo que se
especifique lo contrario.

Los conductores una vez ubicados dentro de las bandejas portacables se separaran a una
distancia entre si igual a dos veces sus diametros, tomandose a las bandejas en montantes
verticales por medio de precintos plasticos cada 1 m como maximo.

O A DN ()
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Las bandejas se soportaran por medio de ménsulas como minimo cada 1,5 m y antes y después
de cada derivacion; estas ménsulas se tomaran a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de
brocas y/o tarugos, segun corresponda, y en caso de estructuras metdlicas, se permitira el
abulonado de las ménsulas a dichos soportes.

En el lateral de las bandejas se instalaran las cajas de pase en las que se realizara el empalme
entre el cable tipo Retenax tendido sobre la bandeja portacables, y el cable para a la acometida
del consumo.

Las formas de instalacién (sujecion) de las bandejas portacables podran ser:

a) Suspendidas:

Se suspenderan en forma independiente desde el cielorraso o vigas segln sea la necesidad,
empleando un conjunto de piezas marca Samet, las piezas se detallan en el plano TRE-37-GN-03
“soporte a techo para bandeja portacable”.

“Z  Montaje de Bandeja Portacable Perforada
a tirantes U ydoble T

1- Tramo recto de perforada (50-100-150-200- TRP
250-300-450-600)

2- Soporte trapecio ST

3- Tuerca hexagonal TH

4- Arandela plana AP

5- Bulén cabeza tanque TCT
6- Arandela plana AP

7- Tuerca hexagonal TH

8- Grampa de suspension de varilla roscada GF-01
9- Varilla roscada VR

Montaje de Bandeja Portacables de
Escalera al techo y tirante doble Te

CODIGO
1- Tramo recto de escalera TRL
2- Varilla roscada VR
3- Grampa de suspension para varilla roscada GS-01
4- Arandela plana AP
5- Tuerca hexagonal TH
6- Grampa de suspensién p/perfil "C” GSPC
7- Niple para varilla roscada NV-01
8- Grampa de suspension de varilla roscada GF-01
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Montaje de Bandeja Portacable Perforada
a techo inclinado

1- Grampa de suspension p/bandeja perforada GSP

2- Tramo recto de perforada TRP
3- Tuerca hexagonal TH

4- Arandela plana AP

5- Varilla roscada VR

6- Grampa de suspension p/perfil "C” GSPC

Montaje de Bandeja Portacables de
Escalera al techo

1- Tuerca hexagonal (de 1/4-5/16"-3/87-1/2") TH

2- Arandela Plana AP

3- Grampa de fijacion para bandeja escalera a GF-02

perfil C o a ménsula

4- Bulon cabeza hexagonal TCH
5- Soporte trapecio (de 150 a 600mm) ST

6- Tramo recto de escalera (150-300-450-600) TRL
7- Varilla roscada (de 1/4-5/16"-3/8"-1/2") VR-01
8- Tuerca para perfil "C” (de 1/47-5/16"-3/8"-1/2") TP-01
9- Perfil "C" (01-02-03-04-05) PC

b) Sobre pared:

Se suspenderan desde las paredes empleando soporte ménsula reforzada marca Samet, las
ménsulas se sujetaran a las paredes mediante canal tipo UNISTRUT, o directamente abulonado a

las paredes mediante tornillo y tarugos fisher como se muestra a continuacién.

Montaje de Bandeja Portacables Perforada
con soporte a la pared

1- Soporte ménsula reforzado (130-180-230 SR
330-480-630)

<) *! 2- Tuerca hexagonal TH
3 '7'"--..,,_'- :; 3-Arandela plana AP
/ .+ .-.-/ 4-Tramo recto de perforada (de 50-100-150 TRP
@ @ ATy 200-250-300-450-600)
- 5- Bulén cabeza tanque TCT

O A DN ()
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Montaje de Bandeja Portacables de
Escalera con soporte a la pared

1- Tramo recto de escalera (150-300-450-600) TRL

2- Soporte de perfil (de 130-180-230-330-480-630) SC

3- Grampa de fijacién p/banda divisoria GBD-01
4- Grampa de fijacion de tapa GFT

5- Banda divisoria BD

6- Bulén cabeza tanque TCT

7- Tapa ciega tramo recto TTRL

Montaje de Bandeja Portacables de
Escaiera con soporte a ia pared

CODIGO
1- Soporte ménsula reforzado (130-180-230 SR
330480630)
2- Tuerca hexagonal TH
3- Arandela plana AP
4- Tramo recto de escalera (de 150-300 TRL
450-600)
5- Bulén cabeza hexagonal TCH
6- Grampa de fijacion de bandeja tipo escalera GF-02

Montaje de Bandeja Portacable Perforada
con soporte a la pared

1- Tramo recto de perforada (50-100-150-200 TRP
250-300-450-600)

2- Soporte de perfil (de 130-180-230-330-480-630) SC
3- Tuerca hexagonal TH
4- Arandela plana AP
5- Grampa de fijacién de tapa GFT
6- Banda divisoria BD
7- Bulén cabeza tanque TCT
8- Tapa ciega tramo recto TTRL

12.3.2. CANERIAS
Seran de acero galvanizado, y deberan cumplir con la norma IRAM 2005.
Para el dimensionamiento de las cafierias que se tratan a continuacion, debera tenerse en cuenta
que: El area total ocupada por los conductores no superara el 35% de la seccién interior de la

caferia.

Esta prohibido el uso de codos. Las curvas y desviaciones seran realizadas en obra mediante
magquina dobladora o curvador manual. Las cafierias seran continuas entre cajas de salida o cajas
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de gabinete o cajas de pase, y se fijaran a las cajas en todos los casos con boquillas y
contratuercas, de forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extension.
Todos los extremos de caferia deberan ser adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada
de materiales extrafios durante el transcurso de la obra.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase deberan ser colocados antes
de pasar los conductores.

Embutidas

Son aquéllas cuyo tendido se realiza en el interior de muros, cielorrasos y canales técnicos, no a
la intemperie. Seran del tipo semipesado de hierro negro, salvo indicaciéon en contrario y se
colocaran en linea recta entre cajas, 0 con curvas suaves.

La union de los canos entre si se efectuara mediante cuplas y la unién entre cafios y cajas
mediante conectores metalicos a rosca.

Las caferias se colocaran con pendiente hacia las cajas, no permitiéndose curvas de menos de
902 ni de radio inferior a 10 veces el diametro interno de la caneria.

No se aceptaran mas de dos curvas para un mismo tramo entre dos cajas.
En todas las canalizaciones cuya longitud exceda los 12 metros se colocaran cajas de pase.

El diametro minimo de caferia a emplear seré el de designacién comercial IRAM RS 22/20 o
mayor.

A la vista en interior

Incluye aquellas caferias ubicadas en el interior de inmuebles y las exteriores a los mismos que
se encuentren bajo techados o aleros.

La unioén de los canos entre si se efectuara mediante cuplas roscadas y la unién entre canos y
cajas mediante tuercas y boquillas metdlicas y roscadas.

En la construccién de las caferias se permitirda el empleo de curvas comerciales solo en casos
excepcionales, quedando terminantemente prohibido el empleo de curvas de menos de 90°. En
ningun caso se admitira mas de dos curvas entre cajas.

Para facilitar el tendido de conductores, no se admitiran tramos de caferias de mas de 12 m de
longitud entre cajas para los verticales y 12 m entre cajas para los horizontales.

El diametro minimo de cafieria a emplear sera el de designacion comercial IRAM RS 22/20.
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Para su fijacion se emplearan grapas del tipo Omega de dimensién adecuada al cafo a soportar,
o sistema de fijacion mediante perfil “C” (a definir por la Direccién de Obra segun los casos),
grapas y tuercas adecuadas, segun se define en las Especificaciones Técnicas Particulares.
Cuando se empleen perfiles “C”, el largo minimo de este sera de 0.10 m. y en aquellos casos de
montarse sobre el mismo més de una cafieria, se colocaran tramos de un largo tal que permitan el
montaje de las cafierias previstas y tengan un espacio disponible para agregar dos cafierias mas
del diametro mayor empleado.

Las grapas se colocaran una a cada lado de las cajas, una por cada curva y una en los extremos
da los canos. Para el caso de canerias rectas, la distancia entre grapas no sera mayor de 2.00 m.

A la vista en exteriores

Comprende a las caferias ubicadas en el exterior de los inmuebles, en particular las que se
encuentran a la intemperie.

Para su construccion se emplearan cafos de hierro galvanizado.

La unién de los canos entre si se efectuara mediante cuplas roscadas y la unién entre canos y
cajas mediante tuercas y boquillas metalicas y roscadas.

En la construccién de las caferias se permitirda el empleo de curvas comerciales solo en casos
excepcionales, quedando terminantemente prohibido el empleo de curvas de menos de 90°. En
ningun caso se admitira mas de dos curvas entre cajas.

Para facilitar el tendido de conductores, no se admitiran tramos de caferias de mas de 12 m de
longitud entre cajas para los verticales y 12 m entre cajas para los horizontales.

El diametro minimo de cafieria a emplear sera el de designacion comercial 3/4”.

Para su fijacion se emplearan grampas del tipo Omega de dimensién adecuada al cafio a
soportar, o sistema de fijacion mediante perfil “C” (a definir por la Direccién de Obra segun los
casos), grapas Yy tuercas adecuadas, segun se determine en las especificaciones particulares.
Cuando se empleen perfiles “C”, el largo minimo de este sera de 0,10 m. y en aquellos casos de
montarse sobre el mismo més de una cafieria, se colocaran tramos de un largo tal que permitan el
montaje de las canerias previstas y tengan un espacio disponible para agregar dos caferias mas
del diametro mayor empleado.

Las grapas se colocaran una a cada lado de las cajas, una por cada curva y una en los extremos
da los canos. Para el caso de canerias rectas, la distancia entre grapas no sera mayor de 2.00 m.
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Bajo piso

En la construccion de estas canalizaciones se emplearan cafos de hierro galvanizado, a
excepcion de los casos en que se indique el empleo de piso-ductos, casos estos en que se
indicaran las caracteristicas particulares de los mismos.

La unién de los cafios entre si se efectuara mediante cuplas roscadas y la unién entre cafos y
cajas mediante tuercas y boquillas metdlicas y roscadas.
En la construccién de las caferias se permitirda el empleo de curvas comerciales solo en casos
excepcionales, quedando terminantemente prohibido el empleo de curvas de menos de 90°. En
ningun caso se admitira mas de dos curvas entre cajas.

Para facilitar el tendido de conductores, no se admitiran tramos de caferias de mas de 12 m de
longitud entre cajas.

El diametro minimo de cafieria a emplear sera el de designacion comercial 34”".
A fin de facilitar el cableado, en los extremos de estas cafnerias se instalaran cajas de fundicion de
aluminio, estancas de 0.15 x 0.15 m. de lado minimo, con junta y tapa atornillada.

12.3.3. CAJAS

De embutir

Se emplearan para tal fin cajas de hierro del tipo semipesado, segin Norma IRAM 2005 P. las que
deberan estar perfectamente terminadas, sin rebabas, pliegues ni fisuras en la chapa. Al colocarse
debera mantener el perfil del muro o cielorraso, sin sobresalir ni quedar embutida, aun teniendo en
cuenta el acabado final de los mismos.(enduido, revoques, etc.).

Se emplearan los siguientes tipos de cajas:

Cuadrada de 0.10 x 0.10 m para derivacién y caja de pase.

Octogonal grande, para centros.

Octogonal chica, para brazos y apliques.

Rectangulares, para llaves y tomas.

La altura de colocacién de las mismas respecto del nivel de piso terminado sera:

Rectangulares, para llaves a 1.30 m.
Rectangulares para tomas a 0.30 m.
Cuadrada para conexion de cable subterraneo, a 0.50 m.
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A la vista en interiores

Se emplearan cajas de fundicién de aluminio segin Norma IRAM 2005, con accesos roscados y
en cantidad y diametro adecuado a las entradas y salidas que requiera.

La altura de colocacién sera la detallada para cajas embutidas. Salvo indicacion en contrario en
las Especificaciones Técnicas Particulares.

A la vista en exteriores

Se emplearan cajas de fundicién de aluminio segin Norma IRAM 2005, con accesos roscados y
en cantidad y diametro adecuado a las entradas y salidas que requiera. En este caso las tapas
seran del mismo material que la caja, con visera y tapa abisagrada y con resorte cuando deban
contener tomacorrientes.

La altura de colocacion sera la detallada para cajas embutidas. Salvo indicacion en contrario en
las Especificaciones Técnicas Particulares.

Cajas de derivacion para circuitos de iluminacién y tableros de trabajo

Cuando se hagan referencias en los pliegos de especificaciones técnicas particulares (PETP) de
las cajas derivadoras (denominadas en los PETP y planos como CD o CDO) se debera entender
que estas son las que a continuacién se describen:
Deberan ser de aluminio sin troquelar con tapa abisagrada y orejas.
Dependiendo de qué circuito se trata se usara una de las siguientes medidas:

— Circuitos de iluminaciéon: Caja estanca de 150x150mm.

— Circuitos de iluminacion o tableros de trabajo: Caja estanca de 300x150mm.

A continuacién se muestran los esquemas constructivos de dichas cajas
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CAJA DE DERIVACION
Para ciruitos de iluminacion

V| Hocle Teblers de Huminecion

)
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CAJA DE DERIVACION
Para ciruitos de lluminacion / Tableros de Trabajo (TT)

e B M
1607
‘ o

Las cajas deberan poseer riel DIN de 35 mm donde se sujetaran las borneras de conexion. Dichas
borneras deberan poseer todas las caracteristicas técnicas que se indican en este pliego, seccién
11.

Como se observa en los diagramas y comentarios anteriores se tienen dos mediadas para las
cajas derivadoras, en la de menor tamano ingresan tres cables Fase, Neutro y Tierra, estos se
conectan a la bornera la cual debera poseer seis bornes, dichos bornes se empalman (el empalme
lo hace la misma bornera) de a dos, por lo que a la salida de la bornera deberan salir seis
conductores, o sea, dos conductores de fase, dos conductores de neutro y dos de tierra. Se debe
entender que a la salida de la caja derivadora, tres conductores (fase, neutro y tierra) van hacia la
alimentacién de una luminaria y los otros tres conductores (fase, neutro y tierra) son para
continuar con el recorrido correspondiente a la alimentacion de las luminarias que conforman un
determinado circuito, es por ello que la seccion de los conductores a la salida de la bornera no
necesariamente deberan ser de igual a la secciéon de la entrada (esto sera particular de cada
circuito de la Nave o recinto).

También se debe entender que las luminarias ubicadas en el final del recorrido del circuito de
iluminacion (o sea, ultima luminaria del circuito), en caso que deban ser instaladas cajas
derivadoras, a estas ingresaran tres conductores a la bornera y saldran también tres por lo que el
uso de una bornera en los finales de recorrido puede o no ir.
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Para las cajas derivadoras de mayor tamafio con respecto a la distribucion de cables se debe
entender de la misma forma explicada anteriormente pero claro esta que se debera tener en
cuenta que ingresaran a la bornera las fases R, S, T, N y tierra, entonces se debe empalmar
(empalme directamente con la bornera) dependiendo de la cantidad de salidas que se tengan.

Se aclara que las cajas derivadoras que van hacia los TT no llevaran conductor de tierra debido a
que estos tableros como se vera mas adelante poseen una puesta a tierra por cada tablero, en
caso que se trate de cajas derivadoras para iluminacion el conductor de tierra que ingresa a la CD
se empalmara hacia el niumero de salidas que sea necesario.

Fijacién de cajas: a muros o columnas mediante brocas IM y si es necesario fijar las cajas en las
bandejas portacables se debera hacer mediante tornillos para chapa.

El ingreso y salida de los cables se realizarda mediante cafieria semipesada RSXX (XX: diametro
de la cafieria segln se indica en el plano que corresponda), dicha caferia se fija a la caja
derivadora mediante prensa cable plastico con ajuste de corona dentada (no es indispensable) y
con diametro adecuado para sujetar firmemente el cafio a la caja en cuestion.

El despiece de dicho prensa cables se muestra en la siguiente imagen.

IMAGEN 3.3.3.4-1, DESPIECE DE PRENSA CABLES PLASTICO CON AJUSTE DE CORONA DENTADA

Caracteristicas generales del prensa cables:

-Marca: Steck, Zolada o alguna que posea caracteristicas similares.
- Norma DIN 46320
- Material Termo-Plastico auto-extinguible (Poliamida 6.6).
- Grado de proteccién IP66
- Colores: gris o blanco.
- Alta resistencia mecanica a impactos.
- Utilizacién: en placas metalicas (entradas p/cables de energia).
- Aplicacion rapida (manual o por medio de alicate).
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12.3.4. ACCESORIOS PARA CANERIAS SEMIPESADOS.
Para la union de cajas con cafios del tipo semipesado se emplearan tuercas y boquillas de hierro
cincado y aluminio fundido respectivamente, preferentemente marca Delga o similar. Los ganchos
para centro seran de hierro galvanizado en forma de V con extremos roscados y cada uno de ellos
con tuerca y contratuerca del mismo material. El didametro minimo de la barra sera de 6 mm.
Todos los accesorios deberan cumplir con la Norma IRAM 2005.

Caja
e e Caiio sin rosca

Boquilade — . _..__._.%._
aluminio ~_
N ,.
j\ﬁ \Tramo roscado
Figura 3.3.2-1: BOC]Ui//O roscada. Figura 3.3.2-1. victuuu ue Jyuciur uer LUnNU Ul LWPIETU U Luyu.

Figura 3.3.2-3: Conector de hierro zincado

Figura 3.3.2-4: Abrazadera tipo Omega. Figura 3.3.2-5: Abrazadera tipo media Omega.

12.4. CONDUCTORES ELECTRICOS

4 \
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El contratista debera cumplir y respetar adecuadamente las secciones de los conductores que se
indican en los planos correspondientes.

12.4.1.INSTALACIONES BAJO CANERIA A LA VISTA O
EMBUTIDA

Se utilizaran cables con conductor formado por una cuerda flexible de cobre rojo aislada en P.V.C.
especial. Responderan a lo establecido en la norma IRAM 2183.

Las secciones se indicaran en las Especificaciones Técnicas Particulares, caso contrario se
seguiran los lineamientos de secciones admisibles establecidos en el Reglamento para
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina (Gltima edicién).

Seccion minima de los conductores

La seccién minima de los conductores sera:

« Lineas principales 4.0 mm?

« Circuitos seccionales 2.5 mm?

« Circuitos terminales de iluminacién 2.5 mm?

« Circuitos terminales de tomacorrientes 2.5 mm?

« Alimentaciones a interruptores de efecto 1.5 mm?
« Retornos de los interruptores de efecto 1.5 mm?
« Conductor de proteccion 2.5 mm?

Todos los empalmes se llevaran a cabo de acuerdo a las normas del buen arte y técnica, de
manera de obtener una resistencia mecanica a la traccion adecuada. Esta unién serd cubierta
(aislada) empleando cintas especiales a tal efecto y obteniendo un espesor igual al de la capa
aislante del conductor (minimo dos capas de cinta debidamente encimada). En ningun caso los
empalmes podran quedar dentro de la caferia.

Los conductores de puesta a tierra tendran idénticas caracteristicas constructivas que los de
conduccion de energia, pero su aislacion tendra el color verde y amarillo caracteristico para este
uso, siempre y cuando la seccién del conductor sea menor o igual a 240mm?, en caso que la
seccion del conductor sea mayor se podra emplear cable desnudo. La seccién minima a emplear
para estos casos sera de 2,5 mm?.

12.4.2. INSTALACION SUBTERRANEA DIRECTAMENTE
ENTERRADA

Para este fin se emplearan cables adecuados del Retenax de la marca Prysmian o similar.
Deberan responder a las normas IRAM 2178, 2022 y 2289.

Los cables se colocaran en el fondo de una zanja previamente practicada, entre dos capas de
arena de 5 cm de espesor cada una y protegidos mecanicamente con losetas de cemento.

La zanja tendra un ancho minimo de 0,25 m. y la profundidad minima sera de 0.80 m tomado
desde la parte superior del cable mas alto. El ancho de la zanja se incrementara en 0,20 m. por
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cada conductor que se agregue. En la zona de cruces de vias se instalaran cafios camisas de
hierro galvanizado de un diametro minimo de 0,10 m., la profundidad del mismo serd de 1,00 m
tomado desde la cara inferior del durmiente. y sobresaldra 1,00 m a cada lado del riel como
minimo.

Cuando se deban realizar empalmes subterraneos, se llevaran a cabo empleando botellas o cajas
de empalme adecuadas para estos fines y sellados con resinas del tipo epoxi, o0 mediante el
empleo de empalmes subterraneos frios termo contraibles.

El acceso a tableros, cajas, etc. se realizarda empleando caferias de hierro galvanizado, las que se
extenderan desde el elemento de destino del cable (caja, gabinete, etc.) y hasta 1,00 m sobre el
tramo horizontal del tendido subterraneo.

12.4.3. INS:I'ALACION SUBTERRANEA DENTRO DE DUCTO O
CANERIA

Para este fin se emplearan cables adecuados del tipo Retenax de la marca Prysmian. Deberan
responder a las normas IRAM 2178, 2022 y 2289.

Dentro de los caneros o canalizacién cerrada no se permitirdan empalmes de ningun tipo.
12.4.4. ACCESORIOS DE SALIDA

Entiéndase por accesorio de salida a los interruptores, tomacorrientes y otros accesorios para
comando y maniobra que se deban alojar en las cajas colocadas a tal efecto.

12.4.5. DE EMBUTIR, EN CAJAS METALICAS O PLASTICAS

Las llaves para comando de lamparas y los tomacorrientes a utilizar en forma embutida, seran
similares a los de la Linea Siglo XXI de la Cambre, o marca Jeluz Kalop en sus distintas lineas
(este aspecto se acordara con la Direccion de Obra) Los tomacorrientes se proveeran con el
correspondiente borne de puesta a tierra. Sobre un mismo bastidor no se alojaran mas de tres
interruptores. Tanto para tomas como para interruptores las capacidades seran de 10 A excepto
indicacion particular.
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Figura 4.4.1-1: bastidor y accesorios. Figura 4.4.1-2: bastidor armado.
12.5. TABLEROS ELECTRICOS

Se debera cumplir con el concepto de gabinete cerrado, con puertas frontales y posteriores, sub-
paneles de proteccién y proteccidon sobre barras, de modo que nunca haya posibilidad de
contactos directos o indirectos, sin el empleo de herramientas.

El contratista debera disenar y proyectar el tablero, de forma de adecuarlo a las necesidades y al
espacio disponible y cumplimentando los requisitos de las normas de aplicacion.

La provision de los Tableros Eléctricos incluye:

Ingenieria de detalle y constructiva.

Construccion del gabinete metalico y todo su tratamiento de acabado superficial.

Provision de la totalidad de los componentes eléctricos y electromecanicos.

Montaje de la totalidad de los componentes eléctricos y electromecanicos.

Cableado interno.

Pruebas y ensayos.

Condiciones de utilizacion:

a) Eléctricas y Mecanicas:

Tensién de servicio — 380 V CA

Frecuencia - 50 Hz

Apto para sistema de neutro — TT.

Grado de proteccion - IP 54,

b) Ambientales:

Temperatura Maxima - 40 °C.

Temperatura Minima - (-5) °C.

Humedad relativa Ambiente - max. 95 %.

Altitud - (normal < 1000 m).

¢) Lugar de instalacion:

Se instalara en el interior de un recinto adecuado para tal fin, y aptos para funcionar de acuerdo a
las condiciones de servicio que se indican en los puntos a y b antes mencionados.
d) Régimen de utilizacion:

Continuo
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Normas de aplicacion:

IEC 439: definicion de la construccion y ensamble de tableros eléctricos de baja tension.
IEC 529: definicion de los grados de proteccién de las envolventes.

IEC 68-2-30: definicion de la resistencia a la humedad.

IEC 947: relacionada con los aparatos eléctricos de baja tension.

IEC 439-1 apéndice EE: resistencia al arco interno.

IRAM 2200/2181.

Disenio y Construccion:

a) Aspectos de disefio:

La construccion de los tableros eléctricos respondera a las siguientes premisas:

- Maxima continuidad de servicio.

- Seguridad para el personal de operacién y mantenimiento.

- Seguridad contra incendios.

- Facilidad de montaje y conexionado.

- Facilidad de operacion, inspeccion y mantenimiento.

b) Aspectos de construccioén:

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular (es decir que

se permita la intercambiabilidad de componentes sin hacer modificaciones), conformando un

sistema funcional. Los mismos se construiran de chapa de hierro doble decapada calibre DWG.

N214, fosfatizada y pasivada por inmersién en caliente y terminacién con pintura termoconvertible

en polvo, construidos bajo las pautas indicadas en las normas IRAM 2200 y 2181/5 y las normas

complementarias citadas en las mismas.

El sistema de ventilacion sera del tipo natural permitiendo el funcionamiento de los componentes

de maniobra y control dentro de los limites de temperatura recomendados por las normas. Todas

las uniones de paneles y/o estructuras que sean solidarias al gabinete de base, estaran

atornilladas formando un conjunto rigido y de esta manera asegurar la perfecta puesta a tierra de

las masas metdlicas y la equipotencialidad de todos sus componentes.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo en base de zinc. Debido a esto las masas

metalicas del tablero estaran eléctricamente unidas entre si y al conductor principal de proteccién

de tierra. Los cerramientos abisagrados metalicos, se conectaran a la estructura por medio de

mallas trenzadas de seccion no inferior a 10 mm2.

Todos los tableros contaran con una barra de puesta a tierra general. Dicha barra de puesta a

tierra serd4 de cobre electrolitico de seccion adecuada a las caracteristicas del tablero. Para

facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos estaran

facilmente accesibles por el frente mediante sub-paneles abisagrados que permitiran una apertura

minima de 90° Dichos sub-paneles estaran construidas en chapa calibore DWG N°14 y pintada

color naranja IRAM 02-1-03 y caladas en los sectores para maniobra de llaves e interruptores.

El color del gabinete seréa idéntico al de los tableros existentes en el lugar ( o por defecto NEMA

64) . El espesor minimo de pelicula de pintura sera de 60 micrones.

Todos los componentes eléctricos se montaran sobre guias o placas y fijados sobre travesafnos

especificos para sujecion.

Los instrumentos de medicién, lamparas de senalizacion, elementos de comando y control, seran

montados sobre paneles frontales, o puertas abisagradas segun se indique.
() () ()
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Todos los componentes eléctricos tendran identificacion de acrilico con fijacion mediante tornillos,
que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para facilitar el conexionado de los cables del exterior de seccién igual o menor a 35 mm2, los
tableros contaran con borneras de poliamida aptas para montaje sobre riel DIN. Para secciones de
conductores mayores, los mismos acometeran sobre el propio equipamiento o en barras de cobre
destinadas para tal fin. En los sectores donde se acometa con cables del exterior al tablero
(entiéndase sin caferias, con bandejas), se dispondra de tapas que sellen las posibles entradas
de elementos extrafios y polvo al interior del tablero o con el empleo de prensacables adecuados
al diametro exterior del cable.

El cierre de los subpaneles sera por medio de cierre a lenglietas 2 vuelta, con manija tipo pico de
loro. El cierre de la puerta principal se hara por medio de falleba y lenglieta central, con
accionamiento tipo manopla.

Para la fijacion de los tableros se preveran las necesidades que el caso requiera en funcion del
lugar e instalaciones existentes en el lugar..

Todos los elementos metalicos que reciban tratamiento de pintura, previamente seran sometidos a
un proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado por inmersion en caliente.

Elementos Constructivos

Los componentes a instalar seran los indicados en la presente, entendiendo por similar o
equivalente a: caracteristicas técnicas, constructivas, rendimientos, cumplimiento de normas
nacionales e internacionales, etc.; las cuales deberan seran iguales o superiores a las
especificadas.

Todos los componentes eléctricos y / o electromecanicos, seran de la misma marca y Linea de
fabricacion, conformando un conjunto armonioso y funcional. Lo cual permitira la
intercambiabilidad de elementos de iguales caracteristicas sin alterar el disefio y funcionamiento
del tablero.

a) Barras de cobre:

Las barras a utilizar en los tableros seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9% y de
alta conductividad sin ningun tipo de tratamiento superficial (pintura, plateado, estafiado, etc.), las
cuales soportaran la solicitacion térmica y dindmica originada por las corrientes nominal y
cortocircuito. Dichas barras irdn montadas sobre soportes aisladores, del tipo escalonado y/o a
45° para facilitar el conexionado.

Las barras estaran identificadas segun la fase a la cual corresponde siendo la secuencia de fases
N. R. S. T. de adelante hacia atras, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha segun
corresponda.

La seccion de las barras de neutro, sera para este caso de la misma seccién de las barras
principales.

Las uniones de barras se realizaran con bulones, arandelas planas y arandelas de presion segun
normas IRAM, todo cadmiado, para asegurar la conductividad eléctrica y evitar la corrosion. Todas
las uniones (forma, superficies enfrentadas, cantidad y medida de agujeros de abulonado) se
ejecutaran segun norma DIN 43673.

La proteccién de zonas bajo potencial eléctrico (por ejemplo barras, bulones, puentes derivadores,
etc.) se cubrira mediante una placa aislante y transparente, debidamente sefalizada.
b) Aisladores:
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Los aisladores a utilizar para la fijacién de las barras seran de resina epoxi del tipo interior, sin
fisuras ni excoriaciones. Su carga de rotura, estara acorde con el esfuerzo electrodinamico que
resulte de la respectiva memoria de célculo.

¢) Interconexionado interno:

Los conductores a utilizar en el cableado interno seran de cobre con aislacién elastomérica
reticulada (XLPE) y envoltura del tipo AFUMEX de Pirelli.

Para el cableado de los tableros se respetaran los siguientes puntos:

- Para los circuitos con intensidades de hasta 15 A se utilizaran conductores de seccién 2,5
mma2.

- Para los circuitos de comando y sefalizacion se emplearan conductores de secciéon Para
los circuitos de fuerza motriz el cableado se ejecutara con una seccién minima de 4mm2,
pero como regla, se dard una seccién adecuada a la maxima corriente del interruptor
correspondiente.

- Para las conexiones que superen los 200 Amp. de intensidad nominal se emplearan barras
multilaminares flexibles y aisladas de capacidad adecuada y dimensionados segun
memoria de célculo.

- Todos los conductores estaran individualizados por un mismo ndmero colocado en ambos
extremos mediante anillos numerados indelebles. Esta numeracion se correspondera con
la indicada en los respectivos esquemas unifilares y funcionales, correspondientes al
conforme a obra.

- Todas las conexiones a borneras de comando, se realizaran mediante terminales del tipo a
compresion aislados.

- Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se haran a través de borneras
componibles de poliamida montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable
que conecta, en seccién y diametro. Las borneras seran de marca Zoloda. Cada borne
estard individualizado de forma indeleble por el mismo nimero indicado en los respectivos
esquemas funcionales vy trifilares , correspondientes al conforme a obra.

- Las conexiones que vinculan elementos del interior del tablero con elementos de la puerta
pasaran por una bornera de puerta.

- El cableado interno del tablero se dispondra en cablecanales de PVC, o bandejas porta
cables, fijados rigidamente a la bandeja porta equipos. Seran del tipo autoextinguible y
tendran dimensiones adecuadas, previéndose en todos los casos la posibilidad de una
seccion de reserva no utilizada minima del 20%. El cablecanal sera del tipo ranurado
marca Zoloda o similar.

- Todo el cableado interno se hara respetando la normativa vigente en cuanto a colores de
cables para su identificacion.

d) Interruptores de potencia:

Tanto los interruptores principales, como los de salida, seran del tipo en caja moldeada, aptos
para soportar las solicitaciones térmicas y dindmicas de la corriente de cortocircuito, Icc = Icu de
acuerdo con IEC 947. Estos interruptores seran marca ABB de la Linea Tmax, Isomax, o la ultima
serie existente en el mercado de la marca solicitada, los que de acuerdo a sus cargas
corresponderan a los distintos rangos existentes. etc.

Seran todos del tipo tetrapolar

e) Indicadores de presencia de tension (pilotos luminosos):
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Se utilizaran senalizadores tipo ojo de buey de diametro 22 mm, con leds de indicacién de alto
brillo, bornes con tornillo para el acoplamiento de conductores.
f) Mini-Seccionadores portafusibles:

Los mini-seccionadores portafusibles seran aptos para montar sobre riel DIN y capaces de alojar
fusibles de porcelana del tipo R8. Los mismos se utilizaran para la proteccién de los circuitos de
indicadores de presencia de tensidon u otro equipamiento segin esquemas unifilares adjuntos.

g) Pulsadores y Selectoras:

Seran marca AEA, ABB, Siemens, o, Moeller de diametro 22mm.

h) Instrumentos:

El tablero estara equipado con dos instrumentos, uno para cada entrada. Seran analizadores de
red, de montaje en panel (96x96 mm) Circutor CVM NRG96 o de prestaciones superiores. Se
acompanara a éste con los elementos complementarios, como ser transformadores de intensidad,
borneras, etc. se empleara el sistema de conexién de 4 hilos, con tres transformadores de
intensidad.

Estos instrumentos estaran instalados en el subpanel de cada semi tablero y tendran la capacidad
de comunicacién a red de datos.

Documentaciones

Se presentaran los planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el calculo de barras de
distribucion, soporte de barras y demas elementos de soporte y sujecién, tanto desde el punto de
vista del calentamiento como de esfuerzo dindmico para una potencia de cortocircuito establecida
para el Tablero General de Baja Tension (TGBT) y el que surja del célculo de cortocircuito para los
restantes.

Previo a la construccion de todos los tableros el contratista entregara:

Esquema unifilar definitivo.

Esquema tri/tetrafilar con indicacién de seccién de cables, borneras, etc.

Esquemas funcionales: con enclavamiento, sefiales de alarma, légica de PLC ( si se solicita ).
Esquemas de cableado y borneras.

Planos de herreria y dimensionado con detalles constructivos (vistas, cortes y detalles).

Memoria de célculo.

Tabla de potencias.

Lista de leyendas.

Sin la aprobacion de la documentacién precedente por la Inspeccion de Obra, el oferente no podra
dar inicio a la construccion de los tableros.

Inspeccién y ensayos

Durante el periodo de fabricacién el oferente se reserva el derecho de inspeccionar el tablero, sus
componentes o proceso de fabricacion del mismo.

Una vez finalizada la fabricacion, en fabrica y a costa del proveedor del tablero, se realizaran los
siguientes ensayos:

Ensayos de rutina.

* Inspeccion visual (IRAM 2200).
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* Examen de cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.

* Ensayo dieléctrico.

* Verificacion de los sistemas de proteccion y continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion.
* Verificacion de la resistencia de aislacion.

* Verificacion del funcionamiento mecanico.

12.5.1. TABLEROS EN INTERIOR

Los tableros eléctricos (salvo que se indique lo contrario) se armaran en gabinetes estancos serie
9000 o de caracteristicas similares en cuanto a calidad.

Estaran contenidos en gabinetes metalicos, construidos en chapa DD N216 con puerta abisagrada
retirable, que cerrara sobre marcos laberinticos, provistos de burletes de neopreno y cierre
mediante cerradura a pestillo y accionamiento manual sin herramienta (manija tipo manopla).

En el interior contendran un contra frente metalico de chapa DD N°16, abisagrado y con las
caladuras que permitan el pasaje de los elementos de maniobra de los interruptores o llaves.

En este contra frente se colocaran junto a cada interruptor carteles indicadores del circuito que se
comanda o protege, construidos en acrilico para evitar su deterioro y fijados con tornilleria
adecuada.

El montaje de los elementos de proteccion y maniobra (interruptores, fusibles, etc.) se efectuara
sobre una bandeja metélica de chapa DD N9%14, sujeta firmemente a la estructura del gabinete
mediante tornilleria.

Entre los componentes eléctricos del tablero y las paredes del gabinete (laterales, superiores e
inferiores) debera dejarse un espacio de 100 mm.

Las uniones estructurales se realizaran mediante soldadura.

Deberan tener un adecuado tratamiento anticorrosivo y una terminacién en pintura epoxi, color
gris.

El conexionado interno se realizara mediante conductores aislados en vaina de PVC, segun
norma IRAM 2183, que estaran identificados en ambos extremos con anillos plasticos numerados
en correspondencia con los esquemas y planos de cableados conforme a obra que se entregaran
junto con el tablero.

En todos los casos, la alimentacién al tablero pasara por el interruptor general, para luego
alimentar un juego de barras (4 barras), debidamente montadas sobre soportes adecuados y que
permita una distribucién ordenada y segura (no se aceptaran los conjuntos de barras pre
conformados para esta tarea). El conjunto de barras tendra sobre si una proteccién, de material
aislante transparente y removible, para impedir contactos accidentales mientras se trabaja en el
tablero.
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Todos los tableros (principales, seccionales, etc.) estaran dotados de un borne, bornera o barra de
puesta a tierra segun la envergadura del mismo. Sobre los mismos se reuniran las puestas a tierra
de cada circuito (un borne para cada uno) y el del tablero en si. Todos los gabinetes estaran
firmemente puestos a tierra mediante una jabalina independiente, instalada lo mas cercano
posible al mismo. La puerta y paneles de los mismos estaran unidos al gabinete propiamente
dicho por una trenza conductora, con terminales y debidamente fijada, al igual que toda otra parte
metalica de vinculacion no rigida al cuerpo del gabinete.

Todo el cableado interno se llevara dentro de conductos cablecanal ranurado de dimensiones
generosas, en los que una vez terminado el tablero, quede una capacidad del 30% disponible.

Todos los tableros en el lado interior de la puerta tendran un accesorio adecuado a fin de poder
almacenar y preservar los planos de circuitos del mismo. Debiendo el contratista una vez
terminada la obra dotarlo de la documentacion correspondiente.

12.5.2. IDENTIFICACION DEL TABLERO

El gabinete llevara una placa de material resistente a la corrosiéon, marcada en forma indeleble, en
la que figurara como minimo:

e Denominacion del fabricante y/o responsable de la comercializacion del tablero.

e Numero y afo de fabricacion.

e Frecuencia en ciclos por segundo.

e Tension nominal en Volts.

e Corriente nominal de las barras principales en Amperes.

e Maxima corriente de cortocircuito admisible.

Todos los equipos y aparatos estaran convenientemente identificados. La identificacién se hara en
partes fijas del tablero de modo que al reemplazar el elemento, la identificacién permanezca.

En el interior de una de las puertas, se construira un bolsillo de chapa de tamafo conveniente,
para alojar los planos del tablero.

En los carteles indicadores del nombre del tablero, las letras tendran una altura de 20 mm como
minimo.
Identificacién de Conductores.

Cada uno de los conductores que componen el tablero debera ser identificado convenientemente
segun IRAM 2053.
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Para la identificacion se utilizaran anillos marcadores con los caracteres grabados en color negro.
Identificacién de bornes terminales.

Deberan ser identificados convenientemente con el sistema que el Proveedor de los bornes

recomiende como éptimo, segun sea la aplicacion.
En la puerta frontal debera poseer un cartel de identificacién segun se detalla en item precedente.

12.5.3. DISTRIBUCION DE LOS TABLEROS ELECTRICOS

Partiendo siempre de un tablero principal (denominado TXX, donde XX corresponde al sector o
seccion asignada por SOFSE, por ejemplo T01 corresponde al tablero principal de la seccién 51),
tablero que es alimentado desde la subestacién, este se distribuird en los siguientes tableros:

Tableros seccionales (TSG), tableros de iluminacion general (IUG), y tableros de trabajo (TT)
El tablero de iluminacién (IUG)) contendra a las protecciones y/o derivaciones para: lluminacion

general del recinto e lluminacién de emergencia (salvo que se especifique lo contrario).

12.5.4. DESCRIPCION GENERAL DE CADA TABLERO

e Tablero seccional (TSG):

El Contratista, debera armar adecuadamente los tableros eléctricos respetando el disefio,
caracteristicas, dimensiones y todos los detalles que se encuentran en los planos y célculos
correspondientes.

e Tablero de iluminacion (IUG):

Cuando se trate de circuitos de iluminacién la distribucion de energia se realizara de la siguiente
manera: Se utilizara interruptor diferencial e interruptor termo magnético tetrapolar, luego se
distribuira la energia equilibradamente entre las luminarias que componen el sistema trifasico
mediante interruptores termo magnéticos unipolares, estos interruptores seran utilizadas por el
personal para energizar el sector de luminarias que se desea.

Se utilizara llave diferencial y llave termo magnética bipolar para los circuitos de emergencia.

Ademas de estos circuitos deberan poseer estos tableros espacio en la bornera de conexion para
posibles ampliaciones futuras.

Luego de la bornera de conexién el cableado se dirigird mediante bandejas portacables o caferia
hacia la alimentacion que le corresponda.
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e Tableros de trabajo (TT):

Vista Frontal Vista Lateral

45

25 | | 11

Los tableros de trabajo permitirdn que los operarios conecten cargas ya sea en tensiones de
220/380V, a través de tomacorrientes industriales.

Estos gabinetes deberan ser metalicos de 25x45x11 cm, con grado minimo de proteccion IP65,
deberan cumplir con todas las normativas descriptas en el PETG seccién 5.1. Su chapa sera del
tipo DD N¢14. El contra frente y cobertura de tapa plastica transparente.

Los conductores que ingresen o salgan del tablero como lo haran dentro de canos RS 32, los
conectores que fijan los cafos a los tableros deberan ser para cafo RS 32 o prensables
(prensaestopa).

Estaran compuestos de, proteccion diferencial, tetrapolar, de corriente nominal 40A (corriente de
fuga de 30 mA), y un total de dos interruptores termo magnéticos uno tetrapolar de corriente
nominal 32 A, y un interruptor bipolar, uno de 16 A, todas estas protecciones deberan ser marca
ABB o de caracteristicas similares.
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Los tomacorrientes (tres de uso especial y uno de uso general) seran del tipo industrial, linea
Steck o similar. Estos tomacorrientes deberan poseer grado de proteccién minimo 1P44.

Resumen de tomacorrientes:
e Tomacorriente industrial Steck LV 16A-2P+T

e Tomacorriente industrial Steck LV 32A-2P+T
e Tomacorriente industrial Steck LV 16A-3P+T
e Tomacorriente industrial Steck LV 32A-3P+N+T

Seccion de los conductores:

Los tomacorrientes tripolar, tetrapolar y bipolar el 32 A deberan poseer conductor de seccién
minima 6 mm?, el de tomacorriente de 16 A bipolar, seccién 2.5 mm?, marca Prysmian y con todas
las caracteristicas comentadas en este pliego.

El ejecutor de la obra o proveedor de materiales, debera entregar por cada tablero de trabajo dos
fichas adicionales machos por cada tomacorriente (un total de 8 fichas tomacorrientes aéreos por
tablero), las mismas deberan ser marca Steck o similar, adaptarse perfectamente a las fichas
hembras y cumplir con la normativa vigente.

Fijacién de tablero a muro: Se debera fijar el tablero al muro mediante tornillo y tarugo. Del céalculo
que se puede observar en el Documento de Referencia: “Calculo de la sujecién del Tablero de
Trabajo” dio como resultado que como minimo se deberan colocar cuatro tarugos del tipo UX R de
10 de mm didametro y 60 mm de largo con tornillos de 8 mm de diametro, de esta manera se
asegurara que el tablero quedara firmemente sujeto a la pared.

El tablero se coloca a una altura de 1,30m (medido desde la parte inferior del tablero) desde el
nivel del piso.

Tanto el plano constructivo, el diagrama de montaje y el diagrama unifilar pueden ser vistos en el
plano: TRE-37-GN-100.

12.6. INTERRUPTORES
12.6.1. INTERRUPTORES AUTOMATICOS
Para la proteccion de los circuitos de iluminacion y tomacorrientes se emplearan protectores
automaticos, con bobina de maxima para el desenganche por corriente de cortocircuito y
bimetéalicos para la proteccién por sobre intensidad. El accionamiento manual se hara por medio
de una palanca.

Las cajas serdn de material aislante con contactos ampliamente dimensionados y dispositivos
internos de proteccion contra arcos y chispas en el momento de la conexién o el desenganche.
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Los interruptores termo magnéticos tendran las siguientes caracteristicas:
« El interruptor general que contiene cada tablero sera ABB o similar.
« Para proteccién de circuitos agrupados y/o circuitos individuales de iluminacion y tomas, ya sea
unipolares, bipolares y/o tripolares de hasta 120 A, seran ABB, linea DIN. Para capacidades
mayores también se utilizaran interruptores ABB o similares pero en caja moldeada.
Nota: la capacidad de cortocircuito del interruptor dependera particularmente de cada circuito, por
lo que se deberan ver los planos de los diagramas unifilares de la seccion o recinto de interés y lo
que se contemple en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).
« Disyuntores diferenciales: Para la proteccion en los circuitos derivados se instalaran disyuntores
diferenciales Merlin Gerin, ABB, Siemens, ABB o similar aptos para montajes sobre riel seglin
Norma DIN . (Corriente de fuga de 30 mA).
« Contactores, llave manual-automatica, pulsadores y ojos de buey:
-Los contactores seran Siemens, ABB, WEB o similar, con bobina de 220 V, en caso
contrario se indicara en el proyecto.
-Los pulsadores y ojos de buey, de mando y sefalizacion, de 22 mm de diametro, seran
WEB, ABB, Zolada, o similar.
Seccionadores bajo carga con portafusiles: Seran Merlin Gerin, ABB o similar.
* Fusibles y accesorios: Los fusibles y bases portafusiles seran Siemens, AEG, Semikron, ABB
modelo NH, y se proveeran completos con base, cartucho, tapa, anillo de conexién y capuchén
cubre bornes.

* Inspeccién y ensayos: Durante la recepcion del tablero se realizaran los ensayos de rutina,
fijados por las normas IEC 439-1 e IRAM 2181, que incluyen:

* Inspeccién visual y de funcionamiento eléctrico.

 Ensayo dieléctrico y verificacién de la resistencia de aislamiento.

« Verificacién de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta a tierra.

12.7. LUMINARIAS
12.7.1. TUBOS FLUORESCENTES

Salvo que se especifique lo contrario se utilizara iluminacion tipo fluorescente, la cual debera
cumplir con las caracteristicas siguientes:

Los artefactos de iluminacion seran para alojar tubos fluorescentes de 36W (o potencia que se
indique en cada seccién en particular), (pueden ser equipos para alojar uno o dos tubos, el detalle
se especificara en los planos que corresponda), tipo estanco de grado de proteccién clasificacion
IP 20 (minimo) , con cuerpo de poliéster V2 inyectado auto extinguible y burlete de poliuretano,
con soportes de acero inoxidable para fijacién exterior incorporados y ajustables, que no requieran
realizar agujeros en la carcasa para su montaje y garantizar maxima estanqueidad. Difusor de
policarbonato inyectado estabilizado para rayos UV, prismatico internamente y con superficie
exterior lisa de disefo antideslumbrante, con sistema de sujecion de centrado automatico sin
ganchos a través de un cierre interno que lo sostiene a la carcasa. Reflector de chapa de hierro
esmaltado color blanco, cumpliendo ademas la funcion de placa porta equipo desmontable,
quedando suspendida para facilitar la instalacién y mantenimiento.
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Los artefactos deberan poseer louver, de esta manera se evitara riesgo de accidentes por caida
de tubos.

El artefacto debera estar provisto de borneras de conexién de poliamida 6.6, con su polaridad
identificada y tornillos anticizallante. Contara con un prensa cable en la entrada de la acometida.

El tubo fluorescente de 36W y de 26 mm de diametro, debera poseer una sola capa de mezcla
trifésforo, y permitira un ahorro del 10% de energia y un 34% mas de luz con respecto a los tubos
estandar.

Su vida nominal promedio ser4 de 20.000 horas con balasto de alta frecuencia. Por razones
ecolégicas, contendra solo 3 mg de mercurio en su interior. Para su conexion debera poseer una
base G13.

El balasto sera del tipo electrénico de alta frecuencia para lamparas fluorescentes. El balasto
debera contar con 4 anos de garantia otorgada por su fabricante para condiciones normales de
funcionamiento.

El coseno fi de cada equipo no debera ser inferior a 0,8 inductivo.
12.7.2. ILUMINACION DE EMERGENCIA

En todos los recintos se colocaran luces de emergencia, estas deberan poseer las siguientes
caracteristicas y ser marca Atomlux 8092 o similar.

Luz de Emergencia Maormlux 2052
Tansion de entrada T WTASED Hz

Intesidad de comiente de
alimentacion (cargado de 25 ma

baterias)

Paotencia n-:-rnnal de la 1w £ 38
lampara halagenas

Autonomia 3hs
Tiempo de recarga de 24 He.

bateria con 230 WCA
Fislacidn de proteccion  Clase I
Temperatura Ambiente  0°a 40° C

Bateria 12 wal 32 #h

Dimensiones
A itoiProfundidad:, = o 001580, mm
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Existen recintos donde se instalaran equipos fluorescentes (marca Atomlux o caracteristicas
similares) como luces de emergencia, dichos equipos poseen las siguientes caracteristicas
técnicas:

ESPECIFICACIONES

Modaln 2030
Tensidn y frecuencia de alimentacion 220V ~ 50Hz { 60Hz
Intensidad de corriente de alimentacion (cargando baterias) 40mA
Factor de patencia 09
Flujo luminoso nominal 120 Lm
Lampara fluorescente tipo TB o T9 20W
Baleria sellada de plomo-acido de electrolito absorbido 2 x 6V 4.2AH
Tiempo aproximado de autonomiz (con la bateria plenamente cargada) 10 horas
Tiempo de recarga de la bateria con 220 VCA de alimentacion 48 horas

Ancho 85
Dimensiones del equipo (en mm) Alto 100

Largo 700
Peso neto del equipo 2.9 Kg.
Tipo de superficie de montaje Apto para superficie normalmente inflamabile
Temperatura ambiente nominal maxima ta 40°C
Aislacidn de proteccion Clase Il
Pantalla de proteccion Translicida de poliestireno

iﬁ

Nota1: Se aclara en el respectivo plano y pliego cuando se deba utilisar uno u otro tipo de equipo
para iluminacion de emergencias.

Nota 2: Por cada equipo se requiere la colocacion de un tomacorriente independiente y para uso
exclusivo del equipo, el tomacorriente se debera colocar (en caso que no exista) lo mas cercano
posible del lugar donde se alojara el equipo de iluminacion, es necesario que los equipos
permanescan conectados al tomacorrientes las 24hs dado que necesitan mantener sus baterias al
nivel de carga optima para poder cumplir con su objetivo cuando sea necesario.
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12.8. PUESTA A TIERRA

Las puestas a tierra se llevaran a cabo empleando jabalinas de acero - cobre del tipo Coperweld
para hincado en terreno. El didmetro minimo a emplear sera de 3/4” y el largo minimo de 2.00 m.

En la parte superior se construira una camara de inspeccién con tapa normalizada de fundicion
correspondiente de 0.30 x 0.30 m.

La vinculacion entre cable y jabalina se realizara empleando soldadura cupro aluminotérmica para
asegurar un firme y duradero contacto.

La seccién minima del conductor sera de 16 mm? desde la jabalina hasta el borne o barra de
puesta a tierra de tablero o estructura a la cual se vincule.

El valor de resistencia de puesta a tierra se debera verificar antes de soldar el conductor,
realizando la medicién correspondiente mediante el empleo de telurimetro, el valor para dar por
satisfactoria a la misma debera ser igual o menor a 5 Ohm. En caso de no obtenerse valores
satisfactorios, se debera agregar mas tramos a la jabalina, incar una nueva de mayor longitud o
formar un sistema de jabalinas que aseguren el valor solicitado, estando todos estos trabajos
(mano de obra y materiales) a cargo del contratista sin generar por ello costos adicionales a la
obra.

La totalidad de la cafieria metélica, soportes, columnas, luminarias, tomacorrientes y en general
toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tension debera ponerse
so6lidamente a tierra. El conductor sera unico para ramales o circuitos que pasen por la misma caja
de paso.

12.9. ARTEFACTOS A PRUEBA DE EXPLOSION

Para aislar los diferentes dispositivos y elementos de la instalacion eléctrica en los
emplazamientos con posibilidad de formacién de una atmésfera explosiva, se utilizaran artefactos
a prueba de explosion. La marca de los artefactos serd Gevelux, son elaborados con aleacion de
aluminio fundido protegidas en su superficie exterior por una capa de pintura en polvo poliéster.
Las roscas que se utilizan para su conexion con canos son del tipo BSP. Los diferentes productos
que se precisaran son los siguientes:

Caja antiexplosiva con tapa abullonada: En este se pueden alojar contactores, relés,
guardamotores, borneras de conexiéon o cualquier dispositivo de control. Poseen diferentes

dimensiones para cubrir las diferentes utilizaciones que se le quiera dar:
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Ch 3-T4 145 &l 5B 200 116 B2 140 55
CA 3-80 115 a5 :1] 170 150 &0 110 al
CA 3-81 124 TH [:13) 202 156 a2 110 70
CA4-10 B4 TH a2 158 152 120 &0 T4
CA4-12 124 78 100 202 156 122 120 T4
CA 4-27 157 142 BB 220 205 115 150 135
CA 4-29 155 125 138 245 215 164 150 120
CA4-33 180 130 120 275 225 1544 170 120
CA 4-41 140 140 150 240 240 193 135 135
CA 4-45 272 125 120 382 230 165 265 120
CA 4-47 188 183 124 265 260 150 260 255
CA 4-55 132 132 200 240 240 245 125 125
CA4-59 223 145 135 297 220 163 218 140
CA 4-83 254 254 123 284 284 153 250 250
CA4-TD 230 210 112 240 315 145 225 205
CA 4-90 180 100 210 3z 235 250 175 a5
CA 4-58 230 210 150 340 316 195 225 205
Ca 5-10 495 205 126 B30 340 180 490 200
CA §-12 330 230 160 425 325 195 320 220
ChA 517 330 230 205 425 325 245 320 220
CA B-19 B25 235 160 T80 380 230 G20 230
CA 5-30 495 395 170 10 510 210 480 380
CA 5-33 410 365 190 555 520 275 405 360
CA 5-57 530 30 250 395 475 290 525 305
CA 5-59 935 245 245 1100 410 350 920 230
A B-T2 TS0 390 225 930 570 275 T4Q 380
Ca 5-80 480 380 395 10 510 475 470 70
A, 5-96 B0 GO0 200 930 730 260 790 530
CAB-13 | 1150 B0 200 1280 730 260 1140 530
Ch B-16 790 580 345 S43 742 445 TAD 570

Cajas antiexplosivas para interruptores termomagnéticos: Estan especialmente disefiados
para albergar interruptores termomagnéticos, pudiéndose utilizar como elemento de maniobra.
Este posee un acceso superior roscado de %" BSP. Presentan diferentes dimensiones segun la
cantidad de interruptores que aloja y la polaridad de los mismos. A continuacién se muestra una
tabla con los diferentes modelos, correlacionados con los modelos de las cajas presentadas en la

tabla anterior para observar sus dimensiones:
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IT™ -2 x 3

» Polaridad

Cantidad de térmicas

» Modelo de producto

Codigo Modelo de Cadigo Modalo de Codigo Modalo da
Caja Caja Caja
I 1x1 CA3-60 ITM1x2 CA3-60 ITM1x3 CA4-27
I 2% 1 CA3-60 ITM2x2 CA4-27 ITM2x3 CA4-58
I 3% 1 CA4-27 M 3x2 CA4-59 ITM3x3 CA4-59

Tomacorrientes antiexplosivos con fichas: El tomacorriente pose una llave en su interior que
es la que conecta la tension de la linea y que solamente puede ser activada introduciendo
totalmente la ficha girandola aproximadamente 45° en sentido horario, siendo imposible retirar la
misma por su sistema de enclavamiento de seguridad. Posee un acceso roscado de %" BSP. A

continuacion se muestra las dimensiones para los diferentes tipos de tomacorrientes:

= fﬂ'-...ﬂ:;\m
[ 1
[ G
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Cadigo caracteristicas e Apooudmades
B B c
TC 215 2x15 A
TC 230 2x30A
TC 245 2x45 A 205 150 350
TC 315 Axi16A
TC 330 Ax30A
TC -2 - 15
L. Amperaje
Polaridad

» Modelo de producto

e Cajas antiexplosivas con interruptores: Se aplican para la combinacion y/o corte de lineas
eléctricas que comandan artefactos de iluminacién o pequefios motores eléctricos. Posee un
accionamiento a émbolo lo cual facilita su uso en forma manual. Tiene un acceso roscado de 4"

BSP. Hay dos interruptores para capacidades de corrientes diferentes:

£r

C

A -1 - 10
Medidas (mm)
Cédigo A B C Intensidad
Amperaje 1A 110 115 | 100 | 90 10 Amp.
> Polaridad 1A 220 150 | 100 40 20 Amp.
» Modelo de producto

e Caja antiexplosiva ovalada con tapa roscada: Se hallan especialmente disefiadas como cajas
de paso y derivacion en canerias tipo conduit. A continuacion se muestran los diferentes tipos con
sus cédigos y dimensiones:
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PO (T
‘ © i _ * :

COA-T -1 -25

TII e T ¢ b

Distribucion de accesos.

A T b Y B .[(i)].

COALB COAT COAX
Medidas aproximadas
Rosca Cddigo
A B C
1z 1-12
100 52 38
34" 1-18
1" 1-25 142 76 55
BSP 11/4° 1-3
@s) [ [ 1. | o[ T ®
> 1-50 180 a7 76
212 1-63
250 135 110
3 1-76

Uniones dobles y accesorios antiexplosivos: Se utilizan para realizar todo tipo de instalacién a
prueba de explosiéon con cafo rigido. Se destaca el uso de uniones dobles para el acoplamiento
de los canos entre si y las cuplas de reduccién, para la uniéon de los accesorios descriptos
anteriores con acceso de ¥4 a los canos de las instalaciones con roscas de 1” o superior. Debajo

se presentan los diferente accesorios con sus c6digos:

Cadiga 1-12 1- 19 1-75 1-3 1-38 1-50 1-63 1-T6 1-100
Rosca | 1/ B3P | 347 B3P 1" BSP 114" BSP | 1 173" BSP 2" BSP 2 112" B5F 3" BSF 4" RSP
Cadigo TA ERA CuUA CUREA REA HMA UDHH

. Entra . Cupla de Buje de . e
Models | Tapon rasca Cupla reduccion | reduccitn Niple Unidn doble
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Artefacto para lamparas de descarga: La lampara esta protegida por un vidrio de borosilicato
tipo Pirex y este a su vez por una reja antibandalica. La caja porta-equipo se aloja en la parte
superior del artefacto formando un solo conjunto. Posee un acceso roscado de 3" BSP. El tamafo

varia segun la lampara a utilizar:

-

s

{
Gsdigo Med. Aprox. Vapor de Mercurio Vapor de Sodio
A B C Mercurio Halogenado Alta Presion
ALH-1 550 200 125W 50y 70 W
ALH-2 620 200 200 250W 250 W 150 W
ALH-3 670 200 400 W 400 W 250 Y 400 W

Artefactos antiexplosivos para tubos fluorescentes:

Este tipo de luminarias son aptas para iluminar mediante tubos fluorescentes areas consideradas
peligrosas producto de una atmosfera gaseosa y/o polvos antiexplosivos.

Fabricados bajo Normas UL Estandar 844: IRAM-IAP-IAC 79.0 v 79.1DIP 21.

Estanqueidad: Grado de proteccion IP 54, con junta toroidal tipo o'rina: IP 65.

Forma de realizar el nedido: ATFX 240
ATFX - 2 - 40

L5 Potencia del tubo (Watts)
Cantidad de tubos

» Modelo de producto
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o Medidas Aproximadas
A B (1 tubo) | B (2 tubos) G
20W 879
40W 1500
ey 300 220 360 210
106W | 2740
12.10. MANDO Y CONTROL
12.10.1. Contactores

Los contactores seran de corriente nominal, nimero y tipo de contactos como se indica en cada
diagrama unifilar de la seccién en particular donde deba hacerse uso de estos elementos. Otras
caracteristicas, seran del tipo industrial garantizado para un minimo de seis (6) millones de
operaciones y una cadencia de 100 operaciones (minima) por hora.

Cuando asi se indique en planos o esquemas unifilares se colocaran combinados con contactos
auxiliares en nimero y amperaje segun indicaciones del fabricante. Seran marca ABB o calidad
equivalente.

Detalles

Intensidad nominal Contactos auxiliares Tipe Cadige de pedido Peso Sum. Min./
de empleo incorporados Unit. Embalaje
AT | indicar tensian completar con el chdigo de

8.<40°C \ ? de bobina L1 | tensicn de bobina (LT

A fver tabla siguiantg) [ver tabla siguients) Kg Ud.

4 polos principales NLA.

25 - - A 9-40-00 1SBL 14 1201 ROO00 0,340 11

A 9-40-00

Dimensiones (en mm)

E0as20
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12.10.2. Fotoceldas

Las fotoceldas utilizadas para activar las luminarias de los recintos donde sean necesarias su
aplicacion (Ver pliego de especificaciones técnicas particulares (PETP)), deberan poseer las
caracteristicas constructivas y técnicas que se describen a continuacion:

Debera ser marca SICA o de caracteristicas similares.

e Base de conexion deberd ser de material termorrigido, de gran resistencia al impacto, orientable a fin
de eliminar iluminaciones y destellos artificiales no deseables y posee contactos de bloqueo que
impiden su desconexién o giro.

Cubierta o capuchdn, debera ser moldeada en termoplastico o estabilizado a los rayos ultravioletas,
debera presentar una alta resistencia al impacto y un minimo envejecimiento a los factores
ambientales Luz, calor, agua.

e Elemento fotosensible sera una fotorresistencia de sulfuro de cadmio de larga duracién vy
envejecimiento despreciable.

e Deberd poseer un sistema compensador de temperatura, que la hace insensible a las variaciones de
temperatura ambiente entre los -30°C y 70°C.

e Deberd disponer de un dispositivo de retardo que lo insensibiliza contra iluminaciones esporadicas
reldmpagos, luces de automaviles.

e Lavida util del fotocontrol sobrepasa las 4000 operaciones con una carga nominal, de 10 A, y con un

cos j 0,8 inductivo.

® laconexion del fotocontrol se deberd producir con un nivel de iluminacién ambiental comprendido
entre 7y 13 Lux, y la desconexién con un nivel de iluminacion inferior a los 50 lux, lo que lo hace apto
para el control de alumbrado en avenidas de transito rapido, autopistas, distribuidores de transito,
compatibilizdndolo con cualquier instalacion donde se busque un equilibrio entre ahorro de energia y
seguridad del transito.

e El consumo propio debera ser 1,5 W maximo.

e Debe poseer un alto nivel de aislacion 2500 V.
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e Deberd ser de robusta construccién.
e Las partes metdlicas deberan estar protegidas contra la corrosién ambiental.

e Elfotocontrol deberd estar previsto para ser enchufado en zécalos tipo NEMA.

12.11. BORNERAS DE CONEXION

Deberan ser marca ZOLADA o de caracteristicas similares.
Linea UKM.

Cuerpo aislante.

Elemento de apriete: tornillo.

Normas de aplicacion
Nuestros bornes estan disefiados de acuerdo a lo especificado en las normas IEC 60947-7-1y
IEC 60947-7-2 (exclusiva para bornes de puesta a tierra).
Dentro de los puntos que segun estas normas los bornes deben cumplir, se pueden mencionar los
siguientes:
- Ensayos eléctricos
- Ensayos mecanicos
NOTA: La norma EN 60947-7-1 es anadloga a la norma IEC 947-7-1.
La norma EN 60947-7-2 es anadloga a la norma IEC 947-7-2.

Ensayos eléctricos

- Calentamiento.

- Propiedades dieléctricas.

- Corriente asignada de corta duracién admisible.
- Caida de tension.

Ensayos mecanicos

- Comportamiento del bloque de conexién sobre su soporte.

- Resistencia mecanica de los bornes de un bloque de conexion.

- Ensayo de deterioro y aflojamiento accidental de los conductores (ensayo de flexion).
- Ensayo de traccion.

- Verificacion de la seccién asignada.

Articulo 13°. LINEAMIENTOS PARA LA OBRA DE INSTALACIONES DE
SENALAMIENTO
13.1. Materiales

1. En general los materiales utilizados deberan ser inalterables y de gran resistencia al
envejecimiento.
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2. Deberan tomarse todas las precauciones necesarias a los efectos de que no sufran deterioro
alguno como consecuencia de las vibraciones originadas por la circulacién de trenes.

3. En lo que respecta a la tornilleria, herrajes para semaforos y plataformas con escaleras de
mantenimiento, el Contratista debera utilizar protecciéon galvanizada en caliente y debera
organizar con la inspeccion de obra los ensayos de espesor minimo establecido en Norma
ASTM123 y adherencia e inmersion en solucién de sulfato de cobre.

13.2. Identificacion
Deberan contar con una clara identificacion visible de la nomenclatura del seméforo. La
identificacion de las sefales quedara definida por el Comitente.

13.3. Cables
El Contratista proveera e instalara todos los cables nuevos de conductores eléctricos necesarios
(alimentacion eléctrica y circuitos de comando de las sefales) para la puesta en servicio del
objetivo de la presente obra.
Trabajos y suministros: Seran responsabilidad del Contratista los siguientes trabajos y suministros
relacionados con la red de conductores eléctricos:

e Suministro de mano de obra, ayuda de gremios, materiales, herramientas equipos, medios de
movilidad, y transporte, necesarios para la correcta y completa ejecucién del tendido
subterraneo de la red de cables de sefalamiento en zona de vias y las correspondientes
acometidas en abrigos, unidad de semaforos etc.

¢ Identificacion de cables y conductores.

e |a carga, descarga, almacenamiento, custodia y transporte de las bobinas de un lugar de
depésito al lugar de colocacion estaran a cargo del CONTRATISTA.

Normativa y Referencias: Todos los materiales que componen los cables y sus accesorios, asi
como los métodos de fabricacién y de utilizacion deberan responder a las especificaciones
eléctricas y mecanicas de las siguientes normas:

¢ Las Normas IRAM correspondientes para cables de alimentacioén, control y comando, IRAM
2268 e IRAM 2178.

e Las normas y recomendaciones internacionales en vigencia en las redes de ferrocarriles de
trasporte publico.

e Las normas y recomendaciones de aplicacion a los sistemas de transporte publico de
ferrocarril del pais de origen del suministro, a condicién de que esas prescripciones no estén
en contradiccion con las de las presentes especificaciones.

El oferente debera implementar los medios y estructuras necesarias para asegurar la garantia y el
control de calidad, a fin de responder a las exigencias de calidad establecidas por el Comitente.
La flexibilidad minima del alma sera segun lo establecido la norma IRAM 2022, clase 2 y clase 5,
para distribucién de energia y comando respectivamente.
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El oferente debera contemplar en su oferta el costo de la realizacion de los ensayos “de tipo”
definidos en estas normas para la totalidad del lote a fabricar, certificados por el IRAM, INTI, una
universidad nacional con laboratorios propios, o instituto equivalente del pais de origen de los
cables donde se realicen los ensayos. Tales ensayos deberan ser presenciados por los
representantes de la Inspeccion de Obra.

Finalizada su instalacion deberan repetirse los ensayos de continuidad y aislacion a fin de
corroborar que el cable no ha sufrido danos durante el tendido. Este ensayo debera ser
documentado y aprobado por el inspector de obra.

Cualquier apartamiento respecto de estas especificaciones debera ser claramente mencionado en
la oferta.

La totalidad de los cables deberan ser aptos para cableado subterraneo, contar con proteccién
mecanica, contra el atague de roedores y ser ignifugos.

Responsabilidad: El Contratista tiene la responsabilidad de determinar el trazado final y
disposicion de las rutas de cables y los diferentes cableados que forman parte de los trabajos de
la presente Obra, incluyendo los emplazamientos de los elementos de fijacién y demas
accesorios, en funcién de las caracteristicas que se requieran en particular.

Todos los emplazamientos, trazados, métodos de fijacion, elementos de soporte y accesorios e
insumos varios propuestos por el Contratista estaran sometidos a la aprobacién previa de la
Inspeccién de Obra.

Para la identificacion de los cables entrantes a los abrigos, mecanismos, semaforos, etc. Se
debera realizar mediante identificador grabado en relieve y los conductores mediante tubos porta
digitos plasticos.

En esta materia, las disposiciones del Comitente seran inapelables.

Ingenieria de proyecto: Antes de la realizacion de la red subterrdnea de cables y las acometidas
de conexién en semaforos de luz testigo y abrigos, el Contratista entregara, en 3 (tres) ejemplares
a la Inspecciéon de Obra, y sometera a su aprobacién la propuesta técnica de montaje de los
cables, que minimamente consistird de los siguiente:

e Eltrazado de la ruta de cables (planimetria)
e Plan de cables.
e Sistema de identificacion de cables.

Luego de ser aprobado por la Inspeccién de Obra el programa de colocacién propuesto por el
Contratista, éste podra dar inicio a la ejecucion del mismo respetando las prescripciones de la
presente especificacion y todas las observaciones que hubieran sido emitidas por el Comitente.
Otras caracteristicas que deben cumplir los cables:

e Cero propagaciones de haldégenos (no contienen iones que puedan formar &acido clorhidrico,
potencialmente dafino para los equipamientos y nocivo para la respiracion).

e Significativa reduccién de otras emisiones corrosivas en caso de fuego.
e Muy baja emision de humos densos.
¢ No propagantes de llama.

o Anti-roedores.
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e Ecolégicamente amigables (facil disposicién final del producto y no dafina para el medio
ambiente).

En funcién de ello, se requiere que dichos conductores cumplan con las siguientes normas
relativas a comportamiento frente al fuego: IRAM 62266, IEC 60754, IEC 61034 e IEC 600332-3 u
otras equivalentes en el ambito internacional.

Empalmes de conductores eléctricos: No se aceptaran empalmes de cables. Sin embargo, de ser
necesaria la realizaciébn de empalmes por razones técnicas o de cumplimiento de normas
constructivas de los fabricantes, s6lo se admitira mediante estricta aprobacion de la Inspeccién de
Obra.

Terminales de conductores e identificacion: A los fines de su instalacion sobre las tiras de
terminales, los conductores deberan ser rematados mediante terminales tales que no permitan el
aflojamiento de los cables como consecuencia de las vibraciones producidas por el paso de los
trenes. Los mismos seran de bronce niguelado del tipo mono borne. Aplica para todos los cables
(abrigos, conexion en semaforos, cajas de conexién de maquinas de barrera, etc.). Asimismo cada
uno de los cables y todos los conductores de los mismos, que ingresen o egresen de equipos en
campo, cajas de acometidas, abrigos, etc., seran identificados a través de un sistema de nimeros
o letras segun corresponda, de material legible y resistente mediante identificador grabado en
relieve (para los cables) y para los conductores mediante tubos porta digitos plasticos de acuerdo
con la identificacion consignada en el presente pliego. Ademas, todas las borneras se identificaran
segun los planos de proyecto aprobados.

Tendido de cableado subterraneo: A los fines de esta especificacién se entiende por tendido
subterraneo de cables, al efectuado en zanja en la zona de vias, asi como también los cruces bajo
vias y calzada en pasos a nivel, incluyendo ademas esta definicién los casos particulares de los
caminos de cables en cafos camisa amurados en obras de arte y otras instalaciones.

Se podran utilizar instalaciones existentes del ferrocarril para el tendido de cables. Esta debera ser
consensuada con el inspector de obra.

No se podra realizar ningun tendido de los cables antes de que la Inspeccién de Obra haya
verificado y aceptado las rutas respectivas o los caminos de cables para el caso de los locales
técnicos.

El tendido de los cables se hard con el mayor cuidado, bajo el control y la vigilancia de la
Inspeccién de Obra. En todos los casos, el Contratista sera responsable de las averias que
pudiera ocasionar a los cables durante los trabajos de tendido.

El tendido de los cables se hara a mano; el cable reposara en rodillos y el esfuerzo de tendido se
repartira a lo largo del cable sobre el mayor nimero de puntos posible. Esos rodillos deberan girar
facilmente, estar en buen estado y no presentar asperezas susceptibles de dafar la vaina exterior
del cable.

La colocacion de un tramo de cable sera realizada por un equipo de trabajo suficientemente
numeroso. Si el Contratista dispusiera de un numero insuficiente de hombres, la Inspeccién de
Obra podra suspender el trabajo de colocacion sin que el Contratista pueda reclamar ninguna
indemnizaciéon o mayores costos.

Cableado de sefial. En La senal no se admitiran conductores eléctricos en intemperie aunque las
condiciones de aislacion propias los hicieran adecuados para ello, ni en tubos rigidos o flexibles.
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Los cables deberan ingresar desde la base de hormigén armado por el poste de hormigén armado
hacia el cabezal de la sefal, por medio de la pipeta o soporte inferior, no admitiéndose canerias
adicionales para su vinculacién.

El cableado interno deber4 realizarse con conductores normalizados acordes con las intensidades
de corriente que fueran a manejarse; no permitiéndose el empleo de terminales de conexién que
por sus caracteristicas puedan desprenderse a causa de las vibraciones originadas por el paso de
los trenes.

13.4. Zanjeo para Cables de Senalamiento
A los efectos de establecer la traza definitiva, se efectuaran sondeos cada 20 metros para verificar
la ausencia de interferencias, determinandose de esa manera el eje de la zanja.
Dicho zanjeo sera de seccion rectangular, tendra una profundidad minima de 1,20 m para cables
de sefalamiento con respecto al nivel del terreno resultante de los trabajos de limpieza y
emparejado previo, y un ancho minimo de 0,30 m.
El Contratista efectuara la excavacion extremando los recaudos para evitar que la tierra removida
se mezcle con el balasto produciendo su colmatacién. Si por eventualidades de esta labor se
produjera el derramamiento de tierra en la zona de vias, el Contratista deberd arbitrar los medios
necesarios para la limpieza y depuracion del balasto afectado. El sitio de trabajo debera ser
sefalizado con cintas, vallas y/o carteles que cumplan con las normas de seguridad vigentes,
teniendo en cuenta tanto el sector de zanjeo como el de dep6sito transitorio del producido.
Sobre el fondo de la zanja, una vez perfilada y desprovista de cascotes, tierra suelta, etc., se
colocaran en el piso de ésta tacos de madera de 10cm x 10cm con una longitud inferior al ancho
de la zanja, dispuestos estos cada 2 (dos) metros uno del otro. Sobre estos tacos se instalaran los
cables (conductores eléctricos para sefialamiento). Dispuestos los cables (conductores eléctricos
para sefialamiento) sobre los tacos de madera, éstos se cubriran (la totalidad de la traza) con una
capa de 0,10 m de Hormigén elaborado H13. Una vez que transcurra el tiempo de fraguado del
hormigén se procedera a cubrir con tierra compactada hasta -40 cm del nivel de terreno, donde se
debera colocar una cinta de identificacion de los cables instalados. Por ultimo se procedera al
relleno de la zanja con tierra, realizando 2 capas sucesivas de 20 cm de espesor, cada una de
ellas apisonada antes de pasar a la siguiente, dejandose al final de esta tarea una convexidad
sobresaliente del nivel circundante del terreno para su asentamiento natural. Se cuidara de
efectuar la tapada definitiva de manera tal de que no queden en el terreno monticulos ni
acumulaciones de tierra u otros materiales, debiendo quedar la zona de trabajo limpia y enrasada
al final de esta operacion de manera tal de proveer un correcto drenaje de las aguas. La
Inspeccién de Obra evaluara y eventualmente aprobara otros medios y métodos constructivos que
produzcan el mismo resultado final para estos trabajos.

13.5. Camara
Las camaras a utilizarse en toda la obra seran de Hormigén H17, con dosificacion in situ 1:2:3,
armado de cémo minimo hierro del 6 de dureza natural fabricados segin norma IRAM-IAS U500-
528 cada 15 cm en ambas direcciones y atados con alambre de fardo. La armadura tendra
continuidad en base y tabigues. La camara sera hormigonada de una sola vez, base y tabiques y
estard asentada en una cama de 15 cm de leca para mejorar el drenaje de las mismas. Las
dimensiones minimas interiores son de 0,90 m x 0,90 m x 1.40 m de profundidad con un espesor
de losa - tabique de 12 cm. No se aceptaran camaras de menores dimensiones. La
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materializacion de las tapas de 7 cm de espesor tendra las mismas caracteristicas que las
descriptas para las camaras y llevaran manijas laterales (de acero inoxidable o de hierro
galvanizado) incorporadas previas al hormigonado para su izamiento, de forma tal de garantizar la
estanqueidad de la misma.

Los cables provenientes a las camaras estaran vinculados con cafios de PVC reforzado de 4” de
diametro (caferia aprobada para agua corriente espesor igual a 5,2 mm) amurados a los tabiques
de la misma. El fondo de la camara tendra pendiente hacia 1 cafio de 4” de 5,2 mm de espesor
para permitir el drenaje natural del agua de lluvia. En el apoyo de la tapa con los tabiques se
colocara una junta de corddén embreado para mejorar la estanqueidad de la camara. Este estara
fijado por forma al tabique. Todas las cdmaras que comprenda la obra deberan ajustarse a las
caracteristicas indicadas.

13.6. Cruces bajo via y/o calzada vehicular

Para los cruces bajo vias y/o calzada vehicular se podra utilizar el cruce y camara existentes
dependiendo del estado en que se encuentre, sino es posible se hara nueva, de tal forma que se
realizaran en forma ortogonal mediante el uso de cafos de PVC reforzado (espesor mayor o igual
a 5,2 mm) de 4” como minimo. Para su instalacion, los tubos se dispondran mediante el uso de
tunelera (no se acepta el uso de zanjeo a cielo abierto para la disposiciéon de los tubos), como
minimo a 1.20 m por debajo del plano inferior de los durmientes (en caso de cruce bajo vias) o de
la calzada de circulacion (en caso de cruce bajo calzada), pudiendo efectuarse adaptaciones en
funcién de las singularidades que pudieran encontrarse, siempre y cuando se cuente con la
pertinente autorizacién de la Inspeccion de Obra. Se colocaran tantos cafos como sea necesario
para permitir disponer en los mismos de un espacio libre no inferior al 40 % de la seccidn util total.
Ademas se debera dejar 1 cafio vacante por cada cruce de via o calzada para futuras
instalaciones. Dichos cafios seran prolongados como minimo 2,50 m a cada lado del borde de la
calzada, senda peatonal o del riel externo (segun corresponda) y seran rematados en ambos
extremos por camaras de hormigon.

13.7. Puesta a Tierra
El objetivo de este item es la provision y montaje de una puesta a tierra confiable con valor menor
o igual a 10 Ohm destinada a la conexién a tierra de todas las instalaciones de senalizacién y
control.
La instalacién debera contar con conductores de puesta a tierra debidamente conectados a
jabalina %4” de acero-cobre con tomacable de bronce hincada en el terreno natural. El didmetro y
largo sera el adecuado para lograr un valor de servicio igual o menor a 10 Ohm. Esta contara con
caja de inspeccién metélica de 0.15m x 0.15m. Se debera realizar el protocolo de ensayo de la
instalacion en presencia de la Inspeccion de Obra.
Para la Puesta a Tierra, el CONTRATISTA debera proveer e instalar:

e Jabalina de Puesta a Tierra de 12” de largo suficiente para garantizar una resistividad menor a
10 ohm.

e Morseto.

e Caja de Inspeccion.
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Todos los materiales y métodos de instalacion deberan estar en un todo de acuerdo con las
normas y reglamentaciones vigentes.

13.8. Condiciones ambientales de trabajo para los equipos
El Contratista debera asegurarse y sera responsable de que el funcionamiento de todos sus
equipos sea enteramente seguro y satisfactorio para las condiciones de trabajo imperantes en los
emplazamientos a los cuales estuvieran destinados.
Minimamente, los equipos suministrados deberan soportar sin sufrir alteraciones de ninguna
naturaleza las condiciones de temperatura y humedad que a continuacion se especifican:

Lugar Temperatura 2C Humedad %
Puesto Central de Control de +10 a +40 de 40 a 90
Estacion, Local técnico de 0 a +50 de 10a 100
Al aire libre de—-10a+70 de 10a 100

En el caso de los componentes diseminados en la zona de vias, éstos deberan tener una
disipacion térmica tal que les permita soportar un funcionamiento sin ventilacion forzada ni
climatizaciéon bajo las condiciones de temperatura y humedad imperantes en su lugar de
emplazamiento.

Asimismo deberan contar con la adecuada proteccién mecanica IP, para evitar el ingreso a los
alojamientos de los mismos de todo cuerpo extrafo, polvo, depdsitos metalicos, etc. y el adecuado
acabado superficial que les permita soportar la accién de los rayos ultravioletas y de los agentes
corrosivos habitualmente presentes en la zona de vias donde se llevaran a cabo los trabajos.
Deberan ser anti-vandalicas.

El Contratista sera responsable y tomara todas las medidas que resulten necesarias para que sus
equipos no perturben ni sean perturbados por conduccion, induccién o radiacion producida por
instalaciones del Comitente o de terceros, en particular:

e Las instalaciones de radiotelefonia.
e Las instalaciones de comunicaciones de cualquier naturaleza.
e |as instalaciones de seguridad.

e Las instalaciones cruzantes o paralelas a la traza ferroviaria de comunicaciones, energia,
fluidos, etc. del ferrocarril o de terceros debidamente autorizados, existentes al momento de
elaboracion de la oferta.

Debera garantizar que tales interferencias no produzcan degradacién de la funcionalidad de los
equipos, y no sea afectada la seguridad, confiabilidad y desempefio del sistema. Los
equipamientos susceptibles de sufrir interferencias electromagnéticas deberan proyectarse de
manera tal de minimizar los efectos mencionados sin comprometer ademas de los aspectos
funcionales, los ergondmicos, estéticos y de temperatura interna de utilizacion normal.

El Contratista tomara los recaudos necesarios para que sus equipamientos no sufran averias o
anomalias de funcionamiento a raiz de cortes y/o restablecimientos intempestivos de la red de
suministro eléctrico. En particular, protegera todos los circuitos contra sobrecorrientes y
sobretensiones, cualquiera sea su origen.
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El Contratista debera considerar la proximidad de otros conductores eléctricos en la zona donde
realizara los trabajos, entre ellos, de alta tension, de televisién, de la senalizacién existente, de
alimentaciones de baja tensién, de telefonia, fibra 6ptica, etc., asi como también de cualquier otro
tipo de conducciones de fluidos, tanto del Comitente como de terceros; maximizando las medidas
de seguridad en relacion con la protecciéon de la integridad de los mismos durante el desarrollo de
los trabajos.

Los cables destinados a transmitir bajos niveles de sefal, tales como datos digitales, no deberan
ser instalados en proximidades de equipos o conductores que involucren niveles elevados de
sefnales interferentes, debiendo tomarse las precauciones necesarias en el caso de que tal
circunstancia resulte inevitable.

En los casos en que fuera necesario, los conductores de sefales que poseyeran un elevado nivel
de energia que pudiera causar interferencia electromagnética sobre equipos propios o del
Comitente, deberan ser alojados en ductos metalicos de alta permeabilidad magnética.

Cualquier tipo de blindaje que se realice a los fines de minimizar los efectos de las interferencias
de toda indole no debera disminuir el grado de aislamiento eléctrico del equipamiento.

Se advierte al Contratista acerca de lo siguiente:

e No existira personal destacado por el Comitente para la limpieza de los locales técnicos o
armarios durante la ejecucion de los trabajos.

¢ La friccion de las ruedas de los vehiculos sobre los rieles, genera polvo metdlico que tiende a
acumularse en los equipamientos situados a lo largo de la via.

En tal sentido, el Contratista debera adoptar las medidas necesarias para que éste y otro tipo de
particulas no puedan afectar el normal funcionamiento de los equipamientos suministrados.

Se advierte asimismo al Contratista acerca del hecho de que debera tomar el mismo todos las
medidas de prevencién necesarias contra los parasitos, roedores, insectos, moho, etc., para
proteger su material y el que el Comitente le hubiera entregado a los fines de la obra y debiera ser
almacenado para ser utilizado con posterioridad.

Articulo 14°. INSTALACION SANITARIA
14.1. INSTALACION CLOACAL, PLUVIAL Y DISTRIBUCION DE AGUA
GENERAL

Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentacion de obra cloacal, pluvial,
distribucion de agua fria y caliente, red de incendio, etc. necesaria para la realizacién de los
trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos, ensayos para todos los rubros que
se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por la Inspeccién de Obra.
El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente
Representante Técnico.
Alcance

A- Provision y colocacion de la instalacion sanitaria segun lo indicado en los planos, y en las

presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:
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a- Canerias.
b- Accesorios y griferias.
c- Artefactos.

B- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y
transporte de materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases
para alojar caferias, amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de
sujecion necesarios para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin
estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacién técnica, sean
necesarios para ejecutar la Instalaciéon sanitaria de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, el Contratista tendrd en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

a- Replanteo de las Obras.

b- Limpieza.

c- Estructuras de Hormigén colado en Obra.

d- Revestimientos de Baldosas.

e- Revoques.

Normas de referencia
El montaje de las instalaciones a realizar por el Contratista se ajustara, a las ultimas ediciones y/o
revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Cédigos y Especificaciones
que se enumeran a continuacién. En el caso de discrepancias y/o contradicciones se aplicara la
mas estricta en vigencia.

A- Cadigos de edificacion Municipales y sus respectivas Ordenanzas

B- Norma IRAM 2205 Carnos de PVC

C- Normas y Graficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales (O.S.N)

PRODUCTOS

Canerias
Las caferias con sus piezas y accesorios, artefactos, griferia, termotanques, tapas, etc. a emplear
en esta obra seran nuevos, de los tipos, calidades y dimensiones especificadas en el presente
Pliego y en los casos requeridos, aprobados por O.S.N. No se permitira ningln cambio de material
especificado por otro, que no se considere de mejor calidad y previamente autorizado por escrito.
A- CANERIA DE PVC: Los canos y accesorios a utilizar para desagiies cloacales y/o pluviales
seran del tipo "a espiga y enchufe". Los canos rectos seran de PVC aprobado, de 3,2 mm
de espesor, siempre que no se encuentren expuestos, en cuyo caso el tramo se efectuara
en hierro fundido. Las piezas especiales, codos, curvas, ramales, embudos, anillos, etc.
seran de este mismo material.
B- CANERIA DE POLIPROPILENO: Se utilizara para la distribucion de agua caferia de
polipropileno con unién por termofusién, tipo Saladillo H3 o similar, debiéndose colocar en
cada uno de los locales a alimentar una llave de paso para el agua fria, que controle a ese
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local. Las conexiones y accesorios a utilizar, seran las recomendadas por el fabricante.

Artefactos
A- Seran de primera marca y el tipo, ubicacién y cantidad estara definido por el proyecto.
B- Los inodoros den general seran del tipo pedestal con deposito mochila marca Ferrum modelo
Florencia, o similar color blanco con asiento y tapa de plastico reforzado
C- Los mingitorios seran mingitorios marca Ferrum modelo Florencia, o similar.
D- Bachas de acero inoxidable, ¢ =40 cm.

Griferia
A- CA1U Domusé similar para robotizar canillas, antivandalismo.
B- DV42 - Domus pico DV42 ¢ similar, para mesada, 1/2" BSP, con aireador antivandalismo.
C- Pulsa Domus de inodoro 6 similar a valvula, pulsador monoestable, robotizado para alto
transito, antivandalismo y anti sabotaje. (Para inodoros de bafos publicos).
D- IN1U - Domus6 similar para robotizar valvula de inodoro, alimentacion 1", antivandalismo.
(Para inodoros de bafos publicos - discapacitados).
Griferia del tipo monocomando, marca FV o similar para los locales sanitarios en general.

E

Depdsitos
A- Para inodoros, seran de embutir de fibrocemento de 12/16 litros: para pared, de 0,15 ¢
0,10 m segun corresponda, con tapa metalica sobre revestimiento.
B- Para mingitorios: seran de embutir de fibrocemento con capacidad de 4 lts. por cada
artefacto.

Accesorios
A- Espejos de vitrea, de 6 mm de espesor.
B- Asientos para inodoros: Seran de plastico reforzado.
C- Tapa de asiento para inodoro para discapacitados, Ferrum Linea Espacio 6 simil.
D- Accesorios para embutir: Seran de acero inoxidable de tipo reforzado y se colocaran de
acuerdo a lo siguiente:
a- Portarrollo con rodillo: Uno por cada inodoro.
b- Jabonera: De 15 x 7,5 cm, una por cada ducha o pileta.
c- Percha de doble gancho: Una por cada inodoro o ducha.
E- BRONCERIA: Seran del tipo reforzado de marcas reconocidas en plaza y contaran con la
aprobacién de la Inspeccion de Obra.
a- Llaves de paso tipo esférica: Cromadas con campana y de un diametro mayor a la
cafieria en que se instale.
b- Limpieza de mingitorios: Entrada y descarga de agua en cafos de bronce cromados
con rosetas en la pared.
c- Rejas para recintos de barios: Modelo D.G.l. con marco comun, tipo a botén, con
bisagra y tornillos, de 6 mm de espesor, de 0,15 x 0,15 m, cromadas.
d- Tapas para bocas de acceso y/o de inspeccion: de 0,20 x 0,20 m, de tipo reforzado,
con marco de cierre hermético doble con cuatro tornillos cromados.

Baino para discapacitados
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A- El inodoro para el bafio de discapacitados sera a pedestal del tipo Ferrum modelo Espacio
o similar.

B- Lavabo de colgar (sin pedestal) tipo Ferrum modelo Espacio 6 similar, para bafos de
discapacitados.

C- Los espejos seran basculantes de 60 cm x 80 cm de la Linea Ferrum modelo Espacio 6
similares.

D- Barral fijo y barral retraible de 80 cm Linea Ferrum modelo Espacio y Barral fijo lineal de 80
cm Linea Ferrum modelo Espacio 6 similares.

EJECUCION

Colocacion de Canerias

A- Una vez ejecutada la excavacion de las zanjas, se deberan mantener perfectamente secas
durante la colocacién de las cafierias evitando las inundaciones, sean ellas provenientes
de aguas superficiales o de infiltracion del subsuelo.

Dichas zanjas seran de los anchos necesarios y ejecutados de perfecto acuerdo con las lineas y
niveles determinados. Su fondo debera tener la pendiente requerida y formarse de tal manera que
los cafnos, en toda su longitud, descansen en el suelo firme, salvo las uniones.

B- En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, etc. que puedan retardar la
velocidad de los liquidos, se procurara dar a la cloaca una pendiente algo mayor que la
ordinaria.

C- Todo exceso de excavacion con respecto a la profundidad necesaria o cuando fuera
necesario, se rellenara con hormigén pobre. Asimismo si el terreno fuera poco resistente,
se prepararan cimientos artificiales con la misma mezcla. Los rellenos de tierra se
ejecutaran por capas de 15 cm de espesor, bien humedecidas y apisonadas.

Fijacion de caferias

A- Canerias en general, apoyadas sobre terreno natural: calzadas con ladrillos comunes y
concreto en todo largo, salvo en las juntas o uniones.

B- Canerias adosadas a muros, podran utilizarse grapas-ménsulas de hierro "T" de 38 x 3
mm de espesor.

C- Canerias de distribucion de agua embutidas en muros, aseguradas con clavos o ganchos
especiales.

D- Todos los elementos metalicos de fijacion llevaran una mano de pintura antiéxido antes de
su colocacion.

Uniones de caferias
A- Caferia de PVC: Pegamento especial para este tipo de cafieria.
B- Caneria de Polipropileno: Por termofusién o por rosca segun el caso

Inspecciones y Pruebas

Se deberan realizar en todas las instalaciones ejecutadas las inspecciones y pruebas de canerias,
para verificar su perfecta estanqueidad, donde el Contratista, en presencia la inspeccién de Obra,
realizaran las pruebas de presion de cafierias en las instalaciones de agua y cloacales, verificando
una presion de trabajo constante durante 1 hora de:
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e 1 kg/cm2 para las instalaciones de agua fria y caliente.
e (.30 kg/cm2 para las instalaciones cloacales,
e Pruebas de cafierias y canaletas pluviales cargadas.

El resultado de las pruebas y ensayos sera verificar en su totalidad la ausencia de filtraciones de
agua en todas las instalaciones ejecutadas.

La Inspeccién de Obra podra solicitar la realizaciéon de otras que estime necesarias y la repeticién
de aquellas que juzgue conveniente, de acuerdo a la reglamentacion vigente.

Colocacion de Artefactos

A- Los artefactos se colocaran con la mayor prolijidad; las tomas de agua de lavatorios y
piletas se ejecutaran con canos o conexiones cromados.

B- Las conexiones fuera de los muros de los inodoros a pedestal y los desagties de lavatorios
se haran con cano de bronce cromado. Los tornillos de sujecion, en todos los casos, seran
de bronce con cabezas cromadas.

C- Los lavatorios de colgar se instalaran con grapas y ménsulas de hierro empotradas en la
pared y que no sean visibles. Las piletas o bachas en general se soportaran con hierros
"T" de 38 x 3 mm, empotrados en la pared. El Contratista debera extremar el cuidado en
los anclajes, fijaciones y en la preparacion de los muros para recibir los anclajes de
artefactos y accesorios, ya que ellos reciben en algunos casos el peso total de las PMCR.

D- El lavabo para el bafo destinado a PMCR, se dispondra a una altura de 85 cm £ 5 cm con
respecto al nivel del solado.

La superficie de aproximacién minima estard determinada por una profundidad de 1.00 m frente al
artefacto, por un ancho de 80 cm a eje del artefacto.

El lavabo permitira el acceso por debajo en el espacio comprendido entre el solado y un plano
horizontal virtual a una altura igual o mayor de 70 cm por una profundidad minima de 25 cm y por
un ancho de 80 cm a eje del artefacto. En éste volumen libre no interferiran alimentaciones ni
desagues.

E- Se distribuiran los elementos sanitarios y accesorios tales como dispenser de jabdn,
papeleras, etc., liberando la mayor cantidad de paredes y evitando que sus salientes
constituyan obstaculo para la circulacion de la persona ciega. Se aprobaran para su
instalacion solo aquellos accesorios que por su disefo y forma resulten menos peligrosos o
reduzcan la posibilidad de enganches accidentales. La altura de los mismos estara en
torno a los 90 cm para resultar accesibles a los usuarios de sillas de ruedas.

Articulo 15°. VIDRIOS Y POLICARBONATOS
15.1. VIDRIOS

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y
planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

La Inspeccién de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.
Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. Los cristales y vidrios estaran exentos de
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todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccion y
se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun indicaciones de
la Inspeccién de Obra.

Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas, el Contratista
sera el unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo,
practicar toda clase de verificacion en obra.

El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera regular y en ningln caso seran menores que las
que a continuacion se indica para cada tipo

Vidrios martelet, stipolite .......c..vvevieiiiiiis e 4 mm
VidrO @Yad0. . ..ot 5 mm.
VA Te [T T= 10 1 F= Lo [ 6 mm
RV A1 == 5-6mm
(O 1] =1 1= ....6mm
Vidrios laminados, templados...............ccccceiveeeverecciieeee....6. - 10 Mm

Seran cortados en forma tal que dejen una luz de 1 mm por tres de sus cantos. Cuando se
apliquen sobre estructuras metalicas éstas recibiran previamente una capa de pintura antiéxido.
La Inspeccion de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones como las que se detallan a continuacién, en grado tal que a su juicio los mismos
sean inaptos para ser colocados.

La colocacién debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y
colocacién de los contra vidrios, asegurandose de que el obturador que se utilice ocupe todo el
espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicién del
vidrio dentro de la misma.

Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepciéon se cortaran y colocaran con las
ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterias.

Cuando se especifique la utilizacién de masilla en la colocacién de vidrios, ésta debera ser del tipo
ELASTOM P085. Se efectuara una imprimaciéon a pincel, tomando sumo cuidado de imprimar
correctamente y totalmente las superficies a contactarse con la masilla.

Transcurrido un tiempo minimo de 20 minutos para el secado, se procedera a la aplicacion de la
masilla con espatula o pistola de calafateo.

A fin de cuidar el acabado se enmarcara la junta con cinta de contacto previo al calafateo y se
retirara inmediatamente de concluir, comprimiendo la masilla para que no se enmascare aire y
contacte perfectamente con las superficies laterales.

Las masillas, luego de colocadas deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie que
las haga estables y permitan pintarse.

Cuando se especifique este tipo de obturador se considerara inequivocamente y sin excepcién
que los vidrios se colocaran a la "inglesa", es decir, con masilla de ambos lados, exterior € interior,
en espesores iguales.

15.2. POLICARBONATOS

Los policarbonatos a utilizar seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y
planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.
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Sera ignifugo (no propaga la llama), translucido, alta resistencia al impacto y liviano, se emplearan

espesores entre 6 mm y 16 mm.

Articulo 16°.

Mamposteria )
ELEVACION
Y4 Cemento
1 Cal hidraulica
3 Arena
1 Polvo de ladrillo

Revoque

IMPERMEABLE - CAPAS HIDROFUGAS

1 Cemento

3 Arena

10% Hidréfugos: 10% del agua del empaste

JAHARRO PARA CIELORRASOS (A LA CAL)

PLANILLA DE MEZCLAS:

Y2 Cemento
1 Cal Aérea 1
2 Arena (media)

COLOCACION DE MARMOLES Y ZOCALOS

Y2 Cemento
1 Cal de Cérdoba hidratada
3 Arena

Concreto
CONCRETO

1 Cemento
3 Arena

Articulo 17°.

TABIQUES

1/2 Cemento

1 Cal hidraulica
3 Arena

1 Polvo de ladrillo

JAHARRO
Y4 Cal de Cérdoba hidratada
1 Arena
3 Polvo de ladrillo

ENLUCIDO (A LA CAL)
1/8 Cemento
Cal Aérea
3 Arena (fina)

COLOCACION DE
MOSAICOSY
BALDOSAS

Adhesivo tipo KLAUKOL

Hormigones

CONTRAPISOS

Ya Cemento

1 Cal hidraulica
3 Arena

1 Polvo de ladrillo
6 Cascote

- MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES
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Sistema Electrificado de 25 KV, Precauciones para el desarrollo de tareas.

Las instalaciones de catenaria, denominacién genérica del conjunto de lineas de conduccion
eléctrica, son las encargadas de transportar energia para la circulacion de trenes eléctricos.

La linea de contacto es el elemento a lo largo del cual frota el pantdografo del tren y recibe la
energia necesaria para la traccion.

En las estaciones donde circulan trenes con alimentacion eléctrica por catenaria se debera tener
presente las siguientes precauciones.

Acercarse a menos de 2.5 m (dos metros y medio) de ellas es una posibilidad de riesgo por
shock eléctrico con peligro cierto de muerte.

No esta permitido: subir a los techos de locomotoras y de coches ferroviarios. Utilizar mangueras
dirigiendo chorros de agua hacia los cables, o que salpicaduras lleguen a mojar los cables y/o la
linea catenaria. Subir a techos de andenes bajos de vias electrificadas sin la correspondiente
autorizacion. Por lo tanto todo el personal que trabaje en zona electrificada, debera respetar las
siguientes recomendaciones:

1. No acercarse bajo ningin concepto a menos de 2.5 m de lineas conductoras de energia
y/o estructuras que se indiquen como bajo tension por la Inspeccion de Obra. No solo ninguna
parte del cuerpo sino también objetos, que la persona tenga contacto con el mismo.

2. Cuando durante la realizacion de algun trabajo, no se pueda asegurar una distancia
minima de 1.5 m, debera gestionarse ante la Inspeccion de Obra el pedido de corte de energia
con 72 hs. de anticipacion.

3. No se procedera a realizar trabajos portando objetos largos, por debajo de la linea de
energia o sobre ella de no estar seguro de guardar la distancia minima.

4. Suponer siempre que todas las lineas de energia se encuentran bajo tension, hasta
tanto la Inspeccion de Obra, en su presencia, verifique lo contrario.

5. Supervisar en forma permanente la Obra, en especial durante la realizacién de tareas
que implique riesgos potenciales para las personas y/o instalaciones e instruir a todo el personal,
de los riesgos que implica realizar trabajos en cercanias de lineas de energia de alta tension.

Fin del documento.
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[.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacion de Precios en
las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio
entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la
ejecucion del Contrato.

[I. - Alcance

La presente metodologia de redeterminaciéon de precios sera aplicable para las
Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda
nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacién
de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada
llamado.

[II.- Definiciones

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria —
Ley 27.132-.

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucion de
las obras y/o prestacion de servicios y/o provision de bienes.

[V.- Metodologia

1. Confeccion del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacion

Previo al llamado a licitaciébn o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera
contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades
ylo provisiones requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacién
para todas las actividades y/o provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacion se incluira en el pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un andlisis de costos a nivel de precios de los componentes que
se consideren mas relevantes en la prestacion de la Obra, Bien y/o Servicio requerida,
los cuales serviran de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.
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A nivel de los componentes, SOFSE debera explicitar en el pliego las ponderaciones
relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del
presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar
en no méas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones
relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y
Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 4.b del
presente Manual.

1.3. Indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomaran como referencia
para la redeterminacién de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacién seran los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el
INDEC, se tomara el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por
SOFSE.

1.4. Documentacién

La documentacion indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de
costos, precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia)
es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso
de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentacién incluida

Los pliegos que prevean la aplicacion de la presente metodologia de redeterminaciéon
de precios deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacién que se
indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis
de precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
Sus componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.
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3. Inicio de la Contratacién

3.1. Admisibilidad de Redeterminacion de Precios

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra,
servicio y/o provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una
variacion superior al DIEZ por ciento (10%), en mas 0 menos, respecto al monto de la
obra, servicio y/o provision faltante calculado con los precios basicos o que surjan de
la dltima Redeterminacion de Precios aprobada, segun férmula de calculo establecida
a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada
contratacion.

3.2. Solicitud de redeterminacion de precios

La redeterminacion solo procedera producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, mediante presentaciéon a SOFSE del calculo de la redeterminacion de
precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacion de SOFSE,
de manera tal que la redeterminacién no sera aplicable en forma automatica.

Para una variacion de precios determinada, la solicitud de redeterminacion de precios
correspondiente podra peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias
corridos posteriores al ultimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacion de redeterminacién de precios

En caso de proceder la redeterminacion de precios, SOFSE debera confeccionar un
informe con el andlisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacién y
se expliquen las causas. El informe mencionado deberd estar firmado por las
autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacién de precios

A los efectos de aplicar el presente regimense tomard como mes basico para la
Redeterminacion de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se
produjo la presentacion de la oferta econdmica.

La variacion de los precios de cada factor se calculard desde el mes basico, o desde la
dltima redeterminacion, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya
alcanzado la variacion de referencia.

3.5. Nuevos precios

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, los nuevos precios que se
determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes
siguiente en que se produce la variacion de referencia, excepto en los casos que
exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en moray cumplimiento parcial

TRENES ARGENTINOS

MLB536LA PN (L

Pégina 259 de 275



TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se
hayan ejecutado conforme al ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento
aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidardn con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los
contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporcion de
dicho anticipo. Solo en caso que aplique un redeterminacién de precios previo al pago
del anticipo financiero, el mismo se redeterminara en funcion al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- deberd presentar la renuncia a reclamar mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o0 supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobacién de la redeterminacion.

3.9. Adecuacion de garantias

Aprobada la redeterminacion, el contratista debera extender y adecuar el monto de la
garantia de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de
reparo en caso de que la contratista opte por esa opcion.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato o de la Ultima redeterminacion de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones de precios que
se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

3.11. COmputo de multas

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las madificaciones y redeterminaciones
aprobadas.
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4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera
establecer sus coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego, segun establezca
la formula correspondiente de cada contratacion:

Componente ‘ indice o Valor a Considerar

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco

Materiales (FM) del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Equipos y Maquinas Segun Férmula General de la Variacion de precios del
(FEM) componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice Camion con Acoplado; Codigo CPC 71240-21 cuadro 6

Transporte (T) publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Combustibles y
Lubricantes (CL)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos
Gastos Generales (GG) Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecera sus coeficientes
de ponderacion () en cada pliego.

Puntos a considerar para el componente Materiales

Material indice o Valor a Considerar

[_)escripcién d_e material 6 | j,gices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”).
representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en

subcomponentes) caso de corresponder.

Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar
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Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas
Componente indice o Valor a Considerar
indice Ponderado
o ) 35% Tabla SIPM- Importado- Indice Equipos- Amortizacion de
Amortizacién de Equipos equipo
(AE) 65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice ClIU3

2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizaciéon

CAE Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.

CRR Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos, redondeando simétricamente al ultimo
digito significativo.
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5. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Obras

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).

Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores bésicos de contrato.

Anticipo financiero expresado en tanto por uno.

Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.

Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion
del anticipo, completar en niumeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera pagado al momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado
por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

MoOi

Fri = [aM x FM; + aEM x FEM; + aMO x (MOu) +aT x (g) + aCL x (%)] x {1 +k x (CFic;fFD)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM; _ _ o
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.

Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM; o
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)

Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
o

redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.

=

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T,).

~
°

Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
CL, S o AN

Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF;, - CF,
CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o

CFy= (L+i /12)0 —1 CF, = (L+iy/12)0 —1

i Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, {dem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Materiales

1 )« () e < () -+ < ()
. = X | — X | —— ¢ oo X
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
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costo-costo total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de
la obra:

FEM, = CAE x (AE") + CRR % {0 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ’ AE,) Mo,

Donde:
AE; Factor de variacién de componente Amortizaciéon de Equipos
AE Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR".
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Provision de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la provision de bienes Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la provision faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacién, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.
Fp; Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo y/o acopio, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion
de precios, sera reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = @M x FM; + aG6 x (52) + aT x (1) + acLx (G2)| x {1+ k x (F552)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
0 Redeterminacién (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG
i)y 0
Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o

Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (Ty).
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Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

CL Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

° Redeterminacioén (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacién.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provisién. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF;—CF,

CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o
. N . n
CF; = (1+i,/12)0 —1 CFy = (1+i,/12)x -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

FM, = By X (Ml")+ X (Mz") + Bz X (Mg") bt Bogn X (M"i)
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la provision.

Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Buz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.
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7. Formulas a aplicar parala Redeterminacion de Precios en Contratos
de Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios serd de aplicacion la
siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

P; =Py, X [Af X (Fgq) + (1 — Af) x (Fgy)]

Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)

Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacion,
expresada en valores bésicos de contrato.

Anticipo financiero expresado en tanto por uno.

Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.

Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion
del anticipo, completar en niameros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacién de precios, sera
reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

_[aMxFM + aEM x FEM, +aGG><(GGl)+ M0><( )+ CLx(EL;)]x

CF;—CF,
{14001 x (£
CF,

Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
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Factor de variaciéon de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o . ., . . .
Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
° redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
CL Es la relacidn entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién
o
(CL;) y el indicador de precio bésico (CL,).
Coeficientes de ponderacién.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacidn del componente Costo Financiero.
CF,—CF,
CF Se calcula segun las siguientes expresiones:
[
. n . n
CF;= (1+i,/12)0 —1 CF, = (1+i,/12)0 —1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0 en su
defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M2i M3l Mni
FMi:ﬂ’"lx( )+ﬁ"“X(Mz,,>+ﬂ’"3X<M3,,>+"'+BM"X<Mn )

M1;

M1,

()

Donde:
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M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i”

i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo
total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del
servicio:

FEM, = CAE x (AE") + CRR X {o 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ' AE, ’ Mo,

Donde:
AE; Factor de variacion de componente Amortizacidon de Equipos
AE Relacién entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1

Consideracion final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacién
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacion
que rija la contratacion.
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TRENES ARGENTINOS OBRAS E INGENIERIA
OPERACIONES | OBRA: COLOCACION DE NUEVA TRAZA Revision 00
TEMPERLEY — BURZACO, CABLE LGR-EL-ET-000
@ . TRONCAL DE COMUNICACIONES, Fecha: 26/08/2019
Presidencla de la Nacién CABLE PARA SENALAMIENTO, .
TRIDUCTO F.O Pagina 1 de 1

COEFICIENTES DE PONDERACION A CONSIDERAR EN LA FORMULA PARA LA
REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS

3 A: COMPONENTES

Valores a considerar para la férmula del Factor de Reajuste

Componentes Factor an indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0,55 Segun Férmula 1.3
Equipos y Méquinas (FEM) 0,05 Segun Férmula 1.4
indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de | "Capitulo
Mano de Obra" publicado en el marco del
Mano de Obra (MO) 038 | decreto 1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO
INDEC")
indice Camidn con Acoplado; DMT 450km,
Transporte (T) 0,01 publicado por Vialidad Nacional para la
aplicacion del decreto 1295/02
indice CIlU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil -
Combustibles y Lubricantes (CL) 0,01 Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto

1295/2002" del INDEC informa "ANEXO INDEC"

3 B: SUBCOMPONENTES

Valores a considerar para la formula del componente Materiales

Material

Factor Bn

indice o Valor a Considerar

M1: Conductores Eléctricos

0,86

indice ClIU-3 3130/CPC 46340-1 - Conductores
eléctricos - Cuadro IPIB publicado en el marco
del decreto 1295/2002" del INDEC informa
"ANEXO INDEC"

M2: Cafios y tubos de PVC

0,05

indice ClIU-3 2520/CPC 36320-1 — Cafios y tubos

de PVC - Cuadro IPIB publicado en el marco del

decreto 1295/2002" del INDEC informa "ANEXO
INDEC"

M3: Hormigdn

0,09

indice ClIU-3 2695/CPC 37510-1 - Hormigdn -
Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto
1295/2002" del INDEC informa "ANEXO INDEC"

Link web: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-112

Informacidn para redeterminar los precios de contratos de obra publica, segtin el Decreto 1295/2002.
Informacidn para cada inciso del articulo 15 del Anexo Metodoldgico (ICC e IPIB), indices de los capitulos
materiales, mano de obra, gastos generales, equipos y servicios para la construccion.
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VIAS CON CIRCUITO ELECTRICO —
°
— +  VIAS CON SECCIONAMIENTO EN LA CATENARIA CABINA
|\ NUMERO DEL CAMBIO XS SEMAFORO DE 4 ASPECTOS SEMIAUTOMATICO
12
70M LARGO EFECTIVO ( EN METROS) PARA LA VIA % SEMAFORO DE 4 ASPECTOS AUTOMATICO
BOTON SELECTOR DE RUTA EN CABINA QUE DA NOMBRE A LA VIA CORRESPONDIENTE

@ BOTON SELECTOR DE RUTA EN CABINA QUE DA NOMBRE A LA VIA CORRESPONDIENTE

INDICADOR DE MANIOBRA CON CUADRO INDICADOR PARA RUTAS EN SENTIDO ASCENDENTE

@ INDICADOR PARADA DE TREN
(1]
N

INDICADOR DE MANIOBRA
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