

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Junio de 2021, siendo las 15:00 horas, se hacen presentes, en la sede de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOF S.E.), la Dra. Andrea CIRIGLIANO y el Sr. Jonathan DIAZ en representación de la Gerencia de Compras, ambos pertenecientes a la Sociedad mencionada, quienes manifiestan:

Que en este acto se procede a realizar la apertura de las ofertas respecto de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 9/2021 - EX-2021-09159171- -APN-SG#SOFSE "PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PLAN DE ADECUACIÓN DE APEADEROS - CHACO" -----

En tal sentido, se constató la presentación de SEIS (6) Ofertas, recepcionadas por la "Mesa de Entradas de SOFSE", con indicación de fecha y hora, debidamente cerradas, por lo que se procede a la identificación y apertura de las mismas.-----

Oferente N° 1: Fecha 30 de junio de 2021, Horario de recepción 9:35 hs. Firma: SUN S.R.L. Presenta UN (1) sobre, en cuyos contenidos se detallan a continuación:

a) En soporte papel:

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caución N° 792465 emitida por FIANZAS Y CRÉDITOS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por la suma de PESOS VEINTE MILLONES (\$ 20.000.000.-).-----

(ii) La declaración jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte la oferta.

(iii) La declaración jurada de Intereses Decreto 202/2017.

(iv) A los efectos de la oferta económica global, se incorpora como Anexo I del presente (5 fojas).

b) En soporte digital:

(i) se constata la presentación de DOS (2) CD-R, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital y dejándose constancia que el mismo contiene 1 carpeta.

Por dichos archivos y a través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; <http://www.abelhadigital.com/multihasher>
; 30/6/2021 15:23:33

9c7ee9c0917d36665c10ed61cd06f4da752951a1 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\CV Hys
 1.pdf
 be9d0dca059397e696dacba15ae96e35196cd7b5 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\CV Hys
 2.pdf
 dfb3dfc1783a45638ba3b4976f5aca26ed1bb225 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\CV ing
 Civil.pdf
 732ad47dc57867314343238b2c42b0d5eec64587 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\CYP
 METROPOLITANA.pdf
 f62bef450380bb34b38d9187faa9256e02f54bcb ?SHA1*F:\LICITACION TRENES>Listado
 de Materiales Linea F.pdf
 668a1241a8125df11932f926dbafab52fe43a5cf ?SHA1*F:\LICITACION TRENES>Listado
 de Materiales Metropolitano.pdf
 763e6bc27902a5959c9a6f86e1988b1f9b14ed46 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\Mano de
 obra Linea F.pdf
 af4d23dc3091a62037987655f9bbaa53c13b5a5c ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\Mano de
 obra Metropolitano.pdf
 d9fel1f46dbelce728fdacc004da6da96239beaa2 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\Nomina
 de equipos.pdf
 d410cce4c00e16514b75143efc9d6b2cf3d62146 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\Nomina
 Personal Tecnico.pdf
 14ea2f6854346d0fa46ea351822ac52ba12bbc24 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\NUEVA
 LICITACION.rar
 a4783dcee22565746171fad3d065cacb3b275f0e ?SHA1*F:\LICITACION
 TRENES\Organigrama de obra Linea F.pdf
 a4783dcee22565746171fad3d065cacb3b275f0e ?SHA1*F:\LICITACION
 TRENES\Organigrama de obra Metropolitano.pdf
 69bd5a86e986f7bd270ae5b41826e0cf3aef210a ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\ANEXO II- SOLICITUD ADMISIÓN.pdf
 90ff186ab416ef9abf1305fe557867b472b89680 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\ANEXO III- DECLARACIÓN JURADA VERACIDAD Y EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN
 PRESENTADA.pdf
 fde1c94f9db5f6c09a4174d07149273d26fe7708 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\ANEXO IV- DECLARACIÓN JURADA CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS
 DE CONTRATACIÓN.pdf
 b57afb59bd2b21e0a7582b215458da9c9749dc6c ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\ANEXO IX- DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD.pdf
 b8902765c29284ad021f65074510464b1e67b72 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\ANEXO V- DECLARACIÓN JURADA DE NO POSEER INCUMPLIMIENTOS EN LA
 EJECUCIÓN DE OBRAS.pdf
 2e6d63ca86e29eebde81201ee0a8a8bc4aeb3efb ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\ANEXO VI- DECLARACIÓN JURADA DE ENCONTRARSE HABILITADO A PARTICIPAR
 DEL PROCEDIMIENTO.pdf
 35b3fc6e2a47e8b0debb3a8999f9a0f8869f7a26 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\ANEXO VII- DECLARACIÓN JURADA LITIGIOS PENDIENTES.pdf
 ac39e872fcbe0a2e32b4c34aaf28f37a0b1f42b5 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\ANEXO VIII- DECLARACIÓN JURADA REPSAL.pdf
 31899e313976e5a0005fb2c2112afef7aed9f1f0 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 1 14 OBRAS VARIAS.pdf
 807759c1dc4c0872ba621577074bc8f6235f7ba1 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 1 LINEAS TELEFONICAS.pdf
 7a9971dbe1c73fc4ae139c5fe2685832eb20a6e5 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 1 OBRAS VARIAS INFRA ELEC RCIA- ISLA DEL C- COL BENITEZ- 4°
 ETAPA.pdf
 d89911d4963d58d5c4f8ffdf11a3b575d4ebd817 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 1 PINTURA EGB N° 3 ANTARTIDA.pdf
 0a13896d7a23ca43a0b5916e8ca97932d85e9495 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 1 REFACCION DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNI LIC 0475.pdf

M
 [Handwritten signature]
 FZ
 [Handwritten signature]

b25d057a169d9d18223ec38d43cd16bde4587b82 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 1 REFACCIÓN MARIA AUXILIADORA.pdf
 ce235a2a4f7713b775575526d8ff376ac3400007 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 1 TRANSF FONTANA- OBRAS COMPLEM.pdf
 f9159d8d68f3ab697e0e0d022a958c418c569fbb ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 10 INFRA PARA 40 VIVIENDAS.pdf
 9d8f8bc434fc7f5f9599053691bff959954c8338 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 13 40 VIVIENDAS ISLA DEL CERRITO.pdf
 4ba5b8aefee6f34ef6e2260ce54b231f5aeb6e10 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 HOSPITAL ROCA.pdf
 2bb6f39599b50d030f706d4e6e20a7ae085d7dff ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 5 SALIDAS HOSP PERRANDO.pdf
 93efed1e77a4c252b6086aeb3bec82335a81933 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 B° BUEN AIRE.pdf
 9c2f49849aeb49a5c66aeb2c46cb8281e8a6cfa4 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 CENTRO DISTR N°6.pdf
 0c39b53c0cb61d69beae1936d79dd343b96f054a ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 CENTRO SALUD PAMPA MEDINA.pdf
 012251aa4b0944baa8980049468129c564f968d5 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 DESTACAMENTO COTE LAI.pdf
 71311d0e0deb782d06bc46c78692d862e24d7663 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 EST. N° 5.pdf
 b033ed97d594991d1a2563778e22fc46ab1619f1 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 OBRAS VARIAS FONTANA SALIDAS DE 13.2.pdf
 63631a21c567989e87952e7dbba0e5f302116929 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 OFICINA ANSSES CASTELLI.pdf
 8a7788af07d4d0ee4610b4a36b736c320ca23e26 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 PAVIMENTO BORTAGARAY.pdf
 57af3ae84666e4ec933705d454a7b89b5b964067 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 PLANTA POT NESTOR KIR.pdf
 295e1be55618c45284f4e8af69ea8f266919073c ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 PLANTA POT PUESTA SOL.pdf
 b63e0536487a778394d33408a28f3a7245174a79 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 PUESTO SANITARIO SAMUHÚ.pdf
 f16a0be31efedd57d3bc569bed481f37a5c1d604 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 READEC. DEST 911 TIRO FEDERAL.pdf
 c7d59bc3be10af2ba308789dd67604aa9544b291 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 REFACCIÓN COLEGIO ITATI.pdf
 d84da497da620604eb7ebbc62600cddb1a85ale3 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 REFACCIÓN COLEGIO NACIONAL.pdf
 aef8744a290b25fa03dddcece3d4f5c84689c700 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 REFACCION DPTO INSSSEP.pdf
 188174d5f111a73339ca328764a9a0f3ad162a47 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 REFACCION Y REMODEL DPTO INSEEEP.pdf
 00f2bcac38b276aa8149926bfd82f102f73b7aca ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 2 REMOD BIBLIOTECA EVITA.pdf
 3e4b6303d8836fde83baadbc5cb8acc5277e6e58 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 3 CENTRO DIST 10.pdf
 4408b37c502cf72fe74e42f0b70e458ba92c67ea ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 3 CONST.TRANSF FONTANA.pdf
 326c3f7eba1f6c5e9f86b8f67ccc0418bb51a1c5 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 3 ECA 1.pdf
 cb38448d78219160e30afaf8caf0e6f80dccb9a0 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 3 EX MICROCINE.pdf
 e6a8d1d99cbb1004618da9e986d020b7b13839db ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 3 LINEAS 102.pdf
 52ea38eb349425063cbc88484f0b02460b56942b ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 3 LINEAS DE MEDIA Y BAJA 2° ETAPA.pdf

4

[Handwritten signature]

fz

[Handwritten signature]

7b39ed13f027cca38218cf33204e881400632141 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 3 OBRAS VARIAS SALIDAS 13.2.pdf
 9edd4clee510e23c242cfaa7f1695f12c8af8d91 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 3 PARQUE MARGARITA BELEN.pdf
 60af1f016964d956ba33e929b651fcd0796e89b4 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 3 PLANTA POT MAKALLE.pdf
 48ed52bdf4168de1918c24e608deae5ac7126c14 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 3 REFACCION DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNI LIC 043.pdf
 f97d5a9fc83e0af2eeffa599a7ae159bbf357ce2 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 3 RESIDENCIA GOVERN.pdf
 52b97802d8863a97c0fd8e6319b89ea682c6929c ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 3 SALON OBLIGADO.pdf
 25409bc0122139f1984783dcc54894b98fe45e7d ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 3 SAN JOSE OBRERO 1.pdf
 69b1952d17cb1f5456d2065e70af01630838f20a ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 3 SAN JOSE OBRERO 3° ETAPA.pdf
 a24552c62bff3f4b90fcf558985d73538936e423 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 3 SEÑALIZ. MARGARITA BELEN.pdf
 2b3696c298cf08c692d7d9764fdb2ed6c059b467 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 3 VEREDAS HOSPITAL ETAPA 2.pdf
 a67688b55f1ac96e2bac951fbb0ea9ad847c9623 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 4 CENTRO 15.pdf
 a334a8172702e322bad9f9103280c5060b4c26d2 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 4 ECHE, CANG. PAS PUB.pdf
 26a59e9390d02929c0e8e9614da119976df3fee5 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 4 MUSEO DE LA MEMORIA 2° ETAPA.pdf
 e9894399fca87bed70087130bee717610397b9e9 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 4 PLANTA POT. LOS FRENTONES.pdf
 19cf167f18c235ae2e0a5a0ef859d683258d04e5 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 4 REFACCION DIRECCION DE TRABAJO.pdf
 02838b91ce9cbfe413965f530cc294297aa3ed22 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 4 VEREDAS ETAPA I.pdf
 ff45db9e5ae23dbe33048dd8c7b3a8f8c3031347 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 5 CENTRO FONTANA 1° ETAPA.pdf
 e65d15bcba52b4d731081dd5f512965e02c3955 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 5 PLAZOLETA PEDIATRICO.pdf
 abb8a8d70248649eb1a7d966874246ef10694be4 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 6 ESTACION TRANSF Y CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE BQUERAS.pdf
 0ae0ba0ddd0036d98e649ce44040e6a42f2779c ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 6 LINEAS DE MEDIA Y BAJA 3° ETAPA.pdf
 323a2f555ff2f855dbe051ca4418606d9d8bb1a4 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 6 SAN JOSE OBRERO ETAPA 2.pdf
 4e7ce447b19d02dc31635c8f2b704d35f0d67211 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 7 PAVIM ECH- MARCONI- LAVAR.pdf
 dcee6383a4a7567743ae991536196ada4852e781 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 7 PAVIMENTO ETCH- LAV- AV. MAL ARG AV HER- AV- BELG-.pdf
 710d21184561efd45b4472a7a14dad6d53975f2a ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 8 LINEAS DE MEDIA T. CASTELLI.pdf
 ca09070f0de10d6a08e67153e6443d068113a775 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CERT 8 MUSEO DE LA MEMORIA 1° ETAPA.pdf
 4a4b2df85e0aad5255f16cad69909b3db8870ed7 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\Constancia de inscripción AFIP.pdf
 e286f483cdb4804012e986bf9f53c711e6df3ffb ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\Constancia de Visita.pdf
 2c2710b6d4690518e5907850ee7c57a80f8c6c4e ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO COMISARIA CHARADAI.pdf
 57490f6dfe3e148847e0596e587590a7a7b03bcc ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO CONST REGISTRO CIVIL PLAZA.pdf

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and several scribbled signatures.

fb4c56265db4036890eaa99095fc349757c1f8bd ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\Contrato Constitutivo y Acta que ratifica al Representante Legal.pdf
 56c42e44b40a08f1cc666c13bblacbl7892315f4 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\Contrato Constitutivo.pdf
 e53bdd112742f8a8be55233c09acele17409a7d4 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO CONSTRUC CUBIERTA JEFATURA.pdf
 3c8099b1d51fea1197ca5b68468eld4f27dcfc74 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO- CREO.pdf
 570d0280ca4bd5e3f52af0ad0fa35ea40668292c ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO ECA 1.pdf
 a1774a6ff1f0bc5c7d7a4e6f9382a6eea22a90be ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO GLOSTER.pdf
 8d3c7f1b000ea4c96d212c82a575211fc22f46e2 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO HOSPITAL EL ESPINILLO.pdf
 34dd115860092afbb5268d698094ce4aeeacac79 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO LINEAS 102.pdf
 7d2beac24772954a49da817d8823459b956e3720 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO LINEAS DE MEDIA ASENT 17 DE JULIO.pdf
 3d62ab7a72fa33e384b56700824e270f84e45801 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO LINEAS DE MEDIA T. CASTELLI.pdf
 af324ea3aaf1a3a373bb5933c3ddaeabb3fd3da2 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO MEMORIAL PARAGUAY.pdf
 b3af6be973c78553b5828b82e2c4259a1c352f93 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO ODONTOLÓGICO.pdf
 106284e5bdab94c4a8ac9fc288448eb54d682170 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO PARQUE CENTENARIO PLAZA.pdf
 6fb626532007eadccb11b59b72285964ed6c2e5d ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO PARQUE MARGARITA BELEN.pdf
 b93716750123d1db00fcb4c4ca4c4d0959edc212 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO PAVIMENTO ALBERDI.pdf
 7826435bb2287d6e3bae53dc7af787753b379d4b ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO PLAZOLETA BERMEJO.pdf
 044e73c83039d59829e091106d40913109aa2070 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO REFACC SEDE POLICIAL TIRO.pdf
 a3915b46cec6ad04ff901955afae92d0296229e9 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO REFACCION DIRECCION DE TRABAJO.pdf
 c07c75621f24b16056286a856206dd6d6287f221 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO REFACCIÓN ESCUELAS.pdf
 7700e9e8c2eabe7cfa978364a49240703bbe94d8 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO REFACCIÓN REGISTRO CIVIL- CHARADAI.pdf
 5214de0fa3632c85e164148c9742d0cbf94280ac ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO SEÑALIZ. MARGARITA BELEN.pdf
 55dc2059de2b4c1bda9939e73acd56ab2418846a ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CONTRATO TRAB VARIOS DESARROLLO.pdf
 0ca1771832909c59897e38785ae849359cc4847b ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\CV REPRESENTANTE TÉCNICO PDF.pdf
 d346dc232bea15afda2c37fc4124ee1f471e66f3 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\Detalle deudas AFIP.pdf
 4132fb7985dc285d627720fdb700297383fe9ec4 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\EECC_30710468814_2019.pdf
 7eb2577e206a1a30122c64ab920fc164d93cab06 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\EECC_30710468814_2020.pdf
 74b976e15a624daf19da2a133dff44257fd6af54 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\FOJA 2 LINEAS DE MEDIA Y BAJA 1° ETAPA.pdf
 4da71cd647f6419c65e90741b933f256c338f2c0 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\ÍNDICE DE PRESENTACIÓN.pdf
 207a9960f7d515589e8b8c36f14a081fbd3d3642 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\PLANILLA ANTECEDENTE DE OBRAS PDF.pdf

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

da187c2b311582c6c1223534d0dae15959d8b84a ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF 14 OBRAS VARIAS.pdf
 85033339b137181bea14522ebad40bca81460958 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF 40 VIVIENDAS ISLA DEL CERRITO.pdf
 bf55a85d9bc790885d94731dcd542cd9dc57efe8 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF 5 SALIDAS HOSP PERRANDO.pdf
 9d88df046383f4041d9a7795fc07398ebda7c890 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF B° BUEN AIRE.pdf
 35d1b9923e80672f8da952dbcc710a6b36e3b4f5 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF CENTRO 15.pdf
 6d2e2b67da1cb2123afaffe7fdb134b51c0b860f ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF CENTRO DIST 10.pdf
 7b774231239781691f7eb1a71f2eac37a79d0f25 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF CENTRO FONTANA 1° ETAPA.pdf
 85a1b73add8d839f61bf7a8ef60a59385a9f23a8 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF CENTRO SALUD PAMPA MEDINA.pdf
 be6079dbd51183dd3bf28bcf16ff763d01e1194c ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF EX MICROCINE.pdf
 304617525db98ef8a10b689d9fd7f69cb36ad8b7 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF HOSPITAL ROCA.pdf
 bb21c2d21cd6705d45fb2c736ef0049a184e1911 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF LINEAS DE MEDIA Y BAJA 1° ETAPA.pdf
 43025222a63b4936de7e7a05ede610267e54fe50 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF LINEAS DE MEDIA Y BAJA 2° ETAPA.pdf
 25380d54e171bb3f40d7014083f5b009e64e50e6 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF LINEAS TELEFONICAS.pdf
 83b6ed32bb035c6f08634e6db5e19f4ec3bf343e ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF MUSEO DE LA MEMORIA 1° ETAPA.pdf
 7c9ba761387b510937e4853cb37e69falb57ad35 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF MUSEO DE LA MEMORIA 2° ETAPA.pdf
 820157637430b617a4a2daff6b4631447928b711 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF OBRAS VARIAS FONTANA SALIDAS DE 13.2.pdf
 a36bdf8b5d392a972ed68a55bb902a019d4f2e1c ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF OBRAS VARIAS SALIDAS 13.2.pdf
 ea528a194484b5ef1fcbf27f4ac10e58d053b50c ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF OFICINA ANSSES CASTELLI.pdf
 61104c58548ad75716363ba978646f8ae086e664 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF PINTURA EGB N° 3 ANTARTIDA.pdf
 07ecbcde5a0bd7d1faf8bflac921f4421eaa18dc ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF PLANTA POT NESTOR KIR.pdf
 a82501f0b9d1a39ec22deade2583ba49039d7927 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF PLANTA POT PUESTA SOL.pdf
 081b937ea3d41afcc6f99eebdcbef4e1783a634 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF PLAYON SAN PANTALEON.pdf
 890e47acebfe3217bee8cad2890196d0b2128edf ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF PLAZOLETA PEDIATRICO.pdf
 74d7d339e163f75e2c610a894d8d5bb9a2723558 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF PUESTO SANITARIO SAMUHÚ.pdf
 3baff38b45362d4c732bbc13a227fb8b0504e5e0 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF REFACCIÓN COLEGIO ITATI.pdf
 515415e5b9e51330d346be70ef37ea1152451dc1 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF REFACCIÓN COLEGIO NACIONAL.pdf
 acdb319285e510ba431cc728beb2c0961be8cb20 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF REFACCION DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNI LIC 043.pdf
 b0028e84581e51e34b17bc1cd8822aa169fb798a ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF REFACCION DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNI LIC 0475.pdf
 75404e6c83581a97cd9a6451060e9ee597f98557 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF REFACCION DPTO INSSSEP.pdf

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '7' and 'FZ']

13d4755b58dc50d1dc0c7a91b9422836ad38338c ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF REFACCIÓN MARIA AUXILIADORA.pdf
 b108e0afaaccfc60973f827f4a2930736f2a706c ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF REFACCION Y REMODEL DPTO INSEEEP.pdf
 0ea4c91edfd2722b9d65d15774105c0447ef4ebe ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF REMOD BIBLIOTECA EVITA.pdf
 6cf7c23ce0a0a3612dc20552f4f603f69d3767e9 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF SALON OBLIGADO.pdf
 9ea2d43bbf1d5e5d09034a59276bd0773d051388 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF SAN JOSE OBRERO 1.pdf
 c2fb65d551469217d2648a50c7c374c43b3fa4e2 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF SAN JOSE OBRERO 3° ETAPA.pdf
 11bee7455ebc8e9b7375c6872a81196f6d5f65da ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF SAN JOSE OBRERO ETAPA 2.pdf
 99f1f5bc670bdce3a8d08978b58f162c839822ce ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF TRANSF FONTANA- OBRAS COMPLEM.pdf
 834d951b8766817f52c9465dc0fc7c611e7abee ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF VEREDAS ETAPA I.pdf
 9893b0152350d69a6126ab9db73057c1b3e71949 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC DEF VEREDAS HOSPITAL ETAPA 2.pdf
 d31aef137d4f81909432329ec0f52b8d352c8506 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC PROV PAVIMENTO BORTAGARAY.pdf
 dec2955a1968ef03378b1aeabafb5af7686134d8 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC PROV RESIDENCIA GOVERN.pdf
 6decef735dacc39db0f9bdaa6779292885b50c8 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC PROV. INFRA PARA 40 VIVIENDAS.pdf
 26e6e54f1a2649ff66784b4f23f085f0ad6c7d14 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC. DEF PAVIM ECH- MARCONI- LAVAR.pdf
 812bb5aa6a96f383818fa89a66a915c0b9ca1b87 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC. DEF PLANTA POT. LOS FRENTONES.pdf
 d3b2638a4300f34b16bcd54cc6732ffa6f2b1970 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC. DEF. CENTRO DISTR N°6.pdf
 1fc85d30ee885c23fd73f18cb415d840b747f4d7 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC. DEF. CONST.TRANSF FONTANA.pdf
 dd1a2932a76a6606d95f3d9aebb9f9b38d542d37 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC. DEF. ECHE, CANG. PAS PUB.pdf
 f5139c532f0224e5a538670d1af5169a9ce7a9c2 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC. DEF. ESTACION TRANSF Y CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE BQUERAS.pdf
 099f4f1362e0870c999676f61d5181b3add47436 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC. DEF. OBRAS VARIAS INFRA ELEC RCIA- ISLA DEL C- COL BENITEZ- 4°
 ETAPA.pdf
 463f96814c76d93b3115c7850ddba887388e958a ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC. DEF. PAVIMENTO ETCH- LAV- AV. MAL ARG AV HER- AV- BELG-.pdf
 dfe4a298ecd2335e978a1e82951570e4537be0c7 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC. DEF. PLANTA POT MAKALLE.pdf
 3ea7cfaee4cd26a14b8c1022c08238ee42fef782 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC. DEF. READEC. DEST 911 TIRO FEDERAL.pdf
 50183c33dba681f9d91e6108823120528ad7c485 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\PARTE
 LEGAL\REC. PROV. EST. N° 5.pdf
 d0fbd070fa9e799e5f422f9298d5504e103033b3 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\Plan de
 trabajo linea F.pdf
 a63b4f937b193cc9c4cb6707fa7da380a3113da7 ?SHA1*F:\LICITACION TRENES\Plan de
 trabajo Metropolitano.pdf

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'F2'.

Oferente N° 2: Fecha 30 de junio de 2021, Horario de recepción 10:34 hs. Firma: BMZ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EDLICIO S.A. Presenta UN (1) sobre, en cuyo contenido se detallan a continuación:

a) En soporte papel:

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caucción N° 28.074 emitida por TUTELAR SEGUROS S.A. , por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL (\$ 37.500.000.-)-----

(ii) La declaración jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte la oferta.

(iii) La declaración jurada de Intereses Decreto 202/2017.

(iv) La oferta económica global:

- Renglón N° 1: por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 289.786.468,73.-) más IVA.

- Renglón N° 2: por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$ 304.558.727,28.-) más IVA.

b) En soporte digital:

(i) se constata la presentación de DOS (2) DVD-R, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital y dejándose constancia que el mismo contiene 1 carpeta.

Por dichos archivos y a través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; <http://www.abelhadigital.com/multihasher>
; 30/6/2021 15:30:59

3885c5320d326cf46e43272e8d16b33483872035 ?SHA1*F:\BMZ SA - LICITACION
PUBLICA NACIONAL N° 09- 2021- SOFSE\1. INDICE.pdf
4f7580b4046d89a9db98f72fdc38ab9040d7ca30 ?SHA1*F:\BMZ SA - LICITACION
PUBLICA NACIONAL N° 09- 2021- SOFSE\A- BMZ SA - DOC INHERENTE A LA PROPUESTA
- LPU N° 9-2021- SOFSE.pdf
384c73b910629099bc470daf5ddfdcd92aa2ee0ca ?SHA1*F:\BMZ SA - LICITACION
PUBLICA NACIONAL N° 09- 2021- SOFSE\B- BMZ SA - DOC CAPACIDAD LEGAL - LPU N°
9-2021- SOFSE.pdf

23f91f19f4fa3beb5c153aace536cde2d7d6e868 ?SHA1*F:\BMZ SA - LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 09- 2021- SOFSE\C- BMZ SA - DOC CAPACIDAD ECONOMICA - LPU N° 9-2021- SOFSE.pdf
b74693a430fdc9159a7d44b9fa68dd6472d1bfbf ?SHA1*F:\BMZ SA - LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 09- 2021- SOFSE\D- BMZ SA - DOC TECNICA - LPU N° 9-2021- SOFSE.pdf
8c5ed213fda9be374f13905421344c32164c04f8 ?SHA1*F:\BMZ SA - LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 09- 2021- SOFSE\E- BMZ SA - DOC OFERTA ECONOMICA - LPU N° 9-2021- SOFSE.pdf
5699cd7532973d7152e6c7d151a39c9868fa2402 ?SHA1*F:\BMZ SA - LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 09- 2021- SOFSE\E- BMZ SA - SOPORTE FISICO - LPU N° 9-2021- SOFSE.pdf

Oferente N° 3: Fecha 30 de junio de 2021, Horario de recepción 10:41 hs. Firma: POSE S.A.
Presenta UN (1) sobre, en cuyo contenido se detallan a continuación:

a) En soporte papel:

(i) Garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caución N° 25.686 emitida por GESTIÓN COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por la suma de PESOS QUINCE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL (\$ 15.125.000.-)-----

(ii) Garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caución N° 25.685 emitida por GESTIÓN COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por la suma de PESOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL (\$ 15.730.000.-)-----

(iii) La declaración jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte la oferta.

(iv) La declaración jurada de Intereses Decreto 202/2017.

(v) La oferta económica global:

- Renglón N° 1: por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 260.084.299,36.-) más IVA.-----

- Renglón N° 2: por la suma de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 310.075.090,19.-) más IVA.-----

b) En soporte digital:

(i) se constata la presentación de TRES (3) CD-R, de los cuales DOS (2) son copias. Se procede en este mismo acto a verificar el contenido digital y dejándose constancia de sus contenidos.

Por dichos CD-R, y a través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

- CD-R n° 1:

; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; http://www.abelhadigital.com/multihasher
; 30/6/2021 15:44:06

d7471b8cd79f8a33a7baa1a24216fd4727ef748b ?SHA1*F:\OFERTA ECONOMICA LP09-21
PARTE 1.pdf
b3e27cda32186cf118004d6f1a8817c1c3d16a9e ?SHA1*F:\OFERTA ECONOMICA LP09-21
PARTE 2.pdf

- CD-R n° 2:

; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; http://www.abelhadigital.com/multihasher
; 30/6/2021 15:47:00

6c7d49dcb59c4de1a2cc8548e7e3e895d2a67d2c
?SHA1*F:\actuacionNotarialExtraProtocolar_21215210317178_FIRMADO_20210625_14
11.pdf
de7105c9398f7d0d352fed2ce7c09c81fa4eb5b4
?SHA1*F:\actuacionNotarialExtraProtocolar_21215210317179_FIRMADO_20210625_14
11.pdf
d20f3e5d5fb3ad07ef41b1f652eb671c8ee94ecd ?SHA1*F:\LPN 09-21 SOBRE 1 PARTE
I.pdf
9f0ef5f64b6a5f00f6e567faa707f671d7f8528c ?SHA1*F:\LPN 09-21 SOBRE 1 PARTE
II.pdf
38b693a61755c44ae00827067d1bafaa3c606718 ?SHA1*F:\LPN 09-21 SOBRE 1 PARTE
III.pdf

Oferente N° 4: Fecha 30 de junio de 2021, Horario de recepción 11:44 hs. Firma: FABRICA S.R.L. Presenta UN (1) sobre, en cuyo contenido se detallan a continuación:

a) **En soporte papel:**

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caución N° 9/54.185 emitida por COMPAÑÍA DE SEGUROS INSUR S.A., por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES (\$ 35.000.000.-)-----

(ii) La declaración jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte la oferta.

(iii) La declaración jurada de Intereses Decreto 202/2017.

(iv) La oferta económica global:

- Renglón N° 1: por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 222.017.904,90.-) más IVA.---

- Renglón N° 2: por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON UN CENTAVO (\$ 208.363.473,01.-) más IVA.-----

b) En soporte digital:

(i) se constata la presentación de DOS (2) CD-R, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital y dejándose constancia de los mismos.

Por dichos CD-R y a través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

- CD n° 1:

; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; http://www.abelhadigital.com/multihasher
; 30/6/2021 15:59:57

8bd0d1d5441457564a2f3d8d75adae959a47e925 ?SHA1*F:\OFERTA ECONOMICA\E.
Documentación inherente a la oferta económica\E1- Oferta Economica Apeaderos Chaco.pdf
91dab084248ca998f6b523e54277ca68f28010c6 ?SHA1*F:\OFERTA ECONOMICA\E.
Documentación inherente a la oferta económica\E2a- Oferta Economica Chaco Linea F.pdf
a00dd2a9040850cd02d4894cfcd90fd199307a95 ?SHA1*F:\OFERTA ECONOMICA\E.
Documentación inherente a la oferta económica\E2b- Oferta Economica Ramal Metropolitano.pdf
5151d4c343548cle4ab3d6c04fcbal073b3f000 ?SHA1*F:\OFERTA ECONOMICA\E.
Documentación inherente a la oferta económica\E3a- ANALISIS DE PRECIOS CHACO LINEA F.pdf
a0454dcel10e86b626c9e0a1595f81c0af95c912 ?SHA1*F:\OFERTA ECONOMICA\E.
Documentación inherente a la oferta económica\E3b- ANALISIS DE PRECIOS CHACO RAMAL METR.pdf

- CD n° 2:

; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; http://www.abelhadigital.com/multihasher
; 30/6/2021 16:02:13

f454f0541abe83ad68831ecd00de3d8eb51d62f9 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\A.
Docuemntación inherente a la Propuesta\1)Indice de la presentaci+|n.pdf
eee569eaf38176baf4865d7a9298f848830a6elc ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\A.
Docuemntación inherente a la Propuesta\10)Constancia visita de reconocimiento.pdf
30806720bc42f9e05411960dd68d5d0e735a8069 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\A.
Docuemntación inherente a la Propuesta\11)Constancia Inscripcion AFIP.pdf
4d86c12c89657e1279ed2c20ccca51b46be4b06d ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\A.
Docuemntación inherente a la Propuesta\12)Anexo VIII REPSAL.pdf
d3f7c10892a71c297bebc52895a150069d699fe1 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\A.
Docuemntación inherente a la Propuesta\13)Anexo IX Confidencialidad.pdf
2f303fe8393ab8967e0526c10b06785e55de5f18 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\A.
Docuemntación inherente a la Propuesta\16)Deuda Consolidada AFIP.pdf

8ebd9e48c362604264cf8b9582265399929ea8e8 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\A. Docuemntación inherente a la Propuesta\17)DD JJ Domicilo y contactos.pdf
b70d5d43ca74bf6abe5e5110903b15cdabfc840e ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\A. Docuemntación inherente a la Propuesta\2)Anexo II Solicitud de Admisi+|n.pdf
8d65cad1b08e8fa9a3c66af7829501f5dd9587bf ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\A. Docuemntación inherente a la Propuesta\3)Acta Poder.pdf
812451772c64233ff9a31cc91c4ed7a84781018f ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\A. Docuemntación inherente a la Propuesta\3)Contrato Social.pdf
575d29301d168fb32837b51bc2cf3f2c9d2a2628 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\A. Docuemntación inherente a la Propuesta\4)Anexo III Veracidad y Exactitud.pdf
ef86f8cb593e54ee31596e51699c47c86d15047e ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\A. Docuemntación inherente a la Propuesta\5)Anexo IV Conocimiento y Aceptaci+|n.pdf
f8152bc9f46a4393a953df6fda7007c0e5b7f38a ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\A. Docuemntación inherente a la Propuesta\6)Anexo V Incumplimiento Obras.pdf
25e25381724322b5a8754b0ecddb657cddc70bc1 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\A. Docuemntación inherente a la Propuesta\7)Anexo VI DDJJ Habilitado.pdf
5eaa0c6b77d722d3e95388855f4dd9f234758638 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\A. Docuemntación inherente a la Propuesta\8)Anexo VII Litigios Pendientes.pdf
6bc88158b36f2f6709426b7588fd22783f712158 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\A. Docuemntación inherente a la Propuesta\Recibo descarga documentaci+|n licitatoria.pdf
d91cc6842841579d3c3c41411a802a5ceccbe200 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\B. Documentación inherente a la capacidad Legal\Constancia Inscripci+|n RUP.pdf
b8a6d7bad4871103ac66c3777985b057dd28a1fb ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\B. Documentación inherente a la capacidad Legal\DDJJ Inscripto RUP SOFSE.pdf
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\C. Documentación Inherente a la Capacidad Económico-Financiera\Balance 2019\acta 316 cierre bal. 2019.pdf
0b6110a8c69ebab857ba608bd84b49245c8bbb09 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\C. Documentación Inherente a la Capacidad Económico-Financiera\Balance 2019\Balance 2019.pdf
52fa726cf9a915b0b3b32713768bc1f9fcb029b ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\C. Documentación Inherente a la Capacidad Económico-Financiera\Balance 2020\Acta 333 I.PDF
50806d5e9ab3a4c1e965b4a79888fbb85bc1907c ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\C. Documentación Inherente a la Capacidad Económico-Financiera\Balance 2020\Acta 333 II.pdf
a20584300f27e4d8edf44ce85228a27109aea6e3 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\C. Documentación Inherente a la Capacidad Económico-Financiera\Balance 2020\Balance 2020.pdf
05284e7b3f09bd4adf240c2b3286838ae1132a4a ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\C. Documentación Inherente a la Capacidad Económico-Financiera\ESP 31-12-20\Acta 336 aprobación.pdf
af530850d1245eb7f8b8a9b2b338717488f5cfc7 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\C. Documentación Inherente a la Capacidad Económico-Financiera\ESP 31-12-20\ESP 31.12.20.pdf
2137484154a4223e42396b7afda70688d924fe98 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.1 Memoria Descriptiva\MEMORIA DESCRIPTIVA.pdf
a115ad3e7339a62c67b95343c0329ea31e7c07b1 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.2 Determinacion de costo MO\Costo Horario MO UOCRA Zona A.pdf
fa6a45e137d48612338c9511ac9f27fb09f2530e ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.3 Plan de ejecucion de obras Gantt\Plan Trabajos Metropolitano.pdf
60e2ae5399d16956399ba6ea9d3181674c4a1930 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.3 Plan de ejecucion de obras Gantt\Plan Trabajos Ramal F.pdf

69e5559eecbd5027261ca58cad3e836ac71263e6 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.4 Nomina de personal Tecnico\CV Arq.Boggio Jefe de obras.pdf
 ed6cae6421c9f31512f878eb8ee81287234468763 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.4 Nomina de personal Tecnico\CV ING. OSCAR TORRES RT.pdf
 38ac68b2e9eb2012fd0ba726e14d166e76644e91 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.4 Nomina de personal Tecnico\CV Sergio Bravin HHySS.pdf
 dd2d7d602ffea6f0ea6a057b3088adcaee6b527f ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.6 Antecedentes\Antecedentes Obras y Servicios\Antecedentes I.pdf
 d7749d3cee4d9d33f6ab80386864f354f839d44c ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.6 Antecedentes\Antecedentes Obras y Servicios\Antecedentes II.pdf
 5d354ad603c7a96d1ecd0ac3edb79a6bec0297c2 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.6 Antecedentes\Antecedentes Obras y Servicios\Antecedentes III.pdf
 3a9c520cda9826751b5313aff8ead90a012b2f43 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.6 Antecedentes\Antecedentes Obras y Servicios\Antecedentes IV.pdf
 fed599a012bc50bd5a795a483b668545d905be05 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.6 Antecedentes\Antecedentes Obras y Servicios\ObrasPúbEjecut.pdf
 b129989a4fcde2b33f5c1f3ed49a0283c158e9f3 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.6 Antecedentes\Contratos-ARP-ARD\Acta Recepcion provisoria Formosa.pdf
 9fa8bc3b2be4eca94e8c4867ab61c497248022c8 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.6 Antecedentes\Contratos-ARP-ARD\Contrato 40 Viv.y O.C. G5 Pozo del Tigre (Fsa.).pdf
 3c406c48db1a5a76cb20c9e42ff0baa445995ec2 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.6 Antecedentes\Contratos-ARP-ARD\Contrato ANSES CABA.pdf
 fda333f5b44e9fddf1be66014dd4a782818c4408 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.6 Antecedentes\Contratos-ARP-ARD\Contrato ANSES Litoral.pdf
 10a19c172fd4c13525befa008b74828722b07f54 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.6 Antecedentes\Contratos-ARP-ARD\Contrato ANSES Noreste.pdf
 d84af6e06255eb237096ea343b6132dbc32c12d2 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.6 Antecedentes\Contratos-ARP-ARD\Contrato ANSES Salta y Jujuy.pdf
 599ad586162bfeaa2e64e1a24bd16279c547ae0d ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.6 Antecedentes\Contratos-ARP-ARD\Contratos IPV-UNNE-IPDUV-STJ.pdf
 91a36c747282238b52ee757e486c3850e2899f9d ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.6 Antecedentes\Contratos-ARP-ARD\Contratos MC-IPV.pdf
 a8b331de3f8793d69a6e6cae2b0c3ff502f0cdea ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.7\Tabla Redeterminacion de insumos.pdf
 69e5559eecbd5027261ca58cad3e836ac71263e6 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.8 CV\CV Arq.Boggio.pdf
 ed6cae6421c9f31512f878eb8ee81287234468763 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.8 CV\CV ING. OSCAR TORRES.pdf
 38ac68b2e9eb2012fd0ba726e14d166e76644e91 ?SHA1*F:\DOCUMENTACION TECNICA\D. Documentación Técnica\D.8 CV\CV Sergio Bravin.pdf

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the left margin]

Oferente N° 5: Fecha 30 de junio de 2021, Horario de recepción 13:18 hs. Firma: NORVIAL SERVICIOS S.A. Presenta UN (1) sobre, en cuyo contenido se detallan a continuación:

a) En soporte papel:

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caucción N° 28.146 emitida por TUTELAR SEGUROS S.A , por la suma de PESOS CUARENTA MILLONES (\$ 40.000.000.-).-----

(ii) La declaración jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte la oferta.

(iii) La declaración jurada de Intereses Decreto 202/2017.

(iv) La oferta económica global:

- Renglón N° 1: por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 285.612.592,54.-) más IVA.-----

- Renglón N° 2: por la suma de PESOS TRESCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$ 303.422.850,32.-) más IVA.-----

b) En soporte digital:

(i) se constata la presentación de DOS (2) CD-R, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital y dejándose constancia que el mismo contiene 1 carpeta.

Por dichos archivos y a través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; <http://www.abelhadigital.com/multihasher>
; 30/6/2021 16:13:23

07efd61d3cec537a5f746464bad10f02e86f09e2 ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\01-02.pdf
ec557a7a3398ec34a6b6760dlf78ef11578de05a ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\03-05.pdf
dbbbbcfdcdc64a11c5cc9b16edb43a4d1dc14f026 ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\06-26.pdf
83b68c396cef531cc21f9a678426da88453c710f ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\143-155.pdf
46f08f10ab5ac0593d0b0b045cc1de06d3c04461 ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\156-220.pdf
d6875f60dff78765c2454021f8f57c8317eb47dc ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\221-276.pdf
e092399fe57106e59ecfc1e347c4c7b0f60dd3a4 ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\27.pdf

4819f83cd9ece31513d22ecc9ca80244fd33098c ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\277-300.pdf
 8f90be866a8dcb5aaa6dc7bf3bce2f13b2d75955 ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\28-39.pdf
 2211152384a50979b11216372a084470562e4efc ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\301-331.pdf
 7c14f7a66dae9586af1dab125a23ba31fe7d0551 ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\332-404.pdf
 63f1589c903bc7b7b00c9251603a9c5dfaf6d783 ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\345-400 oferta economica RI.pdf
 db8a22ea4a1ac54c3053284517b330d94179988b ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\401-473 oferta economica RI.pdf
 53e5df0599faf24c2c36f5f1095fbd054d670461 ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\40-43.pdf
 68d1ca4c7cb659735141aa72ac8f09c6b3c3f859 ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\44-48.pdf
 27a49b8bc033890e13c4f44a0a7bc61d21ecab8b ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\474-515 oferta economica RII.pdf
 313743de89cbb1239eab78d203ee46418a905a50 ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\49.pdf
 ec9c6f42404fd0f3d5e53509a913b800ff8ea136 ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\50-96.pdf
 1f34c98ad32d86cd24d669415466863c5ddfcce5 ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\516-600 oferta economica RII.pdf
 8020b47323470ff09e51827112ebf8dce940466e ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\97.pdf
 0fafb4ef76e8cf31dc6dbd9c758399c5bf959726 ?SHA1*F:\CD-LPN9-SOFSE-2021\98-142.pdf

Oferente N° 6: Fecha 30 de junio de 2021, Horario de recepción 13:48 hs. Firma: DIPRONOR S.A.C.I.F.I. y VIALME S.A. – UTE. Presenta UN (1) sobre, en cuyo contenido se detallan a continuación:

a) En soporte papel:

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caución N° 1.162.117 emitida por ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por la suma de PESOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS MIL (\$ 14.900.000.-) más IVA.-

(ii) La declaración jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte la oferta.

(iii) La declaración jurada de Intereses Decreto 202/2017.

(iv) La oferta económica global:

- Renglón N° 1: por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 292.767.666,73.-) más IVA.-----

- Renglón N° 2: por la suma de PESOS TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 306.107.614,94.-) más IVA.-----

b) En soporte digital:

(i) se constata la presentación de DOS (2) DVD-R, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital y dejándose constancia de los mismos.

Por dichos archivos y a través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

```
; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; http://www.abelhadigital.com/multihasher
; 30/6/2021 16:21:21
```


```
8ec3849c9fa4ee312b9d74bffffedc847aec2b651 ?SHA1*F:\Compromiso Licitación 9-
2021.pdf
90fe5ceb644dc8bb176271dfff8844c1ba747815 ?SHA1*F:\Lic.N°9-2021.pdf
99426fc7409494a835cbc4a3644db019659dc605 ?SHA1*F:\Pliego y
Condiciones\Circular Aclaratoria N° 1.pdf
6895d6aebc91e3cb6093761ad3b2ba6e8e42a715 ?SHA1*F:\Pliego y
Condiciones\Circular Aclaratoria N° 2.pdf
2aa03088799ab668021c38a091a78c8e0060ad00 ?SHA1*F:\Pliego y Condiciones\Cómo
presentar una oferta.pdf
4c34894c9d43b4bb1233b0d5400361cbeec82545 ?SHA1*F:\Pliego y
Condiciones\Llamado a Licitación Pública.pdf
090b028b051928e915717886f0e0edbc3f4fecea ?SHA1*F:\Pliego y
Condiciones\Pliego de Bases y Condiciones Generales.pdf
8f1c699d6930ad472744ffd2089e5e943b6ade24 ?SHA1*F:\Pliego y
Condiciones\Pliego de Condiciones Particulares.pdf
4677a623b4525553188b58d087f97d90993e44b3 ?SHA1*F:\Pliego y
Condiciones\Pliego de Especificaciones Técnicas.pdf
8f7c8c853abdb67f15ac846a2a0547fe2af31f7c ?SHA1*F:\Poliza Lic.9-2021 -
Renglón 1.pdf
02f6a40306ab38732e06d8796deld2cb0055b2a9 ?SHA1*F:\Poliza Lic.9-2021 -
Renglón 2.pdf
```



Presencia el Acto: el Sr. Marcelo Adrián Pedrozo con DNI N° 26.707.968 quien dice representar a la firma SUN S.A., la Sra. Flavia Solares D.N.I. 35.176.861 y la Sra. Julieta Savransky D.N.I. 25.791.358 quienes dicen representar a la firma OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIO S.A. y la Sra. Carolina Pacheco D.N.I. 95.597.048 quien dice representar a la firma POSE S.A.


Las ofertas presentadas, pasan para su análisis, siendo las 16:23 horas, se cierra el presente acto de apertura, firmando los comparecientes de conformidad.-----

FZ
fz
BMZ SA


 POSE SA
Flavia Solares

Flavia Zurbriggen

Marcelo A.



SUN S.A.


Julieta Savransky
650


Carolina Pacheco
600

Anexo I

PROPUESTA ECONÓMICA

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 9/2021 EX-2021-09159171- -APN-SG#SOFSE


CABA, 30 DE JUNIO DE 2021

OBRA: "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PLAN DE ADECUACIÓN DE APEADEROS – CHACO"

El que suscribe, SR. Pérez Emiliano, DNI 27.261.811, autorizado formal y legalmente en nombre y representación de la empresa SUN S.R.L. con domicilio legal constituido en calle Tacuarí N° 1334- Piso 1º- Dpto. B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presenta después de estudiar cuidadosamente los documentos de la Licitación y de recoger en el sitio en que se ejecutaran los trabajos, las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan influir sobre la determinación de los precios, no quedándole duda alguna respecto a la interpretación de los documentos técnicos y legales de la Licitación y demás condiciones, proponiendo ejecutar la obra en un todo de acuerdo con los documentos de la Licitación, por un monto de (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS), \$396.432.653,74 dentro del plazo DE TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS CORRIDOS.

Como Garantía de Oferta se adjunta POLIZA DE SEGURO DE CAUCION equivalente al 5% del Presupuesto.

Sin otro particular saludamos Atentamente.


REVISADO Y CUESTA
M. S. 2019
SUN S.R.L. REPR. TÉCNICO

Firma del Representante Técnico




SUN SRL
PÉREZ EMILIANO
Socio Gerente

Firma del Proponente



ANEXO I PLANILLA DE COTIZACION OBRA: ADECUACION DE APEADORES - CHACO CHACO RAMAL METROPOLITANO						
Articulo	DESCRIPCION	U/Medida	Cantid ad	Precio Unitario sin IVA	Total sin IVA	Subtotal Rubro sin IVA
1	TRABAJOS PRELIMINARES (hasta 5% del monto ofertado)					
1.1	Cartel de Obra, Citador, Vallado y Señalética	N°	13	\$ 85.977,89	\$ 1.117.712,58	\$ 5.369.736,81
1.2	Proyecto ejecutivo y Memoria Técnica (incluye replanteo)	N°	13	\$ 327.078,79	\$ 4.252.024,25	
2	DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCTO					\$ 1.326.317,45
2.1	De construcción completa	m2	1180	\$ 302,77	\$ 357.270,08	
2.2	Limpieza y retiro de producto existente	m3	2300	\$ 410,61	\$ 969.047,37	
3	EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELO					\$ 4.318.689,25
3.1	Excavación/Zanjeo para fundaciones	m3	1600	\$ 1.102,17	\$ 1.763.472,93	
3.2	Provisión y compactación de suelo seleccionada	m3	1400	\$ 1.825,15	\$ 2.555.216,32	
4	HORMIGÓN ARMADO					\$ 19.934.256,82
4.1	Estructura de Hormigón armado según pliego	m3	240	\$ 28.516,95	\$ 6.844.067,65	
4.2	Plata de H° con mala electrosoldada	m3	468	\$ 27.970,49	\$ 13.090.189,17	
5	MAESTRERIA					\$ 1.745.344,28
5.1	Maestrería lad. común 0,15	m2	565	\$ 2.370,84	\$ 1.339.524,19	
5.2	Aislación térmica vertical (incluye barrera de vapor)	m2	455	\$ 891,61	\$ 405.820,09	
6	AISLACIONES HIDROFUGAS					\$ 1.201.924,63
6.1	Cajón hidrófugo en muros de 0,15 a 0,30 m	m3	1365	\$ 627,15	\$ 856.056,48	
6.2	Aislación hidrófuga cementicia vertical	m2	455	\$ 760,15	\$ 345.868,15	
7	CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislamiento hidrófuga)					\$ 1.511.284,47
7.1	Metálicas					
7.1.1	Ejecución cubierta completa (incluye estructura, adición (Árbrica, terminaciones y acabados)	m2	192	\$ 5.939,87	\$ 1.332.454,66	
7.1.2	Reemplazo de chapas metálicas	m2	40	\$ 4.470,75	\$ 178.829,82	
8	DESAGÜES Y DRENAJES					\$ 115.278,11
8.1	Destape y limpieza	m3	50	\$ 376,16	\$ 18.807,77	
8.2	Reemplazo zinguería	m3	60	\$ 1.592,78	\$ 95.566,73	
8.3	Provisión y colocación de Caño Cámara	N°	1	\$ 903,61	\$ 903,61	
9	REVOQUES (Materiales y mano de obra)					\$ 1.360.331,68
9.1	Grueso (Jaharro)					
9.1.1	En interiores	m2	360	\$ 662,89	\$ 238.641,42	
9.1.2	En exteriores	m2	845	\$ 653,23	\$ 551.976,62	
9.2	Finos a la cal esp. 5 Mm. (Enlucidos)					
9.2.1	En exteriores	m2	845	\$ 473,13	\$ 399.793,74	
9.2.2	En interiores	m2	360	\$ 472,00	\$ 169.919,91	
10	CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra)					\$ 179.303,49
10.1	Calmatas suspendidos desmontables	m2	80	\$ 2.241,29	\$ 179.303,49	
11	CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en reparaciones)					\$ 8.363.254,55
11.1	Horm de cascotes sobre losa, esp 8 cm	m3	468	\$ 11.307,21	\$ 5.291.775,50	
11.2	Carpetita 2 cm	m2	4760	\$ 645,27	\$ 3.071.479,05	
12	SOLADOS (Mano de obra, desmonte, empolvado de bordes, materiales de asiento, pulido y empañonado)					\$ 32.429.037,94
12.1	Cemento asado y gófrado + endurecedor + color	m2	2888	\$ 6.538,45	\$ 18.883.052,70	
12.2	Solado náptico	m2	1872	\$ 3.883,11	\$ 7.269.177,23	
12.3	Losa premoldeada de andén	m2	4760	\$ 1.318,66	\$ 6.276.808,01	
13	ZÓCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)					\$ 183.200,09
13.1	Zocalo Cerámico o Porcelanato	m3	140	\$ 666,09	\$ 93.252,23	
13.2	Zocalo Sanitario Cerámico o Porcelanato	m3	90	\$ 666,09	\$ 59.947,86	
14	REVESTIMIENTOS					\$ 545.977,76
14.1	Provisión y colocación cerámico tipo San Lorenzo 30x30cm o calidad superior	m2	200	\$ 2.729,89	\$ 545.977,76	
15	CARPINTERIAS					\$ 2.899.898,54
15.1	Carpintería de madera					
15.1.1	Ajuste y reparación de puertas, marcos y contramarcos de madera	N°	30	\$ 9.403,89	\$ 282.116,69	
15.1.2	Ajuste de herrajes y tireros	N°	99	\$ 940,26	\$ 94.034,96	
15.1.3	Provisión y colocación de puerta placa simple	N°	16	\$ 14.460,77	\$ 231.372,31	
15.1.4	Provisión y colocación de puerta placa para reemplazo de inodoro (herrajes incluidos)	N°	24	\$ 14.460,77	\$ 347.058,46	
15.1.5	Provisión y colocación de divisores sanitarios (herrajes incluidos)	N°	24	\$ 17.563,71	\$ 421.528,99	
15.1.6	Ajuste y reparación de ventanas y marcos	N°	30	\$ 5.642,33	\$ 169.269,96	
15.2	Carpintería metálica					
15.2.1	Provisión y colocación de puerta en baño (herrajes incluidos)	N°	16	\$ 40.415,98	\$ 646.641,21	
15.2.2	Provisión y colocación de puerta exterior	N°	6	\$ 47.511,68	\$ 285.070,08	
15.2.3	Provisión y colocación de ventitez	N°	12	\$ 23.051,00	\$ 276.612,02	
15.2.4	Provisión e instalación de protección de ventana de mallo tipo Shulman o calidad superior	m2	50	\$ 3.111,88	\$ 155.593,96	
16	INSTALACION ELECTRICA					\$ 10.007.045,42
16.1	Adecuación Tablero Principal	N°	2	\$ 17.217,16	\$ 34.434,32	
16.2	Adecuación Tablero Seccional	N°	2	\$ 15.147,07	\$ 30.294,14	
16.3	Provisión e instalación de Tablero Principal	N°	13	\$ 29.637,72	\$ 385.290,37	
16.4	Provisión e instalación de Tablero Seccional	N°	13	\$ 24.462,49	\$ 318.012,34	
16.5	Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas, conducto unipolar, material y mano de obra sin colocación de artefactos.	N°	2	\$ 7.315,14	\$ 14.630,28	
16.6	Acornada Eléctrica	m3	1560	\$ 0,00	\$ 0,00	
16.7	Acornada Eléctrica - Canalizaciones y zanjeos incluye conductos (Cañeros)	m3	1560	\$ 0,00	\$ 0,00	
16.8	Acornada Eléctrica - Empuje a tablero existente	m3	76	\$ 1.217,00	\$ 94.536,07	
16.9	Colocación de tomas, teclas y tapas	N°	46	\$ 1.108,59	\$ 50.995,20	
16.10	Provisión y colocación de artefactos en baños de aplicar lineales	N°	16	\$ 3.558,64	\$ 56.941,45	
16.11	Provisión y colocación de señalética de emergencia	N°	30	\$ 4.443,75	\$ 133.312,50	
16.12	Provisión e instalación de secador de manos eléctrico de A°I	N°	8	\$ 20.575,15	\$ 164.601,21	
16.13	Provisión e instalación de extractor para baño	N°	12	\$ 15.657,71	\$ 187.892,46	
16.14	Provisión y colocación de columna de iluminación y luminaria en adén y acceso (incluye retiro de existentes) Strand RS160 o calidad	N°	80	\$ 114.218,54	\$ 9.137.488,32	
16.15	Provisión y colocación de artefacto en andén y accesos (incluye retiro de existentes) tipo Strand RS160 o calidad superior	N°	80	\$ 26.151,05	\$ 2.092.084,40	
16.16	Provisión y colocación de artefacto en refugio (incluye retiro de existentes) tipo Luccola Marea o calidad superior	N°	34	\$ 3.350,87	\$ 113.929,57	
17	INSTALACION SANITARIA					\$ 4.963.654,42
17.1	Provisión e instalación de tanque de agua, incluye bajadas y bomba	N°	2	\$ 172.836,14	\$ 345.672,27	
17.2	Provisión y Distribución de agua fría	m3	80	\$ 5.269,90	\$ 421.591,81	
17.3	Provisión y Distribución de agua caliente	m3	0	\$ 2.352,47	\$ 0,00	
17.4	Provisión e instalación de termostato electrónico alta recuperación	N°	0	\$ 67.149,57	\$ 0,00	
17.5	Instalación cloacas (desague primario, secundario ventilaciones y accesorios)	m3	100	\$ 11.501,82	\$ 1.150.182,36	
17.6	Provisión e instalación de inodoro pedestal de loza (incluye válvula de descarga - toda tipo, tapa y asiento) (Se incluye retiro de artefacto existente, tomando como valor de referencia el 10% del valor del ítem)	N°	20	\$ 37.175,89	\$ 743.517,82	
17.7	Provisión e instalación de mingitorio de loza sistema de descarga antivandalico	N°	8	\$ 93.404,25	\$ 747.234,02	
17.8	Provisión e instalación de bacha de A° I°	N°	12	\$ 6.752,28	\$ 81.027,40	
17.9	Provisión e instalación de grifería de bacha	N°	12	\$ 7.739,06	\$ 92.832,69	
17.10	Provisión e instalación de canilla de servicio	N°	8	\$ 5.788,04	\$ 46.304,33	
17.11	Provisión e instalación de juego de ducha sin transferencia	N°	0	\$ 7.824,79	\$ 0,00	
17.12	Provisión e instalación de mesada de granito con zócalo	m2	20	\$ 18.614,30	\$ 372.285,97	
17.13	Provisión e instalación de Jabonera con armadura para la ducha	N°	0	\$ 1.511,65	\$ 0,00	
17.14	Provisión y colocación de barrales y cortinas para duchas	N°	0	\$ 2.424,27	\$ 0,00	
17.15	Provisión e instalación de dosificador de jabón líquido.	N°	14	\$ 444,05	\$ 6.216,77	
17.16	Desobstrucción de baño hasta cloaca o columna	m3	200	\$ 1.355,10	\$ 271.019,78	
17.17	Provisión y colocación de conjunto de artefactos para baño discapacitados (Bacha mas grifería, inodoro más tapa y descarga, barrales, incluye botón antiséptico)	cto	2	\$ 146.743,56	\$ 293.487,18	
17.18	Cambiuo de Boto	N°	4	\$ 30.637,41	\$ 122.549,63	
17.19	Separador de Mingitorio en A°I°	N°	6	\$ 18.614,30	\$ 111.685,79	
17.20	Provisión e instalación de bomba presentadora para tanque de agua, incluye tanque antiáirte	N°	2	\$ 79.023,31	\$ 158.046,62	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the left side of the page, including a large signature that appears to be 'Héctor'.

21.2	Bancos	N°	0	\$ 22.542,34	\$ 0,00
21.3	Muebles de Guardado	N°	0	\$ 12.424,82	\$ 0,00
21.4	Mesa 2,50 x 1,10	N°	0	\$ 22.566,30	\$ 0,00
21.5	Provisión y colocación de Bancos de Hormigón tipo teje o calidad superior	N°	0	\$ 38.650,06	\$ 0,00
21.6	Provisión y colocación de cartel de estación con con apoyo isométrico, SCAI.	N°	0	\$ 214.262,21	\$ 0,00
21.7	Provisión e instalación de señalética de estación (modelo SCE A)	N°	0	\$ 5.933,03	\$ 0,00
22	OFFICE				
22.1	Provisión y colocación de Mesada de granito/corzo Ancho 60 cm	m ²	0	\$ 18.614,30	\$ 0,00
22.2	Provisión y colocación de piletta de A1* de cocina	N°	0	\$ 6.752,28	\$ 0,00
22.3	Provisión e instalación de grifería de bacia de cocina	N°	0	\$ 10.520,52	\$ 0,00
22.4	Provisión y colocación de Muebles Alacena (incluye mensula y accesorios)	N°	0	\$ 43.152,03	\$ 0,00
22.5	Provisión y colocación de Muebles Bajo Mesada (incluye mensula y accesorios)	N°	0	\$ 47.060,71	\$ 0,00
22.6	Provisión y colocación de Anale Eléctrico	N°	0	\$ 19.412,12	\$ 0,00
22.7	Provisión y colocación de Horno Microondas 30 L900W Kellogg	N°	0	\$ 36.094,00	\$ 0,00
22.8	Provisión Heladera Bajo mesada 120 lts	N°	0	\$ 61.096,35	\$ 0,00
23	OTROS				
23.1	Provisión de Jornales para trabajos varios-Oficial/Especializado	Jornales	150	\$ 636,25	\$ 95.436,81
23.2	Provisión de Jornales para trabajos varios-Oficial	Jornales	150	\$ 553,24	\$ 82.986,32
23.3	Provisión de Jornales para trabajos varios-Ayudante	Jornales	150	\$ 474,67	\$ 71.201,03
23.4	Manosquina en andén	m ²	10	\$ 13.152,06	\$ 131.520,62
23.5	Contenedor sanitario según pliego	Unid	4	\$ 414.427,05	\$ 1.657.708,20
23.6	Hidrolavado de solados y muros	m ²	2500	\$ 115,60	\$ 289.503,40
23.7	Sistema de protección anti aves tipo lineal	m ²	15	\$ 463,95	\$ 6.959,30
23.8	Provisión y Colocación de Cestos Papeleros/Andenes	N°	45	\$ 52.483,51	\$ 2.361.757,93
23.9	Baranda de Contención Andén, rampa y rampa de acceso según pliego	m ²	3510	\$ 9.619,09	\$ 33.763.014,72
23.10	Provisión e instalación de señal totem de acceso a estación	N°	2	\$ 97.533,84	\$ 195.067,68
TOTAL SIN IVA					\$ 159.490.782,44
IVA (21%)					\$ 33.493.064,31
TOTAL CON IVA					\$ 192.983.846,76
(*) Nota: El oferente deberá cotizar incluso aquellos items con cantidad igual a CERO (Cant. = 0)					

SUN S.R.L.
 PEREZ EMILIANO
 Socio Gerente

ARQ. FERNANDO E. CUESTA
 M.P. 819
 SUN S.R.L. Rep. Técnico

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'FZ' and a large signature.

**ANEXO I PLANILLA DE COTIZACION
 OBRA: ADECUACION DE APEADORES - CHACO
 CHACO RAMAL METROPOLITANO**

Artículo	DESCRIPCION	U/medida	Cantidad	Precio Unitario	sin IVA	Total sin IVA	Subtotal Rubro sin IVA
1	TRABAJOS PRELIMINARES (hasta 5% del monto ofertado)						
1.1	Ceril de Obra, Obrador, Valado y Señalética	Nº	13	\$ 65.977,89		\$ 1.117.712,56	\$ 5.369.736,81
1.2	Proyecto ejecutivo y Memoria Técnica (incluye replanteo)	Nº	13	\$ 327.076,79		\$ 4.252.024,25	
2	DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO						\$ 1.326.317,45
2.1	De construcción completa	m2	1180	\$ 302,77		\$ 357.270,08	
2.2	Limpieza y retiro de producido existente	m3	2360	\$ 410,66		\$ 969.047,37	
3	EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELO						\$ 4.318.680,25
3.1	Excavación/Zanqueo para fundaciones	m3	1600	\$ 1.102,77		\$ 1.763.472,93	
3.2	Provisión y compactación de suelo seleccionado	m3	1400	\$ 1.826,59		\$ 2.555.216,32	
4	HORMIGÓN ARMADO						\$ 19.934.256,82
4.1	Estructura de Hormigón armado según pliego	m3	240	\$ 28.516,55		\$ 6.844.067,65	
4.2	Plata de Hª con malla electrosoldada	m3	408	\$ 27.970,49		\$ 13.090.189,17	
5	MAMPOSTERIA						\$ 1.745.344,28
5.1	Mampostería lad. común 0.15	m2	565	\$ 2.370,44		\$ 1.339.524,19	
5.2	Aislación térmica vertical (incluye barrera de vapor)	m2	455	\$ 891,97		\$ 405.820,09	
6	AISLACIONES HIDROFUGAS						\$ 1.201.924,63
6.1	Cajón hidrófugo en muros de 0.15 a 0.30 m	ml	1365	\$ 627,15		\$ 856.056,48	
6.2	Aislación hidrófuga cementicia vertical	m2	455	\$ 780,15		\$ 345.868,15	
7	CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislación hidrófuga)						\$ 1.511.284,47
7.1	Metálicas						
7.1.1	Ejecución cubierta completa (incluye estructura, aislación térmica, terminaciones y accesorios)	m2	192	\$ 6.939,67		\$ 1.332.454,66	
7.1.2	Reemplazo de chapas metálicas	m2	40	\$ 4.470,75		\$ 178.629,62	
8	DESAGÜES Y DRENAJES						\$ 115.278,11
8.1	Destape y limpieza	m	50	\$ 376,16		\$ 18.807,77	
8.2	Reemplazo zinnería	m	90	\$ 1.592,78		\$ 95.566,73	
8.3	Provisión y colocación de Caño Cámara	m	1	\$ 903,61		\$ 903,61	
9	REVOQUES (Materiales y mano de obra)						\$ 1.360.331,66
9.1	Grueso (Jaharro)						
9.1.1	En interiores	m2	3511	\$ 662,69		\$ 2.328.641,42	
9.1.2	En exteriores	m2	845	\$ 653,29		\$ 551.976,62	
9.2	Finos a la cal esp. 5 Mm. (Enlucidos)						
9.2.1	En exteriores	m2	845	\$ 473,19		\$ 399.793,74	
9.2.2	En interiores	m2	360	\$ 472,00		\$ 169.916,91	
10	CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra)						\$ 179.303,49
10.1	Cielorrasos suspendidos desmontables	m2	80	\$ 2.241,99		\$ 179.303,49	
11	CONTRAPIOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en reparaciones)						\$ 8.383.264,55
11.1	Horm. de cascotes sobre losa, esp. 8 cm	m3	468	\$ 11.307,21		\$ 5.291.775,50	
11.2	Carpetas 2 cm	m2	4760	\$ 645,27		\$ 3.071.479,05	
12	SOLADOS (Mano de obra, desmonte, empujamiento de bordes, materiales de asiento, pulido y empastinado)						\$ 32.429.037,94
12.1	Cemento alisado y gfrado + endurecedor + color	m2	2688	\$ 6.538,45		\$ 18.883.052,70	
12.2	Solado hábito	m2	1872	\$ 3.863,11		\$ 7.269.177,23	
12.3	Loseta premoldeada de andén	m2	4760	\$ 1.318,66		\$ 6.276.805,01	
13	ZÓCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)						\$ 153.200,09
13.1	Zocalo Cerámico o Porcelanato	m	140	\$ 986,00		\$ 93.252,23	
13.2	Zocalo Sanitario Cerámico o Porcelanato	m	90	\$ 668,00		\$ 59.947,86	
14	REVESTIMIENTOS						\$ 545.977,76
14.1	Provisión y colocación cerámico tipo San Lorenzo 30x30cm o calidad superior	m2	200	\$ 2.729,89		\$ 545.977,76	
15	CARPINTERIAS						\$ 2.899.898,54
15.1	Carpintería de madera						
15.1.1	Ajuste y reparación de puertas, marcos y contramarcos de madera	Nº	30	\$ 9.403,89		\$ 282.116,56	
15.1.2	Ajuste de herrajes y frenos	Nº	90	\$ 940,39		\$ 84.634,68	
15.1.3	Provisión y colocación de puerta placa simple	Nº	16	\$ 14.480,77		\$ 231.722,31	
15.1.4	Provisión y colocación de puerta placa pararectángulo de inodoro (herrajes incluidos)	Nº	24	\$ 14.480,77		\$ 347.058,48	
15.1.5	Provisión y colocación de divores sanitarios (herrajes incluidos)	Nº	24	\$ 17.563,71		\$ 421.528,89	
15.1.6	Ajuste y reparación de ventanas y marcos	Nº	30	\$ 5.642,33		\$ 169.269,96	
15.2	Carpintería metálica						
15.2.1	Provisión y colocación de puerta en baño (herrajes incluidos)	Nº	10	\$ 40.415,08		\$ 404.150,80	
15.2.2	Provisión y colocación de puerta exterior	Nº	5	\$ 47.511,88		\$ 237.559,40	
15.2.3	Provisión y colocación de ventanuz	Nº	12	\$ 23.051,80		\$ 276.621,62	
15.2.4	Provisión e instalación de protección de ventana de mala tipo Shurtan o calidad superior	m2	50	\$ 3.111,88		\$ 155.593,96	
16	INSTALACION ELECTRICA						\$ 10.007.045,42
16.1	Adecuación Tablero Principal	Nº	2	\$ 17.217,16		\$ 34.434,32	
16.2	Adecuación Tablero Seccional	Nº	2	\$ 15.147,87		\$ 30.295,74	
16.3	Provisión e instalación de Tablero Principal	Nº	13	\$ 29.637,72		\$ 385.290,37	
16.4	Provisión e instalación de Tablero Seccional	Nº	13	\$ 24.482,49		\$ 318.012,34	
16.5	Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas, conducto unipolar, material y mano de obra sin colocación de artefactos.	Nº	2	\$ 7.315,44		\$ 14.630,29	
16.6	Acometida Eléctrica	ml	1500	\$ 0,00		\$ 0,00	
16.7	Acometida Eléctrica - Canalizaciones y zanjos-incluye conductos (Cañeros)	ml	1580	\$ 0,00		\$ 0,00	
16.8	Acometida Eléctrica - Empalme a tablero existente	ml	78	\$ 1.212,40		\$ 94.536,07	
16.9	Colocación de tomas, teclas y tapas	Nº	46	\$ 1.108,59		\$ 50.995,20	
16.10	Provisión y colocación de artefactos en baños de aplicar kneales	Nº	16	\$ 3.558,44		\$ 56.941,45	
16.11	Provisión y colocación de señalética de emergencia	Nº	30	\$ 4.443,75		\$ 133.312,50	
16.12	Provisión e instalación de secador de manos eléctrico de A11	Nº	8	\$ 20.575,15		\$ 164.601,21	
16.13	Provisión e instalación de extractor para baño	Nº	12	\$ 15.657,71		\$ 187.892,48	
16.14	Provisión y colocación de columna de aluminação y luminaria en andén y acceso (incluye retiro de existentes) Strand RS160 o calidad	Nº	60	\$ 114.218,54		\$ 6.853.112,60	
16.15	Provisión y colocación de artefacto en andén y accesos. (incluye retiro de existentes) tipo Strand RS160 o calidad superior	Nº	60	\$ 26.151,05		\$ 1.569.062,91	
16.16	Provisión y colocación de artefacto en refugio (incluye retiro de existentes) tipo Luccola Marea o calidad superior	Nº	34	\$ 3.350,87		\$ 113.929,57	
17	INSTALACION SANITARIA						\$ 4.963.654,42
17.1	Provisión e instalación de tanque de agua, incluye bajadas y bomba	Nº	2	\$ 172.832,14		\$ 345.672,27	
17.2	Provisión y Distribución de agua fría	ml	80	\$ 5.209,90		\$ 416.792,80	
17.3	Provisión y Distribución de agua caliente	ml	0	\$ 2.352,47		\$ 0,00	
17.4	Provisión e instalación de termostato eléctrico de alta recuperación	Nº	0	\$ 87.149,57		\$ 0,00	
17.5	Instalación cloacal (desague primario, secundario, ventilaciones y accesorios)	ml	100	\$ 11.501,62		\$ 1.150.162,36	
17.6	Provisión e instalación de inodoro pedestal de loza (incluye válvula de descarga + teca tipo, tapa y asiento) (Se incluye retiro de artefacto existente, tomando como valor de referencia el 10% del valor del ítem)	Nº	20	\$ 37.175,89		\$ 743.517,82	
17.7	Provisión e instalación de mingitorio de loza con sistema de descarga antivandálico	Nº	8	\$ 83.404,25		\$ 667.234,02	
17.8	Provisión e instalación de bañeta de A11	Nº	12	\$ 6.752,28		\$ 81.027,40	
17.9	Provisión e instalación de grifería de bañeta	Nº	12	\$ 7.736,96		\$ 92.843,89	
17.10	Provisión e instalación de canchales de servicio	Nº	0	\$ 5.788,64		\$ 0,00	
17.11	Provisión e instalación de juego de ducha sin transferencia	Nº	0	\$ 7.824,75		\$ 0,00	
17.12	Provisión e instalación de mesada de granito con zocalo	ml	30	\$ 19.614,09		\$ 588.422,67	
17.13	Provisión e instalación de Jabonera con agarradera para la ducha	Nº	0	\$ 1.511,65		\$ 0,00	
17.14	Provisión y colocación de barrales y cortinas para duchas	Nº	0	\$ 2.424,27		\$ 0,00	
17.15	Provisión e instalación de dosificador de jabón líquido	Nº	14	\$ 444,05		\$ 6.216,77	
17.16	Desobstrucción de baño hasta cloaca o columna	m	200	\$ 1.355,00		\$ 271.019,78	
17.17	Provisión y colocación de conjunto de artefactos para baño discapacitados (Bañeta mas grifería, inodoro mas tapa y descarga, barrales, incluye botón antipánico)	c/jo	2	\$ 146.743,59		\$ 293.487,18	
17.18	Cambiador de Bebe	Nº	4	\$ 30.637,41		\$ 122.549,63	
17.19	Separador de Mingitorio en A11	Nº	6	\$ 18.614,30		\$ 111.685,79	
17.20	Provisión e instalación de bomba presurizadora para tanque de agua, incluye tanque antiaire	Nº	2	\$ 79.023,31		\$ 158.046,61	

21.4	Mesa 2,50 x 1,10	m ²	0	\$ 22.986,30	\$ 0,00	
21.5	Provisión y colocación de Bancos de Hormigón tipo figre o calidad superior	m ²	0	\$ 38.850,00	\$ 0,00	
21.6	Provisión y colocación de cartel de estación con con apoyo isométrico. SCAL	m ²	0	\$ 214.262,27	\$ 0,00	
21.7	Provisión e instalación de señalética de estación (modelo SCE A)	m ²	0	\$ 5.933,03	\$ 0,00	
22	OFFICE					0
22.1	Provisión y colocación de Mesada de granito/crozalco Ancho 80 cm	m ²	0	\$ 18.614,38	\$ 0,00	
22.2	Provisión y colocación de pleta de A" de cocina	m ²	0	\$ 6.752,28	\$ 0,00	
22.3	Provisión e instalación de grifería de bacha de cocina	m ²	0	\$ 10.520,58	\$ 0,00	
22.4	Provisión y colocación de Muebles Alacena (incluye mensula y accesorios)	m ²	0	\$ 43.152,08	\$ 0,00	
22.5	Provisión y colocación de Muebles Bajo Mesada(incluye mensula y accesorios)	m ²	0	\$ 47.060,71	\$ 0,00	
22.6	Provisión y colocación de Anafe Eléctrico	m ²	0	\$ 19.412,18	\$ 0,00	
22.7	Provisión y colocación de Horno Microondas 30 L900W Kel30kg	m ²	0	\$ 36.094,90	\$ 0,00	
22.8	Provisión Heladera Bajo mesada 120 lts	m ²	0	\$ 61.090,35	\$ 0,00	
23	OTROS					38655156,01
23.1	Provisión de Jornales para trabajos varios-OficialEspecializado	Jornales	150	\$ 630,25	\$ 95.436,81	
23.2	Provisión de Jornales para trabajos varios-Oficial	Jornales	150	\$ 553,24	\$ 82.986,32	
23.3	Provisión de Jornales para trabajos varios-Ayudante	Jornales	150	\$ 474,67	\$ 71.201,03	
23.4	Marquesina en andén	m ²	10	\$ 13.152,08	\$ 131.520,82	
23.5	Contenedor sanitario según pliego	mas	4	\$ 414,427	\$ 1.657.708,20	
23.6	Hidrolavado de solados y muros	m ²	2500	\$ 115,80	\$ 289.503,40	
23.7	Sistema de protección anti aves tipo lineal	m ²	15	\$ 463,95	\$ 6.959,30	
23.8	Provisión y Colocación de Cestos PapelerosAndenes	m ²	45	\$ 52.483,51	\$ 2.361.757,93	
23.9	Baranda de Contencion Anden, rampa y rampa deacceso según pliego	m ²	3510	\$ 9.616,00	\$ 33.763.014,72	
23.10	Provisión e instalación de señal totem de acceso a estación	m ²	2	\$ 97.533,84	\$ 195.067,69	
TOTAL SIN IVA						\$ 159.490.782,44
IVA (21%)						\$ 33.493.064,31
TOTAL CON IVA						\$ 192.983.846,75

(* Nota: El oferente deberá cotizar incluso aquellos items con cantidad igual a CERO (Cant. = 0)


 FERNANDO E. CUESTA
 M. P. 819
 SOLUCIONES TÉCNICAS

Arq. FERNANDO E. CUESTA
 M. P. 819
 SUN S.R.L. Rep. Técnico