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1 GENERALIDADES
1.1 Introduccidén

La presente documentacion define las condiciones a cumplir para la provision de materiales y
repuestos de material rodante para las lineas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martin y Servicios
Regionales, necesarios para las intervenciones de mantenimiento programado o accidental del afio
2023.

1.2 Visita adependencias de material rodante

En caso de que resulte necesario, 0 el Oferente asi lo requiera, podra efectuar una visita a las
dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde
serd instalado, con el fin de adquirir cualquier informacion adicional que considere pertinente

disponer. A los efectos de coordinar la misma, debera contactarse con la Gerencia de Compras.

2 INFORMACION DEL MATERIAL A PROVEER
2.1 Material rodante que utiliza los materiales

En este caso los bienes solicitados son repuestos pertenecientes a las formaciones eléctricas EMU
CSR, coches remolcados Puzhen y CCK afectadas a los servicios metropolitanos o de larga

distancia de las lineas mencionadas.

2.2 Funcién de los materiales

Se trata de materiales y repuestos necesarios para la operacion y mantenimiento (preventivo o
correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro segun

previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento.

En este caso puntual, la adquisicion trata de balonas de suspension neumatica que equipan los
bogies, que conforman la suspension secundaria de las formaciones y que tienen como objeto

atenuar vibraciones e impactos, como asi también mantener una altura constante de la carroceria.

2.3 Caracteristicas principales para cumplir

Los oferentes deberan presentar documentacion respaldatoria que avale la legitimidad de estos
repuestos al momento de presentar las propuestas, salvo en los casos que el oferente sea el propio

OEM (Original Equipment Manufacturer) o el fabricante del material rodante.
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En todos los casos los materiales a suministrar deberan ser nuevos, sin uso y cumplir con las

siguientes caracteristicas principales:

REFERENCIA DE CANTIDAD

RENGLON CODIGO SAP DESCRIPCION SAP FABRICA
1 1000011062 | ooc yanoon aicaeme CNR 420208 478
2 1000012086 géE%ﬁSfQ&%i%ﬁ% CSR 2000096 265
[ somorzom | SO R pverseco | memon |
4 1000018064 | pr L ONA SUSP 35753100001 | crpe 35753100001 | 800
5 1000019425 | oArOPA AIRE PISUSP SECUND | crre 34003200001 | 1100

Podran aceptarse alternativas previamente homologadas por Trenes Argentinos Operaciones y que

por tanto puedan considerarse como sustitutos convenientes.

2.4 Forma de cotizacion

Los oferentes deberan formular sus propuestas cotizando la totalidad de las cantidades requeridas
por rengléon. En consecuencia, quedan prohibidas las cotizaciones por parte de renglén. A los
efectos del presente pliego, por parte de renglén debera entenderse como aquella cotizaciéon que

no abarque la totalidad de las cantidades requeridas en el renglén respectivo.

Por otra parte se indica que se aceptaran ofertas que coticen la totalidad de los renglones
solicitados o bien una cantidad menor de renglones. Consecuentemente los renglones podran ser
adjudicados a diferentes oferentes.

3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES
3.1 Plazo de entrega de los materiales

El plazo de entrega se establece en hasta 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) dias corridos, a

computarse en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P).

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los

plazos y/o cronogramas de entrega establecidos en el presente articulo, SOFSE podré aceptar la
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propuesta de otro plazo y/o cronogramas de entrega por parte del oferente, siempre que el plazo

maximo no sea superior a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) dias corridos, a computarse en la forma

establecida en el parrafo precedente.

3.2 Cronogramade entrega de los materiales

Se definen los lotes de entrega de acuerdo con el siguiente detalle:

Solped  Posicién Descripcién Cantidad Centro
10010450 | 80 | 1000011062 | P LONA SHSE NEUM SUSP SEC 154 | VICTORIA
10011369 | 10 | 1000011062 | oy IONA SLSE NEUM SUSP SEC 40 RETIRO
10011369 | 30 | 1000012086 | SO BAONA PISUSP SECUND 265 RETIRO
10011369 | 40 | 1000012004 | SOESAARE PISUSP SECUND 140 RETIRO
10011596 | 10 | 1000018064 | BALONA SUSP 35753100001 PICSR 800 | ESCALADA
10011908 | 10 | 1000011062 | Ly LONA SLISE NEUM SUSP SEC 20 HNERS -
10011953 | 10 | 1000011062 | r-ONA SHISE NEUM SUSP SEC 218 | ESCALADA
10012661 | 10 | 1000019425 [ SALONA AIRE PISUSP SECUND 500 | VICTORIA
10012811 | 10 | 1000010425 [ SALONA AIRE PISUSP SECUND 600 LINIERS
10012812 | 10 | 1000011062 E?é%’;ﬁ,ﬁ’:%ngNEEUM SRl EISe 46 HAEDO

El oferente podra proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos del

apartado 3.1.

3.3 Rotulado y embalaje de los materiales

En cada bulto se deberd indicar la siguiente informacion:

EM. 1

Numero de Orden de Compra (OC).
e Caodigo de Material (SAP).
Descripcion del Producto.
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e Cantidad Total
e Proveedor
e Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

Adicionalmente, para aquellas piezas en cuya especificacion se detalle el grabado de forma
permanente de la orden de compra (OC), conocida anteriormente como orden de entrega, la misma
debera marcarse segun lo dispuesto en el plano NEFA 707 emision 10, con las condiciones
establecidas para los contratos por compra conjunta, respetando, segun la direccion de entrega, la

referencia patrimonial correspondiente a cada linea.

El embalaje sera aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las

instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas,

tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulacién con auto elevador o zorra manual.

Todo material a entregar debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando

desprendimientos dentro de las instalaciones.

3.4 Documentacion adjunta a la entrega

La mercaderia objeto de la contratacion debera ser entregada con Remito original, sin enmiendo,
conteniendo la OC que se esta entregando, referencia de los items numerados, cédigos de
material, con la descripcién y la unidad de medida, de acuerdo con cémo esta explicito en la OC,

ademas de lo anteriormente expresado.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el
proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo,
asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos

originales de entregas especificados en la contratacion y en los lugares indicados.

3.5 Direccion de entrega
Se establece como destino final de la mercaderia el siguiente destino:

Linea Roca

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10011596 y 10011953, deberan entregarse en el
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siguiente destino:

Direccion 29 de Septiembre 3501
Ciudad Remedios de Escalada, Lanus
Provincia Buenos Aires

Horarios de entrega

Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-16:00 horas.

Linea Mitre

Lo materiales solicitados
siguiente destino:

bajo la SOLPED 10010450 y 10012661, deberan entregarse en el

Direccion Simén de Iriondo, N° 1608
Ciudad Victoria
Provincia Buenos Aires

Horarios de entrega

Lunes a Viernes de 08:00 -12:00 y de 13:00 — 15:00

Linea San Martin

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10011369, deberan entregarse en el siguiente destino:

Direccion Padre Mugica 451
Ciudad Retiro, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Provincia Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Horarios de entrega

Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 Hs.

Regionales:

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10011908, deberan entregarse en el siguiente destino:

Direccion Reservistas Argentinos 101
Ciudad Liniers, CABA
Provincia Buenos Aires

Horarios de entrega

Lunes a Viernes de 08:00 -12:00 y de 13:00 — 15:00.

Linea Sarmiento:

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10012812, deberan entregarse en el siguiente destino:

Direccién Dr. Guillermo Rawson 42
Ciudad Haedo
Provincia Buenos Aires
| F-2023-02067980-APN-GCM#SOFSE
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| Horarios de entrega | Lunes a Viernes de 08:00 -12:00 y de 13:00 — 15:00.

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10012811, deberan entregarse en el siguiente destino:

Direccién Irigoyen 198

Ciudad Liniers, CABA

Provincia Buenos Aires

Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 -12:00 y de 13:00 — 15:00.

En caso de tratarse de material de origen importado, la condicién de entrega seré la establecida en
la documentaciébn que compone la presente contratacion. El proveedor podrd proponer otra

condicién de entrega, la cual quedara a consideracién de SOFSE.

3.6 Controles arealizar

Los materiales y repuestos solicitados ameritan un Control de Calidad de Recepcion, como
condicion para su recepcion. Seran sometidos a un control donde se verifique la legitimidad y RF de
los repuestos entregados.

4 GARANTIA DE LOS MATERIALES

El proveedor garantizara que los repuestos entregados en virtud de esta licitacion seran nuevos y
gue se encontraran libres de defectos respecto de sus materiales, disefio o fabricacion. El periodo
de garantia sera de al menos 12 (DOCE) meses contados a partir de la fecha de recepcion del
material en el almacén de SOFSE.

El proveedor debera corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a
satisfaccion del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el periodo de
garantia y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.
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ANEXO A - PLANILLA COTIZACION BIENES DE ORIGEN NACIONAL / NACIONALIZADOS

Procedimiento de Selecciéon N°: DETALLE PROVEEDOR
Razén Social
Clase de Contratacion:
Expediente: I:
|Moneda:
. . g, P . P . - LV.A. Subtotal
Rengléon | Cantidad um Cadigo SAP Nomenclador Descripcion SAP | Referencia de Fabrica |Plano/ET |Precio Unitario ) (sin LV.A)
o LV.
BALONA SUSP
1 478 C/U 1000011062 | NUM27840500000N [NEUM SUSP SEC CNR 420208 - 0.00!
420208 P/COCHE
CJTO BALONA
2 265 Cc/U 1000012086 | NUM29040508000N (P/SUSP SECUND CSR 2000096 - 0.00!
CCRR PUZHEN
BOLSA AIRE
3 140 C/U 1000012094 | NUM29040508080N (P/SUSP SECUND ™T 529&21 13323 IrcsR - 0.00!
CCRR PUZHEN
BALONA SUSP
4 800 C/U 1000018064 | NUM43310120090N | 35753100001 CRRC 35753100001 - 0.00!
P/CSR
BALONA AIRE
5 1100 C/U 1000019425 | NUM44040300000N (P/SUSP SECUND CRRC 34003100001 - 0.00!
SFMZ27M1-310-0
Subtotal (sin L.V.A.) 0.00
L.V.A. -
Total (con LV.A.) 0.00
Total letras

Condicién de pago: Segun pliego
Plazo de entrega: Segun pliego

Lugar de entrega: Segun pliego
Mantenimiento de oferta: Segun pliego
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ANEXO B - PLANILLA COTIZACION BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO

Procedimiento de Seleccion N°:

DETALLE PROVEEDOR

Razén Social

Clase de Contratacion: |!dentificacién Tributaria
Tel.:

Expediente: E-Mail:
|Moneda:

Inconterm Renglén | Cantidad [ U/M Codigo SAP Nomenclador Descripcion SAP | Referencia de Fabrica | Plano / ET Unitario Precio Seguro Subtotal
EXW .
FCA BALONA SUSP -
FOB 1 478 CIU | 1000011062 | NUM27840500000N r:ggzngssgz% gﬁg CNR 420208 | ///////////////
o ‘
EXW
FCA CJTO BALONA
FOB 2 265 C/U | 1000012086 | NUM29040508000N | P/SUSP SECUND CSR 2000096
CFR CCRR PUZHEN
= T —
FCA BOLSAAIRE | 1y i1 55002110020 .
FoB 3 140 | O | 1000012084 | NUM2904050808ON | PISUSP SECUND | T Gep oot . ////////////////
CFR
cl
= i —
FCA BALONA SUSP .
FOB 4 800 C/U | 1000018064 |NUMA43310120090N 3572?(122?01 CRRC 35753100001 | ////////////
CFR .
CIF
EXW //////////////// .
FCA BALONA AIRE T |
E(;E 5 1100 cIu 1000019425 | NUM44040300000N 'Z’fﬂi;fﬁ?;ﬁ% CRRC 34003100001 . ////////////////
CIF

Total:
Total letras:

Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/Pais): Segun pliego

Condiciéon de Pago: Segtin pliego

Plazo de Entrega: Segun pliego

Mantenimiento de Oferta: Segun pliego
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