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Artículo 1° - Objeto 

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance de los trabajos 
correspondientes al Plan de Mejora de Estaciones del AMBA, el cual comprende trabajos de 
refacción edilicia en edificios de estaciones, andenes, accesos, locales y áreas comerciales y en 
todo otro elemento correspondiente al cuadro de estación necesario para su adecuada operatividad. 

En particular se ejecutarán todas aquellas obras necesarias para mejorar las condiciones de 
seguridad y confort al pasajero de las estaciones (delimitación e iluminación de áreas de circulación, 
accesibilidad, instalación eléctrica, sanitarios, instalación contra incendios, sefialética, etc.) 

La mencionada provisión comprende mano de obra, materiales, herramental, equipos, y todo 
elemento que resulte necesario para la ejecución de los trabajos objeto de la presente 
especificación. 

Artículo 2° - Alcance de los Trabajos 

Los trabajos consisten en la refacción y mejoramiento de estaciones, que comprende entre otras 
tareas la reparación e impermeabilización de cubiertas, ejecución y reparación de drenajes, solados, 
revoques, pinturas, instalaciones eléctricas, sanitarias e iluminación. Asimismo, abarca la 
intervención de los andenes y accesos con los correspondientes cerramientos y la provisión de 
equipamiento urbano. 

Todos los trabajos requeridos deberán ser realizados conformes a su fin, para lo cual deberán 
considerarse incluidos todos los elementos y medios necesarios para el correcto funcionamiento, 
aun cuando no se mencionen explícitamente en la presente especificación. 

La presente Licitación abarca los trabajos a realizarse en las Líneas que seguidamente se detallan: 

Línea Roca 

Línea Mitre 

Línea San Martín 

Línea Sarmiento 

Línea Belgrano Sur 

Personal del Contratista en Obra - Dotación 

El Contratista deberá estar representado en Obra permanentemente hasta la finalización total de 
sus obligaciones contractuales, por profesionales con incumbencia al tipo de obra a ejecutarse, 
inscriptos en los Colegios y/o Consejos Profesionales correspondientes. 

El Representante Técnico será responsable de avalar al Contratista en todos los aspectos 
técnicos, relacionados con las Obras contratadas, así como refrendar todos los certificados de obra 

El Jefe de Proyecto será responsable de elaborar la Documentación Ejecutiva de las Obras 
contratadas, compatibilizar la ingeniería de sus proveedores con los propósitos del Proyecto y 
suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios para el desarrollo de las Obras. 
Estará encargado de definir, realizar y poner a disposición de la Inspección de Obra la ingeniería 
de detalle, y todos los planos constructivos que componen la obra. 
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LGR Hudson 1 6 

6 
LGR Ezeiza 

9 1 1 1 1 
1 1 10 

LGR Monte Grande 1 1 10 

7 
LGR Florencio Varela 

9 1 
1 14 

LGR Elaypole 1 14 

La dotación enunciada es la mínima requerida, quedando bajo esponsabilidad de la Con ratista la 
incorporación de mayor personal en función de su estimación de recursos necesarios para dar 
cumplimiento al alcance en las condiciones de tiempo y calidad previstas en las presentes 
Especificaciones Técnicas. 
Se podrá modificar la dotación de cada estación a solicitud de la Inspección de Obra por 
necesidades operativas, debiéndose respetar en todo momento la cantidad mínima de operarios 
establecida en el cuadro precedente para cada Renglón. 

Artículo 30  - Sistema de Contratación 

El presente llamado se encuentra dividido en SIETE (7) Renglones a los efectos de posibilitar su 
ejecución en los plazos necesarios y requeridoiNor SOF S.E., los cüales se encuentran indicados 
en el Articulo 60  de la presente Especificación. 

En tal sentido los Oferentes podrán ofertar por uno o más Renglones pudiendo resultar 
adiudicatarios a más de UN (1) renglón según la metodología de calificación prevista en el PCP tos 
Oferentes deberán completar las Planillas de Cotización correspondientes a los renglones 
ofertados. 

Los criterios de admisibilidad y selección de las Ofertas se establecen en el Pliego de Condiciones 
Particulares correspondientes al presente llamado. 

Asimismo, los trabajos serán contratados por el sistema "Unidad de Medida" en función del 
itemizado establecido en las Planillas de Cotización, para cada Renglón. 

Cantidades  

Las cantidades a ejecutar de cada ítem se encuentran indicadas en las Planillas de Cotización. 
Dichas cantidades son estimadas y podrán variar en función de las necesidades operativas de cada 
Línea al momento de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las instrucciones que oportunamente 
imparta la Inspección de Obra. 

Sólo serán reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente realizados a pedido 
de la Inspección de Obra, no estando obligada SOF S.E. a abonar la totalidad de los trabajos 
ofertados por la Contratista. 

SOF S.E. sólo abonará los trabajos efectivamente realizados y debidamente certificados, sin que la 
Contratista tenga nada que reclamar cuando existan diferencias entre las cantidades ofertadas y 
las efectivamente requeridas y certificadas por SOF S.E. 

Artículo 40  - Forma de Cotización 
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Cada Oferente cotizará los ítems correspondientes a los rubros especificados en las Planillas de 
Cotización para cada Renglón, que se adjunta como Anexo I a la presente Especificación. Esto 
incluirá la mano de obra, la totalidad de los materiales necesarios para la realización de los trabajos, 
todo tipo de gastos derivados de la contratación de personal, obligaciones patronales, traslado del 
personal, etc., con excepción del impuesto al valor agregado, el que será expresado en forma 
discriminada. 

Toda prestación no itemizada, pero necesaria para la ejecución de la obra conforme a su fin, de 
acuerdo a la presente especificación, deberá ser abastecida o ejecutada por la Contratista, 
entendiéndose que su costo está incluido en el valor total cotizado y prorrateado en los distintos 
rubros que integran su oferta. 

Serán desestimadas aquellas ofertas que no contemplen la cotización de la totalidad de los items 
indicados en la Planilla de Cotización. Se deberán cotizar incluso aquellos ítems que figuran en 
Planilla de Cotización con cantidad prevista de ejecución nula dado que dichas cantidades son 
estimadas y podrán variar en función de las necesidades operativas de cada Linea al momento de 
ejecución de los trabajos. 

Articulo 50  - Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas 

La Oferta contará indefectiblemente para su análisis con los siguientes elementos: 

Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, con indicación de marca, modelo y 
características de todos los materiales ofertados. 

Planilla de Cotización completada según el modelo adjunto en el Anexo, con indicación de 
los precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberán expresarse 
discriminando el Impuesto al Valor Agregado. 

Análisis de Precios completos, según planilla modelo adjunta en el Anexo V. 

Plan de Ejecución de las obras coherente con los plazos parciales por estación y totales por 
renglón comprometidos en el Cronograma de Obra (Gantt). Ver Artículo T. Dicho plan 
deberá reflejar la ejecución simultánea de las estaciones comprendidas en el Renglón 
ofertado. Las Ofertas cuyo Plan de Trabajos no se ajuste a los plazos máximos y/o 
simultaneidad de ejecución establecidos en el Artículo 60  serán consideradas no admisibles. 

Nómina de Personal Técnico que estará afectado directamente a la obra (Responsable 
Técnico, Jefe de Proyecto. Jefe de Obra y Responsable de FlyS), acompañado del 
curriculum vitae que los habilite para la especialidad en la cual participen. 

Listado de Obras en curso con sus respectivos plazos remanentes. Asociados a dicho listado 
deberán presentarse los recursos comprometidos y disponibles a asignar en el caso de 
resultar adjudicatarios de la presente Obra. 

Organigrama de Obra Propuesto para cada Renglón ofertado 

Toda documentación emitida por el Contratista con carácter de Ingeniería deberá estar firmada por 
su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el área que corresponda, ya 
sea eléctrica, civil, etc, y con matricula habilitante caso contrario la documentación carecerá de 
validez. 
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Artículo 60  - Plazo de Obra 

El plazo máximo previsto por renglón y los plazos parciales por estación para la ejecución de los 
trabajos será el detallado en el cuadro adjunto, a contar desde la fecha de firma del "Acta de Inicio 
de Obra" correspondiente a cada Linea. 

Renglón Línea Estaciones 
Plazo por 
Renglón 

Plazo 
por 
Est.  

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

meses Días 

LBS Independencia 

9 

180 
210 
180 
180 

IIIL 
AL 
W L5 Flores 

LS lindo 
LS Morán 
LS Ramos Mejía 120 

2 
LSM Caseros 

9 
Ir 270 

LSM Derqui 270 

3 
LSM Hurlingham 

9 
270 

LSM El Palomar 270 

4 
LM Drago 

9 

150 

LM San Martín 180 
LM .11_ Suárez 270 

5 

LGR La Plata 270 
LGR Quilmes 270 
LGR Berazategul 270 
LGR Hudson 120 

6 
LGR Ezelza 

9 
270 

LGR Monte Grande 270 

a  " 7 
LGR Florencio Varela 

9 
270 

LGR Claypole 270 

La simultaneidad de frentes de obra debe ser tal que se ajuste con el presente plan de trabajo. Una 
vez adjudicados los trabajos el plan de trabajos podrá ser modificado a solicitud de la Inspección de 
Obra en función de las necesidades operativas de la Linea 

Artículo 7° - Normas y Especificaciones a Considerar 

Los reglamentos y normas que regirán para la presente documentación son los que a continuación 
se detallan: 

— Características de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I. 
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Estructuras metálicas: Reglamento Argentino de Construcciones de Acero -R.A.2.2. 
(reemplaza a C.I.R.S.O.C. 301 y 302). 

Estructuras de madera: Normas D.I.N. 1052. 

Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación Electrónica 
Argentina -AEA - última edición aprobada en vigencia. 

Edilicias: Normativa Edilicia vigente en el Partido de La Matanza. 

Normativas del EN. R. E. (electricidad). 

Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes. 

Normas y reglamentos exigidos por la empresa prestataria del suministro de energla. 

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96. 

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos 
de esta especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. A todos los efectos, las 
normas citadas se consideran como formando parte de la presente Especificación y de conocimiento 
de la Empresa. Su cumplimiento será exigido por la Inspección de Obra. 

Artículo 80  - Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo 

Se tomarán las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra 
persona relacionada a la obra y/o terceros, durante la ejecución o como consecuencia de los 
mismos. No se permitirá dejar zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida 
cobertura a fin de proteger la caída involuntaria de personas. 

Se contará con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado cuya visita 
deberá ser plasmada en una planilla la cual estará a disposición en el obrador, tanto de la Inspección 
de obra, como para personal de Seguridad & Higiene SOFSE. 

Se dispondrá de todos los elementos de protección personal (cascos, botines de seguridad, 
bandoleras, guantes, etc.) y de señalamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas de 
comunicación, etc. 

Se respetará en todo el ámbito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de FA.) 
como así también las Normas Operativas N°7 y N°16 de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de 
SOFSE. 

El contratista tiene la obligación de presentar antes de dar comienzos a los trabajos en la obra, el 
siguiente listado de documentación referida a la seguridad de la obra, firmada por profesional 
competente: 

- 	Programa de seguridad según Res. 51/97. Aprobado por ART. 
- 	Aviso de Inicio de Obra 
- 	Constancia de capacitación en temas generales de la obra a ejecutar. 
- 	Constancia de entrega de elementos de protección personal y ropa de trabajo. 

Articulo 90  - Metodología de Trabajo 
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En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las áreas de trabajo observando las normas 
de seguridad hacia el personal y el público. 

Se garantizará la continuidad de los servicios ferroviarios, tomándose las precauciones necesarias 
a fin de asegurar su operatividad. 

9.1. Depósito de materiales, herramientas y equipos 

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulación y facilitar M vigilancia de los depósitos de 
materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vías se cumplirá con las prescripciones 
siguientes: 

Las vías, los andenes, los accesos y adyacencias deben quedar transitables; los depósitos 
provisorios de materiales a lo largo de la vía, si no pueden suprimirse deben librar los gálibos y ser 
dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan ocasionar daños al personal o a los 
usuarios, o provocar inconvenientes en la señalización. 

9.2. Seguridad operativa. 

El trabajo se ejecutará con el servicio ferroviario funcionando, por lo que es necesario lograr un 
clima de cooperación y entendimiento entre las partes. LA CONTRATISTA tendrá como premisa 
garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomará las precauciones necesarias a fin de 
asegurar su operatividad. En todo momento, se tendrá perfectamente delimitada las áreas de 
trabajo observando las normas de seguridad hacia el personal del ferrocarril y el público en general, 
previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la aproximación de los trenes. 

9.3. Alumbrado en los lugares de trabajo 

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de LA CONTRATISTA ya sea para evitar 
accidentes en los sitios peligrosos, como para la ejecución de los trabajos nocturnos. 

9.4. Limpieza, extracciones y remociones. 

LA CONTRATISTA limpiará y vallará la zona donde se ejecutarán las tareas de acuerdo a 
instrucciones de la Inspección de Obra. 

Los materiales producidos de interés para SOF S.E. serán indicados por la Inspección, 
transportados y depositados a costo de LA CONTRATISTA en el lugar indicado oportunamente. 

El producido, que no sea de interés para SOF S.E., será retirado por LA CONTRATISTA fuera de 
la Obra y de los limites del F.C. a su exclusivo costo y de acuerdo a las normativas vigentes, sin 
que ello ocasione daños o perjuicios a terceros. 

9.5. Materiales. 

Los materiales a emplear en la ejecución de la Obra cumplirán con las normas I.R.A.M. 
correspondientes y serán, en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y 
de marca reconocida. LA CONTRATISTA pondrá a consideración de la Inspección de Obra, para 
su aprobación, las marcas y modelos de la totalidad de los materiales a emplear en la presente 
obra. 
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LA CONTRATISTA deberá acopiar en obrador todos los materiales necesarios para los trabajos 
diarios programados. 

9.6. Equipos, máquinas, herramientas. 

Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y para 
ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberán reunir las características que aseguren 
M obtención de la calidad exigida y realizar las operaciones en condiciones de seguridad para la 
obra y el personal afectado. 

9.7. Cerco, vallado, protecciones, pasarelas públicas, señalizaciones, desvíos, sistema de 
información a usuarios, etc. 

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la misma y 
garantizar la operatividad ferroviaria se colocarán cercos, vallados, protecciones, pasarelas para el 
usuario y las señalizaciones necesarias, serán diseñadas para su rápida remoción en el caso de 
trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la seguridad de las personas. 

Los cercos serán metálicos de chapa con nervaduras longitudinales, conformando una altura no 
menor a 2,50m. Contarán con parantes intermedios cada 3m como refuerzo y con portones 
metálicos de a s para el personal afectado a la obra. Será rechazado todo cerco que no guarde 
las normas de seguridad para el trabajo, o que presente montajes desprolijos o defectuosos, y todo 
otro vicio incompatible al sólo juicio de la Inspección de Obra. El sistema de cercos previsto deberá 
ser verificado estructuralmente, previendo los posibles estados de carga y vientos. La Inspección 
de Obra podrá solicitar el ploteo de imágenes institucionales en los cercos de Obra. 

La Contratista deberá proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles que 
resulten necesarios para anunciar las obras en ejecución. Los carteles de anuncio de obra se 
emplazarán en cada una de las vías de acceso ferroviarias, viales o peatonales a la zona de obra 
con la anticipación y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualización. 

Los textos, colores y tipografías de los carteles de anuncio de obra serán aprobados por la 
Inspección de Obra. La sujeción de los carteles será la apropiada, pudiendo exigir la Inspección de 
Obra medidas de sujeción adicionales. Cuando la circulación nocturna lo amerite, la Inspección de 
Obra podrá ordenar la iluminación de los carteles, la que correrá por cuenta de la Contratista 

Articulo 10° - Horario de Trabajo 

Las distintas tareas se ejecutarán en horario diurno o nocturno de lunes a viernes y también en 
ventanas programadas de fin de semana, coordinadas previamente con la inspección de SOFSE. 
Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el gálibo ferroviario, se coordinará con la 
Inspección de Obra con la antelación suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las modalidades 
operativas (precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la seguridad. 

Los trabajos que impliquen invasión de gálibo o interfieran con la normal operación del servicio 
deberán realizarse en horario nocturno o fines de semana. 

Para la ejecución de trabajos en zona de vía valen todas las consideraciones que al respecto están 
indicadas en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de EA.) como asi también las Normas 
Operativas N°7 y N° 16 de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente. 
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Articulo 11°- Control de los Trabajos 

LA CONTRATISTA implementará y mantendrá los sistemas de información actualizados de la obra, 
que posibiliten a la Inspección llevar un control sistemático de la obra. 

Producirá a expresa solicitud de la Inspección toda la información que resulte necesaria, ya sea de 
carácter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su consulta. 

La Inspección tendrá libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté construyendo, 
instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para proceder a la fiscalización 
y verificación de la calidad de las tareas realizadas. 

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento de terceros 
proveedores, LA CONTRATISTA tomará los recaudos necesarios para que la Inspección tenga libre 
acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido. 

Cuando la Inspección constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes 
procedimientos de trabajo, podrá ordenar a LA CONTRATISTA la reparación o el reemplazo de lo 
defectuoso, quedando a cargo de LA CONTRATISTA el reemplazo del mismo. 

Si la Inspección no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o trabajos 
defectuosos, no estará implícita la aceptación de los mismos, y la Inspección podrá ordenar las 
correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias, 
siendo también a cargo de LA CONTRATISTA el costo correspondiente. 

Las comunicaciones entre LA CONTRATISTA y la Inspección se realizará por medio del libro de 
"Notas de Pedido", y entre la Inspección de Obras y LA CONTRATISTA por medio del libro de 
"Ordenes de Servicio", ambos libros estarán conformados por folios triplicados, estos serán 
provistos por LA CONTRATISTA y sus hojas serán numeradas correlativamente, dichos libros 
permanecerán a disponibilidad de la inspección de obra. 

La Contratista elaborará partes diarios de producción, los cuales deberán ser entregados 
diariamente a la Inspección de Obra a través de "Nota de Pedido" firmada por el Jefe de Obra. 
Dichos partes deberán contener todos los eventos relevantes de la jornada de trabajo, incluyendo: 
trabajos realizados en correlación con los Ítems de certificación y con la Orden de trabajo asociada 
a la tarea, listado de personal con horas trabajadas, listado de equipos utilizados, materiales 
consumidos, stock de materiales, listado de materiales producidos, presencia de responsable de 
seguridad e higiene, listado de subcontratistas presentes, condiciones climáticas, inspecciones de 
terceros y horas trabajadas. 

Mensualmente LA CONTRATISTA deberá presentar un informe en el que se asentará lo siguiente: 

Tareas desarrolladas en el mes, en relación al cronograma aprobado. 

Consumo de materiales realizado. 

Utilización de equipos. 

Cantidad de personal. 

Avances en la fabricación, reparación o Instalación de equipos. 

Cantidad y Upo de materiales producidos y lugar de acopio. 

Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas, y 
medidas adoptadas o a adoptar. 
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Días de lluvia y comprobantes de partes meteorológicos. 

Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control de 
los trabajos. 

Recopilación de partes diarios 

Artículo 12° - Lugar de Ejecución de los Trabajos 

Los trabajos se realizarán en el ámbito de las estaciones y cuadros de estación enunciados a 
continuación: 

Renglón Línea Estaciones 

1 

Belgrano Sur Independencia 
Sarmiento Flores 

Sarmiento Haedo 

Sarmiento Monín 

Sarmiento Ramos Mejía 

2 
San Martín Caseros 

San Martín Derglli 

San Martín Hurlingham 

San Martín El Palomar 

4 

Mitre Drago 

Mitre San Martín 

Mitre JL Suárez 

5 

Roca La Plata 

Roca Quilmes 

Roca Berazategui 

Roca Hudson 

6 
Roca Ezeiza 

Roca Monte Grande 

7 
Roca Florencio Varela 

Roca Claypole 

En función de las necesidades operativas de cada Línea, y mediante instrucción expresa de la 
Inspección de Obra, se podrá requerir a la Contratista la ejecución de Ítems en estaciones o edificios 
ferroviarios que no figuran en el listado anterior, dentro de la Linea adjudicada. 

Artículo 13° - Conocimiento de la Obra 
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Los oferentes deberán inspeccionar las características y estado de las instalaciones así como la 
magnitud e índole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar. 

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que 
se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las restauraciones y reparaciones 
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la 
presente licitación. 

El Oferente deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del 
estado en que pueden encontrarse los edificios operativos de la línea. Este conocimiento de la obra 
es fundamental dado que en base al mismo se deberá ejecutar el presupuesto. 

El Oferente deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado deberá 
adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria. 

Articulo 14° - Manejo de Obra 

14.1. Obrador y Depósito 

LA CONTRATISTA preverá el montaje de los obradores y depósitos que el normal desarrollo de la 
obra requiera. 

LA CONTRATISTA se obliga a mantenerlos en buenas condiciones de conservación y limpieza. El 
costo de la provisión y/o construcción de los obradores y depósitos provisionales estará a exclusivo 
cargo de LA CONTRATISTA, quien deberá presentar a la Inspección de Obra la documentación de 
detalle que permita su evaluación y, eventual aprobación previa. 

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos a obradores y/o depósitos para colocar 
materiales, equipos o instalaciones. 

LA CONTRATISTA será el único responsable de la seguridad de la totalidad de los ámbitos 
destinados a obradores y depósitos. El depósito de materiales contará con un área especial 
destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra (carpinterías, etc.) que deban 
ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos. 

LA CONTRATISTA será pleno y único responsable por la salvaguarda de los elementos y materiales 
allí colocados, haciéndose cargo de su reposición, al margen de las multas que pudieran 
corresponderle. 

En el interior de dicho depósito se evitará la acumulación de residuos, la incidencia de la luz solar 
directa, la humedad, las filtraciones y toda situación que pueda dañar a cualquiera de los materiales 
guardados allí. 

14.2. Manejado Materiales 

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra, responderán a las 
especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y 
consecuentemente a las normas IRAM. 

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumplirán con las condiciones de 
perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningún tipo por eventuales 
omisiones, errores o discrepancias en la documentación respectiva. La responsabilidad sobre 
dichos términos correrá a cargo de LA CONTRATISTA Dada la complejidad de tareas que 
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intervienen en el proceso de la obra, LA CONTRATISTA deberá contar con maquinarias y 
herramientas adecuadas y suficientes. 

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberán estar reconocibles y LA 
CONTRATISTA se hará responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible deberá 
identificar procedencia, fecha de elaboración y/o de adquisición, marca, características y 
vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra serán guardados en el depósito 
correspondiente. 

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demás productos químicos, se mantendrán en sus 
envases originales, tapados herméticamente y conservando los módulos de fábrica, donde se los 
identifique claramente. 

Los productos combustibles o corrosivos se guardarán tomando las precauciones del caso e 
identificándolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que 
representan. Las condiciones de guardado y manipulación de los mismos se ajustaran a lo previsto 
en las normas de seguridad vigentes para la obra. 

14.3. Abastecimiento de Materiales 

LA CONTRATISTA tendrá siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran para el buen 
desarrollo del trabajo. La Dirección de Obra queda facultada para solicitar la ampliación del stock 
en el momento que lo considere necesario. 

14.4. Movimiento de Materiales 

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizará exclusivamente a través de los 
lugares expresamente autorizados por la Inspección de Obra. 

14.5. Marcas de Materiales 

Los materiales a utilizar deberán ser de primera calidad y se deberá indicar la marca, el modelo y 
las características técnicas del producto que cotiza. 

En los casos en que se mencionen marcas en la presente especificación, lo es al solo efecto de 
señalar las características generales y tipologías de referencia del objeto pedido. El Contratista 
podrá ofrecer artículos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas ofrezcan una calidad 
o características técnicas superadoras, quedando la última decisión respecto a aprobación de los 
materiales a cargo de la Inspección de Obra de SOF S.E. 

En aquellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a la elección 
de una marca en particular, LA CONTRATISTA deberá proveer la marca especificada. 

14.6. Manejo de la Obra 

LA CONTRATISTA estará obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que a juicio 
de la Inspección de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta terminación, sin 
generar daños a las partes originales del edificio. 

Asimismo, empleará mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La Inspección 
de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitución de cualquier equipo, 
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herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado del trabajo y/o la adecuada 
salvaguarda de las partes originales del edificio. 

14.7. Trámites, Gestiones y Pemnso 

De corresponder el cumplimiento del Decreto 1063/82, LA CONTRATISTA realizará las gestiones 
necesarias para la presentación y aprobación previa de los trabajos ante la Comisión Nacional de 
Museos, Monumentos y Lugares Históricos. 

Por su parte, LA CONTRATISTA realizará las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas 
de Telefonía, Electricidad, Gas y otros para el retiro y/o reacomodamiento de las redes del edificio 
a intervenir. 

14.8. Iluminación y Fuerza Motriz 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como asi también para la 
iluminación del cartel de obra, y la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de 
construcción, propios y de los subcontratistas, serán costeados por LA CONTRATISTA, a cuyo 
cargo estará el tendido de la líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico 
reglamentarias para dichas instalaciones. 

Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que 
presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sólo juicio 
de la Inspección de Obra. 

14.9. Autorización de los Trabajos (Orden de Trabajo) 

Al comenzar los trabajos, la Inspección de Obra presentará al Contratista un Anteproyecto de 
Necesidades. Dicha documentación estará compuesta de los siguientes elaborados por Estación: 

Ordenes de Trabajo Preliminares que reflejan un frente de trabajo asociados a una 
especialidad o sector a intervenir, incluyendo: 

breve memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar, 

cómputo preliminar asociado a los items de certificación 

relevamiento fotográfico de la situación existente 

Plan de Trabajo Preliminar, consolidando la totalidad de las Ordenes de Trabajo Preliminares 

Planos de planta de hechos existentes 

Planos de anteproyecto de arquitectura de locales comerciales 

Sobre la base del Anteproyecto de Necesidades, la Contratista deberá revisar, ampliar y profundizar 
el contenido de dicha documentación, debiendo efectuar su devolución en un plazo menor a siete 
(7) días corridos. Esta documentación deberá incluir como mínimo los siguientes elaborados: 

Ordenes de Trabajo Revisadas para Aprobación, que contendrán: 

Memoria Descriptiva revisada incluyendo: cantidad de personal asociado, horarios 
de trabajo, especificaciones de materiales (con su correspondiente marca y modelo), 
propuesta de cerco de obra, equipos a afectar y cualquier otro elemento que permita 
definir con claridad la metodología de trabajo prevista 
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Cómputo métrico ajustado 

Acta de relevamiento de hechos existentes según lo dispuesto en el Art 14.10 — Acta 
de Constatación 

Plan de Trabajos Revisado para Aprobación reflejando la vinculación temporal entre las 
Ordenes de Trabajo 

Plan de Certificación y Curva de avance asociada 

Documentación gráfica: Planos de Planta, Vista, Corte, Detalles, Instalaciones, Carpinterías, 
Planillas de Locales y toda aquella documentación que permita la definición taxativa del 
alcance de las tareas a nivel de "Apto para Construcción" 

Esta documentación deberá ser presentada por Nota de Pedido a la Inspección de Obra en formato 
físico y digital para su Revisión y posterior Aprobación. La Aprobación se realizará en un plazo 
menor a diez (10) días corridos y resultará indispensable para el inicio de los trabajos. 

De este modo sólo serán reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente 
realizados a pedido de la Inspección de Obra y debidamente autorizados mediante su 
correspondiente Orden de Trabajo Aprobada. 

A los efectos de computar el plazo total por Estación se considerará corno fecha de inicio el hito de 
Aprobación de las órdenes de Trabajo o el del cumplimiento de los diecisiete (17) días corridos 
desde la entrega del Anteproyecto de Necesidades por parte de la Inspección de Obra, lo que ocurra 
primero. 

Una vez finalizados los trabajos y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la 
ejecución de los trabajos definidos en las Ordenes de Trabajo Aprobadas, se labrará un Acta de 
Finalización de la totalidad de las órdenes de Trabajo incluidas en cada Estación, donde quedará 
asentada la fecha de terminación y el plazo total de ejecución por Estación. 

La Inspección de Obra podrá realizar las modificaciones a los proyectos de intervención que crea 
convenientes a efectos de cumplir con el objeto de la presente Especificación y con las necesidades 
operativas de las Líneas sin que esto genere adicional alguno. 

14.10. Acta de Constatación 

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de deslindar 
toda responsabilidad entre LA CONTRATISTA y/o terceros que ocupen el edificio a refaccionar, LA 
CONTRATISTA deberá hacer un relevamiento del estado de conservación de las partes interiores 
y exteriores de los sectores a intervenir. Contará con los planos, croquis, memorias descriptivas y/o 
fotografías que se requieran para dar cuenta de las situaciones encontradas 

Dicho relevamiento deberá contar con la firma de LA CONTRATISTA y la Inspección de Obra. LA 
CONTRATISTA queda obligada a entregar los originales de toda acta de constatación o inventario 
de elementos o de estado de situación que se realice en el curso de la obra, a la Inspección de 
Obra, guardando copia para si. 

14.11. Responsabilidad por Elementos de la Obra 

LA CONTRATISTA será responsable por la totalidad de los elementos existentes en el edificio y 
que se encuentren en él (adheridos o no), tanto al momento de iniciar la obra, como durante la 
misma. Por lo expresado, deberá hacerse cargo de roturas, faltantes, o pérdidas, estando a su 
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exclusivo cargo la reposición de los elementos en cuestión, independientemente de las multas que 
por tales hechos pudieran caberle. 

14.12. Andamios 

Para la realización de los trabajos que requiera el uso de andamios, se utilizarán el fijo pre armado 
de caño y nudo. El uso de uno u otro quedará sujeto a la propuesta de LA CONTRATISTA ya la 

aprobación de la Inspección de Obra. Queda expresamente prohibido el uso de silletas o de 
balancines manuales. 

Los andamios fijos o móviles deberán permitir el acceso fácil cómodo y seguro a todas y cada una 
de las partes a intervenir. Podrán ser móviles, con ruedas de goma. En cualquier caso cumplirán 
con las normas de seguridad vigentes. 

Los pisos operativos de los andamios serán construidos de chapa doblada, de una resistencia 
suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos 
durante el desarrollo de los trabajos. 

Los parantes verticales no podrán apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondrán siempre 
de una base metálica, la que a su vez descansará sobre un taco de madera. Tanto la base como el 
taco tendrán la rigidez suficiente como para asegurar una adecuada repartición de las cargas sobre 
la superficie de apoyo, evitando el efecto de punzonamiento. 

Los andamios deberán contar con las barandas y demás elementos exigidos por las normas de 
seguridad vigentes para el gremio de la construcción y deberán cumplir con las reglamentaciones 
municipales vigentes. Estarán dotados de escaleras de servicios, las que serán cómodas y seguras 
para permitir el eventual movimiento de operarios y técnicos de uno a otro nivel operativo, durante 
la intervención a desarrollar. 

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios serán los que 
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitirá la mezcla de elementos que pertenezcan 
a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones precarias (por ej: las 
realizadas mediante ataduras de alambres). 

En el montaje se evitará dejar expuestos elementos que por sus características formales (filos, 
bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los elementos que 
presenten estas características (por ej: extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser 
cubiertos adecuadamente (por ej: mediante un capuchón de plástico o goma). La Inspección de 
Obra queda facultada para solicitar las modificaciones que crea convenientes a efectos de 
solucionar este tipo de inconvenientes. 

Todos los elementos metálicos que conforman los andamios, al ingresar a la obra deberán estar 
protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de óxido y esmalte sintético), para 
evitar que cualquier proceso de oxidación durante su permanencia en ella pueda alterar las 
superficies originales de los edificios. 

Los andamios contarán con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plástica o tela media 
sombra al 80%. Solo se usará material nuevo. La cobertura se tomará al andamio mediante 
precintos plásticos colocados de modo tal que se garantice la integridad de los amarres. 

La pantalla de seguridad tendrá un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solución de 
continuidad. Serán construidos con terciado fenólico de un espesor de 20 mm. 
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No deben quedar espacios ibres de más de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes u otros 
elementos. Los tableros se fijarán mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que se 
tomará a los parantes de andamios. 

El andamio ubicado sobre las cubiertas contará con una cubierta provisoria de chapa zincada 
acanalada tomada a la estructura tubular mediante ganchos 1.1", los que serán colocados de forma 
tal que garanticen la estabilidad de la cubierta. 

Las chapas serán colocadas con caída hacia el exterior del edificio, con una superposición tal que 
evite los espacios libres por los que pueda ingresar agua de lluvia. Cuando se trate de encuentros 
entre distintos planos podrá admitirse que esas uniones se cierren con membrana autoadhesiva, 
pegada en frío. 

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendrán libres de escombros, desechos, envases, 
herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. Todo el 
andamio mantendrá, desde el comienzo hasta la completa finalización de la obra, la totalidad de los 
pisos operativos que correspondan. 

14.13. Protección del Entorno 

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegerán las partes y/o los elementos del edificio a 
intervenir que puedan ser dañados por el polvo o por golpes. Las protecciones serán sobrepuestas, 
pero asegurada mediante el empleo de elementos de fijación no agresivos (cintas adhesivas, 
cuerda, etc.), de modo de evitar su caída o desplazamiento. 

Cuando sólo se requieran protecciones contra el polvo, será suficiente usar las mantas de 
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar diseñadas especialmente. En estos 
casos podrá recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se admitirá la 
fijación de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dañarlos, como 
clavos, ganchos, tornillos, etc. 

Se tendrá en cuenta especialmente la protección de los pisos de madera, los calcáreos y los 
umbrales existentes en la obra, los que se protegerán convenientemente del polvo, mediante el 
empleo de mantas de polietileno o lonas. Si esta superficies son sometidas al tránsito de carretillas 
y /u otras tareas que impliquen una agresión mecánica, serán cubiertos además por tablones o 
tableros de madera que eviten su posible deterioro. 

Las carretillas para el transporte de material tendrán ruedas de goma, al igual que toda maquinaria 
o equipo que deba ser desplazado por ellos. 

Pasarelas o tarimas serán exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas del edificio, 
tanto antes como después de efectuar los trabajos indicados. 

Articulo 15° - Representante Técnico 

El representante Técnico de LA CONTRATISTA en la Obra deberá cumplir, al igual que 
responsable de los trabajos, los siguientes requerimientos: 

Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto Matriculado, que acredite conocimiento y capacidad para 
desarrollar esta actividad. 

u 
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LA CONTRATISTA debera contar, además, con un responsable matriculado en Higiene y 
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matrícula y antecedentes se acreditarán al 
comenzar la obra. 

Artículo 16° - Provisiones para Obrador. 

Para cada Renglón  la correspondiente empresa CONTRATISTA proveerá y pondrá a disposición 
permanente para uso de SOFS.E., dentro de los diez (10) días corridos contados desde la 
suscripción del Acta de Inicio de la obra, los siguientes elementos: 

Una (1) oficina tipo container para la Inspección de Obra. La misma deberá contar con 
mobiliario y equipamiento para 2 puestos de trabajo, incluyendo: 

Una biblioteca 
2 escritorios 
4 sillas 
1 dispenser de agua fría/caliente 
1 Equipo de Aire acondicionado 
Servicios de luz y wi fi incluidos 
Una (1) computadora portátil tipo notebook, del estilo ultrabook (liviana), nueva a 
estrenar de igual o superior calidad a la descripta a continuación, con las siguientes 
características: 

Procesador: Intel i7 o superior, 6ta generación o superior. 
Memoria: 16Gb DDR3 o superior. 
Disco Rígido: SSD de capacidad 512GB o superior. 
Placa de video dedicada tipo Nvidia, de al menos 106 de memoria 
Pantalla: 15' pulgadas. 
Ethernet + Wifi + Bluetooth. 

1 	USB 3.0. 
Salida HDMI. 
Batería de 9 celdas 
Mouse óptico inalámbrico. 
Valija de acarreo correspondiente. 
Sistema Operativo: Windows 10 (64 bits) o superior con su respectiva 
licencia. 
Microsoft Office 2010 o superior con su respectiva licencia ilimitada. 
Antivirus NOD 32o similar con su respectiva licencia ilimitada. 
Garantías: 1 año. 

Dos (2) Equipos de Telefonía Celular nuevo tipo Smartphone, sin uso, con un servicio 
habilitado con no menos de 200 minutos libres y servicio de datos ilimitado. 
Los cargos por servicios de comunicaciones correrán por cuenta de la Contratista, 
desde la firma del Acta de Inicio hasta la Recepción Provisoria de la obra. 

- 	Un (1) vehículo O km tipo utilitario homologados para mínimo cuatro (4) pasajeros, a 
efectos de realizar la inspección, certificación y control de la obra. Dicho vehículo 
deberá estar equipado como mínimo con dirección asistida, calefacción y aire 
acondicionado, sistema de ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para 
todos los pasajeros, Airbags para conductor y acompañante. 
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Deberá estar provisto de los accesorios necesarios para la circulación por las rutas 
de la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (balizas, 
matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante, 
botiquín de primeros auxilios, etc.). 
El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicio de auxilio, 
reparaciones, provisión de combustibles y lubricantes, peajes, seguros patentes e 
impuestos y todos aquellos gastos aparejados por el uso del vehiculo estarán a cargo 
de LA CONTRATISTA, que no recibirá pago directo alguno por las obligaciones 
descriptas en este punto. 
Deberá cumplir con los requisitos que fije el COMITENTE en cuanto a su pintura e 
identificación. 
LA CONTRATISTA deberá proveer estos servicios referidos a la movilidad 
(incluyendo los gastos asociados a la misma) durante todo el plazo de la obra y hasta 
la suscripción de la Recepción Provisoria sin observaciones, momento en que será 
devuelto el vehículo. 

En instancia de Recepción Provisoria estos elementos serán devueltos a la Contratista. 

Se reitera que cada conjunto de provisiones previamente detalladas deberán ser entregadas por 
Renglón. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
(UN) en el caso de la entrega del vehículo y el mes (MES) para el caso del resto de las provisiones 
(oficina y telefonía) y los gastos de movilidad asociados al vehículo. La suma de los montos 
correspondientes a ambos ítems deberá ser menor al 3% del Precio Total de la Oferta. 

Artículo 17° - Limpieza de Obra 

17.1. Limpieza periódica de obra 

Es obligación de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el obrador con una 
limpieza adecuada a juicio de la Inspección y libre de residuos, evitándose así inconvenientes al 
personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario. 

Al finalizar la jornada, LACONTRATISTA deberá retirar todo el material producido, dejando las 
instalaciones limpias y ordenadas. 

No se permitirá la acumulación en zonas operativas de material producido, escombros, basura, 
materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores mencionados. 

17.2. Limpieza final de obra. 

Se realizará con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las máquinas, herramientas, 
vallados, cercos, carteles, etc. Las zonas aledañas donde se realizaron los trabajos deben quedar 
libres de escombros, ramas o residuos. 

Articulo 18°- Documentación de Final de Obra 
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Conjuntamente con la finaízación de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de Recepción 
Provisoria, LA CONTRATISTA entregará a la Inspección de Obra tres copias en papel firmadas por 
el profesional correspondiente yen formato digital mediante memoria USB (pendrive) la totalidad 
de la documentación conforme a obra correspondiente a los trabajos realizados. 

Artículo 19° - Garantía Técnica y Vicios Ocultos 

LA CONTRATISTA garantizará la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos 
realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra causa 
que resulte de la operación normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance del 
suministro la totalidad de los insumos y consumibles necesarios para el funcionamiento de la 
instalación durante el período de garantía. 

El plazo durante el cual se otorgará la garantía será de doce (12) meses, contados a partir de la 
firma del Acta de Recepción Provisoria sin observaciones. Durante este período, la reparación de 
los deterioros y/o fallas será hecha por LA CONTRATISTA a su costa. Si la Inspección interpretara 
que la aparición de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algún defecto de fabricación, ejecución 

instalación, se entenderá que hay vicio oculto y será de aplicación lo establecido en el artículo 
correspondiente con más las responsabilidades establecidas en el Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

En caso de incumplimiento de LA CONTRATISTA de su obligación de reparar los deterioros y/o 
fallas que se produjeran durante el período de garantía en el tiempo previsto, SOFSE tendrá el 
derecho a efectuar la reparación por sí o por intermedio de terceros, recuperando los costos de todo 
tipo que por tal razón hubiese asumido, mediante compensación por cualquier suma que adeudare 
a LA CONTRATISTA por cualquier motivo, o del Fondo de Reparos; ello además de aplicar la multa 
que corresponda. Luego de la Recepción Definitiva LA CONTRATISTA será responsable en los 
términos de los Artículos 1273, 1274, 1275 y 1277 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

19.1. Recepción provisoria 

Una vez terminados los trabajos, se realizará una visita conjunta entre LA CONTRATISTA y la 
Inspección de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la ejecución 
de los trabajos contratados de acuerdo a la presente documentación, se procederá a recibir 
provisoriamente la ejecución de los trabajos mediante la firma del "ACTA DE RECEPCIÓN 
PROVISORIA". 

19.2. Recepción definitiva 

Una vez transcurrido el plazo de garantía y de no observarse defectos, ni imperfecciones o vicios 
aparentes o/y ocultos, se procederá a recibir definitivamente la ejecución de los trabajos mediante 
la firma del "ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA". 

Artículo 20°  - Medición y Certificación 

Las mediciones de los trabajos ejecutados y la consecuente certificación se harán por mes, en base 
al Plan de Trabajos y a los precios ofertados por la CONTRATISTA, debiéndose presentar los 
mismos en el lugar que SOF S.E. establezca. 
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Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes, ella CONTRATISTA preparará un acta de 
medición, para ser revisada por la Inspección de Obra. 

Los certificados mensuales liquidarán los valores aprobados según el acta de medición y precios 
unitarios de contrato, deduciéndose el Fondo de Reparos y adicionándose el impuesto al valor 
agregado. 

Los documentos que integran el certificado de obra son los siguientes: 

Certificado básico por quintuplicado: se dividirá por ítems de cada trabajo, transcribiendo 
y numerando los Ítems que figuran en la Planilla de Cotización de la oferta; ésta indicara el 
avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los ítems, de acuerdo a la cantidad 
de trabajo ejecutado. 

Curva de Avance por quintuplicado: gráfico comparativo entre trabajo proyectado y 
trabajo ejecutado. 

Acta de medición por quintuplicado: se dividirá por ítems de cada trabajo, transcribiendo 
y numerando los Ítems que figuran en la planilla de cómputo y presupuesto de la oferta; ésta 
indicara el avance porcentual para cada uno de los Ítems, de acuerdo a la cantidad de trabajo 
ejecutado. 

Informe Mensual por quintuplicado: descripción cualitativa del trabajo ejecutado para 
cada ten de la planilla de medición, acompañado por el correspondiente relevamiento 
fotográfico que Ilustrará el estado de la infraestructura antes y después de la ejecución de 
los trabajos certificados. 

Partes diarios (dos copias): recopilación de partes emitidos en el mes firmados por el Jefe 
de Obra de acuerdo a lo expresado en el Artículo 11° - Control de los Trabajos. 

LA CONTRATISTA solicitará a la Inspección de Obra el modelo de certificado para su confección, 
el cual será posteriormente firmado por la Inspección de Obra y el Representante Técnico de LA 
CONTRATISTA. 

Artículo 210  - Descripción de los Trabajos 

Los trabajos consisten en: 

Demoliciones y Retiro de Producido 

Movimiento de Suelos 
Estructuras 
Albañilería 
Aislaciones Hidrófugas 
Cubiertas 
Desagües y Drenajes 
Revoques 
Construcciones en Seco 
Contrapisos y Carpetas 

PLAN DE MEJORAS DE MEJORAS QE E ACIONES ZONA AMBA 

InMigue E uardo FernIndez 

IGEREIJTE DE 114GIDDEPO‘ 

OPEP ADORA PEP 	IA 

SOCIEDAD DEL ES1ADO 

..Tc DE'/n( OBRAS 
PFIGENTINDS 



1"0.6::81:05:10:11111:"  
inp. PTIN OBRAS 

ría AHGENTINOS 
C.I'¿RACIONES 

(A5 PRGE49-
co FOLIO t 

l TRENES ARGENTINOS 

OPERACIONES 

*  Xemsrcrellárd7i: Nadan 

GERENCIA DE INGENIERÍA 
SUBGERENCIA DE VÍA Y OBRAS 

PLAN DE MEJORAS DE ESTACIONES 
ZONA AMBA: OBRAS CIVILES, ÁREAS 

COMERCIALES Y ADECUACIÓN DE 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Revisión 00 
PET n° SC-VO-ET-043 

Fecha: 12/2017 
Página 31 de 111 

11-Pisos 

12-Zócalos 
13-Revestimientos 
14- Carpinterías 
15-Instalaciones Eléctricas 
16-Instalaciones Sanitarias 

Instalaciones Terrnomecánicas 
Detección y Extinción de Incendios 

19-Vidrios y Espejos 
20-Pintura 
21-Cerramiento 
22- Equipamiento 
23-0ffice 
24-Otros 

Las especificaciones de los mismos se detallan a continuación. 	Se adjunta a la presente 
Especificación Técnica Particular, las Especificaciones Técnicas Generales para Obras Civiles 
como Anexo VII, las cuales complementan las condiciones establecidas por la presente 
Especificación. 

Tareas Previas  

Se procederá a la ejecución de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser: 

Provisión y montaje de cartel de Obra. 
- 	Construcción del obrador. 

Instalación de baños químicos para personal de obra. 

LA CONTRATISTA deberá proveer un cartel de obra de 3.50 x 2.00m por Estación a intervenir, 
según diseño indicado en Anexo III, instalarlos y mantenerlos durante el trascurso de la obra en el 
sitio de la Estación que indique el Inspector de Obra. 
LA CONTRATISTA, considerando las necesidades de la obra, presentará el diseño del obrador, 
características y todo otro elemento que permita a la Inspección de Obra abrir juicio a los fines de 
lograr la aprobación con que deberá contar, previamente a la ejecución de t as las obras 
provisionales para obradores. 

Este contará con oficinas, depósito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas 
comodidades detalladas anteriormente, previa aprobación de la Inspección, asimismo proveerá las 
comodidades y elementos para la Inspección indicadas en el PCTG. 

LA CONTRATISTA deberá proveer y asegurar el uso de los elementos de protección por parte tanto 
de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra de conformidad a 
la normativa y a las mejores prácticas en la materia. 
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21.1 	Demoliciones y Retiro de Producido 

Comprende las demoliciones y extracciones sin excepción de todas las construcciones e 
instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto. 
Previamente se ejecutarán los apuntalamientos necesarios y los que la Inspección considere 
oportunos. 

La Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo 
a las instrucciones que le imparta la Inspección. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos 
en vigor y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la 
ejecución de los trabajos. 

Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de 
terceros, comprendiendo la ejecución de mamparas pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento 
necesario que la Inspección juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 

Será también responsabilidad de la Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que 
garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, 
debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias. 

La Inspección determinará a su juicio los materiales producto de la demolición que quedarán en la 
obra, cuáles serán depositados en sitios que oportunamente se indicarán y cuáles serán retirados 
de la obra a exclusivo cargo del Contratista. 

Todo el material producido que a criterio de la inspección de obra sea reutilizable, deberá ser 
retirado, cargado, transportado y descargado en el lugar indicado por la Inspección en un radio de 
20km del lugar de retiro. El retiro y manipulación de los materiales mencionados se ejecutará con 
el mayor cuidado posible para poder ser reutilizados. 

LA CONTRATISTA deberá cuantificar, clasificar y notificar a la Inspección, para hacer una entrega 
mensual del material producido, debiendo hacerse responsable de la custodia, trámites necesarios 
e integridad del material hasta su disposición final. 

21.1.1 Demolición de Construcción Completa 

Se considera la demolición completa de una edificación, incluye cubierta, estructura portante, muros 
y tabiques perimetrales e internos, carpinterías, pisos, revestimientos, carpetas y contrapisos e 
instalaciones. Los trabajos deberán quedar perfectamente terminados con sus niveles 
correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona y el retiro, carga, transporte y disposición final 
del material producido. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al m2  por 
superficie de demolición (M2). 

21.1.2 Demolición de Revestimientos y Revoques 

Se considera la demolición completa de los revestimientos existentes. Los trabajos deberán quedar 
perfectamente terminados con sus niveles correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona y el 
retiro, carga, transporte y disposición final del material producido. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al m2  de la 
superficie a demoler (M2). 
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21.1.3 Demolición de Pisos 

Se considera la demolición completa de los pisos existentes. Los trabajos deberán quedar 
perfectamente terminados con sus niveles correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona y 
el retiro, carga, transporte y disposición final del material producido. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará corno unidad de medida al m2  de la 
superficie a demoler (M2). 

21.1.4 Demolición de Cubierta Existente 

Se realizará el desmonte de cubiertas metálicas existentes. El mismo incluye el desmontaje 
completo de la cubierta (incluyendo la estructura sostén), la limpieza de la zona intervenida y la 
carga, retiro, transporte y disposición final del material producido. Antes de comenzar las tareas 
se deberán neutralizar las instalaciones afectadas y se deberá colocar red de seguridad debajo de 
los sectores de trabajo. El proceso se realizará comenzando con el desarme de los elementos 
superiores (paneles de chapa, cumbreras, canaletas, etc), procediendo secuencialmente al 
desarme de los elementos inferiores (correas y fijaciones, estructura soporte). 

MEDICION 'Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al m2  de la 
superficie a demoler (M2). 

21.1.5 Demolición de elementos interiores, entrepisos de madera, barandas, 
escalera 

Se realizará el desmonte de aquellas construcciones menores que se encuentren dentro de los 
locales existentes. Estas construcciones consisten en entrepisos de madera, sus estructuras de 
soporte y los conjuntos de escalera/baranda para acceder a los mismos. Las estructuras deberán 
ser desvinculadas de los muros y solados, previo a su desmonte. Se incluye el retiro, carga, 
transporte y disposición final del material desmontado. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al m2  de la 
superficie a demoler (M2). 

21.1.6 Demolición de Rejas 

Se realizará el desmonte de las rejas de protección existentes. Las estructuras deberán ser 
desvinculadas de los muros y solados, previo a su desmonte. Se incluye el retiro, carga, 
transporte y disposición final del material desmontado. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al m2  de la 
superficie a demoler (M2). 

21.1.7 Limpieza y Retiro de Producido Existente. 

Incluye este ítem la limpieza de la zona, retiro de materiales, residuos, desmalezado y escombros 
existentes cuyo retiro indique la Inspección de Obra. 
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El material deberá ser retirada, cargado, transportado y puesto a disposición final a cargo de la 
Contratista. 

MEDICION Y PAGO' Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al m3  por 
volumen de material a limpiar (M3). 

21.1.8 Demolición de Cielorrasos 

Se realizará el desmonte de cielorrasos dentro de los locales existentes, que indique la Inspección 
de Obra. Estas construcciones deberán ser desvinculadas de los muros, previo a su desmonte sin 
comprometer la construcción existente. Se incluye el retiro, carga, transporte y disposición final del 
material desmontado. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al m2  de la 
superficie a demoler (M2). 

21.2 Movimiento de Suelos 

21.2.1 Excavación/Zanjeo para fundaciones 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones superficiales de 
estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con máquina, ejecutados en diferentes clases 
de terreno y hasta las profundidades establecidas por la Inspección de Obra. 

Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados 
por la Inspección de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior 
transporte a los botaderos establecidos por cuenta y cargo de la Contratista. 

El fondo de las excavaciones será horizontal y una vez terminada la excavación se limpiará la tierra 
suelta. Las zanjas o excavaciones terminadas deberán presentar superficies sin irregularidades. 

En caso de excavarse por debajo del límite inferior indicado por la Inspección de Obra, el contratista 
rellenará el exceso por su cuenta y riesgo, relleno que será propuesto al Inspector de Obra y 
aprobado por este antes y después de su realización. 

Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, estos 
deberán ser proyectados por el contratista y revisados y aprobados por la Inspección de Obra Esta 
aprobación no eximirá al contratista de las responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallas 
las mismas. 

Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el contratista dispondrá el número y clase de 
unidades de bombeo necesarias. El agua extraída se evacuará de manera que no cause ninguna 
clase de daños a la obra y a terceros. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará corno unidad de medida al m2  del 
volumen neto de trabajo ejecutado con las dimensiones de excavación indicadas por Inspección de 
Obra (M3). 
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21.2.2 Provisión y Compactación de Suelo Seleccionado 

Corresponde a los rellenos que sea necesario efectuar con suelo seleccionado, libre de material 
orgánico o arena. Comprende la provisión y emplazamiento del material seleccionado, así como 
también la compactación y nivelación del sector intervenido y el retiro de material sobrante. 

La compactación del material deberá ser autorizada por la Inspección de Obra y se realizará en 
capas no mayores a 0.15 m, mezclando el material permanentemente con agua y utilizando el 
equipo necesario para lograr un grado de compactación del 95 °A del Proctor modificado. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al m3  del 
volumen neto de trabajo ejecutado con las dimensiones finales de relleno indicadas por Inspección 
de Obra (M3). 

21.3 Hormigón Armado 

21.3.1 Estructuras en Hormigón Armado 

Comprende el cálculo, proyecto, provisión de materiales y ejecución de estructuras de hormigón 
armado, las cuales podrán contener: refuerzos parciales, encadenados, fundaciones, columnas, 
vigas y losas. 

LA CONTRATISTA presentará un cálculo previo de las estructuras con firma del profesional 
proyectista. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al m3  del 
volumen de la estructura (M3). 

21.3.2 Platea de H° con malla electrosoldada 

Comprende el cálculo, proyecto, provisión de materiales y ejecución una estructura de hormigón 
tipo platea de 0.15 m sobre terreno natural, la cual funcionará de base para la fundación de los 
locales y solados. Llevará malla electrosoldada según cálculo. El hormigón a utilizar deberá ser H8 

superior. Las dimensiones finales y los tipos resultaran del cálculo estructural de proyecto a 
desarrollar por La Contratista. 

LA CONTRATISTA presentará un cálculo previo de las estructuras con firma del profesional 
proyectista. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al m3  del 
volumen de la estructura (M3). 

21.4 Mampostería 

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad. Los materiales 
deberán llegar a la obra en sus envases originales de fábrica y cerrados. 

Todos los trabajos enumerados más adelante, lo mismo que la elevación de andamios, etc, los 
ejecutará la Contratista como parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, 
por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para la ejecución 
de la mampostería. 
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También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la mampostería, etc., la ejecución de 
nichos, cornisas, goterones, amurado de grapas, colocación de tacos, mochetas y demás trabajos 
que sin estar explícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes 
trabajos indicados. 

Se considera los siguientes tipos y espesores: 

21.4.1 Mampostería de ladrillos comunes — ancho nominal 15cm 

Este muro se materializa con una mampostería de ladrillos comunes de 12x25x5 cm — para revocar. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el m2  de la 
superficie de muros (M2). 

21.4.2 Mampostería de ladrillos huecos — ancho nominal 8cm 

Este muro se materializa con una mampostería de ladrillos huecos cerámicos de 8x18x33 cm. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el m2  de la 
superficie de muros (M2). 

21.4.3 Mampostería de ladrillos huecos — ancho nominal 12cm 

Este muro se materializa con una mampostería de ladrillos huecos cerámicos de 12x18x33 cm. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el m2  de la 
superficie de muros (M2). 

21.44 Mampostería de bloques de hormigón — ancho nominal 19cm 

Comprende la ejecución de muros de bloques de hormigón, de 19x39x19 cm, con junta abierta. 

MEDICION Y PAGO. Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el m2  de la 
superficie de muros (M2). 

21.4.5 Aislación Térmica Vertical (incluye barrera de vapor) 

Comprende la ejecución de aislación con mortero con hidrófugo. En los casos que se deje cámara 
de aire deberá aplicarse una barrera de vapor con emulsión bituminosa o film de polietileno. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el m2  de la 
superficie aislada (M2). 

21.4.6 Mampostería de ladrillo visto junta rasada 

Comprende la ejecución de muros de ladrillos seleccionados de primera calidad, con dimensiones 
uniformes, aristas bien terminadas y superficies tersas. Los muros quedarán perfectamente 
aplomados y alineados. Las juntas horizontales deberán tener especial cuidado para su 
horizontalidad. Se deberán tomar todos los recaudos para evitar futuras eflorescencias. 
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MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará corno unidad de medida el m2  de la 
superficie de muros (M2). 

21.4.7 Mampostería de Bloque cerámico de 18 cm (No portante) 

Comprende la ejecución de muros de ladrillos cerámicos de 18x18x33 de primera calidad, con 
dimensiones uniformes, aristas bien terminadas y superficies tersas. Los muros quedarán 
perfectamente aplomados y alineados. Las juntas horizontales deberán tener especial cuidado para 
su horizontalidad. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el m2  de la 
superficie de muros (M2). 

21.4.8 Mampostería de Bloque cerámico de 18 cm portante 

Comprende la ejecución de muros de ladrillos cerámicos de 18x18x33 de primera calidad, con 
dimensiones uniformes, aristas bien terminadas y superficies tersas. Los muros quedarán 
perfectamente aplomados y alineados. Las juntas horizontales deberán tener especial cuidado para 
su horizontalidad. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el m2  de la 
superficie de muros (M2). 

21.5 	Aislaciones Hidrófugas 

Para la ejecución de las mismas se emplearán materiales de alta calidad y se cuidará que sean 
llevadas a cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad, de manera de obtener las 
mayores garantías a los fines de crear barreras eficaces. 

Todas las estructuras de albañilería que estén en contacto con el terreno, serán protegidas de la 
humedad por capas aisladoras horizontales o verticales según corresponda a las que se deberá 
asegurar una perfecta continuidad. 

21.5.1 Cajón Hidrófugo en Muros 

La capa aisladora horizontal en muros será doble y se colocará sobre todos los cimientos de muros 
y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales. Salvo indicación contraria en planos, 
se hará con una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento Portland, tres partes de arena 
y la cantidad proporcional de hidrófugo en cuya composición química no intervengan materiales 
orgánicos. Serán marca "Protexin", "Sika" o calidad superior, ambas capas irán unidas por una 
vertical en ambos lados. 

Sobre ésta capa se colocará una mano de pintura asfáltica de secado rápido tipo Asfasol. 

En las obras existentes, se deberá reconstruir la capa aisladora Horizontal o la ejecución de una 
nueva. Su proceso constructivo será el siguiente: El paramento se deberá cortar horizontalmente 
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en tramos alternándose de no más de 1,00 rn de largo, y separados entre sí 1100 m en todo su 
espesor, y con una altura de dos o tres hiladas de mampuestos. 

En cada uno de estos cortes se deberá ejecutar la capa aisladora (mortero de cemento 
impermeabilizado con aditivos hidrófugos), para luego construir la mampostería. 

Terminada esta primera operación de corte, se procede a una nueva rotura con el resto de los 
tramos, que fueron alternados, procediendo también a su ulterior rellenado en la forma descripta, 
completando así la longitud del muro dañado. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el mi de 
cajón hidrófugo (ML). 

21.5.2 Aislación Hidrófuga Cementicia Vertical 

El paramento exterior llevara como aislación un mortero de cemento y arena 1:3 y 10% de 
hidrófugo inorgánico tipo "Protexin", "Sika" o equivalente calidad de un espesor de 15 mm 
terminado allana. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el m2  de la 
superficie de aislación hidrófuga (M2). 

21.5.3 Azotado bajo revestimiento sanitario 

Los paramentos que reciban revestimientos de azulejos y/o cerámicos en locales sanitarios que se 
indiquen, recibirán previo a la colocación del mismo un azotado hidrófugo realizado con mezcla 1 
de cemento, 3 de arena mediana e hidrófugo monocomponente no orgánico, en un espesor que 
corno mínimo tendrá 5 mm. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el m2  de la 
superficie de aislación hidrófuga (M2). 

21.6 Cubiertas 

21.6.1 Cubiertas Metálicas Ejecución Cubierta Completa. 
La Contratista deberá desmantelar la cubierta existente, y deberá tratar el remanente corno 
disposición final. 

La Contratista realizará la provisión y construcción de la cubierta completa incluyendo la estructura 
portante (arriostres, correas, vigas, pilares, etc) y cubierta de chapa acanalada aluminizada 
Cincalum C25 o similar. 

La Contratista presentará un cálculo de las estructuras previa ejecución de las mismas, con firma 
de profesional proyectista matriculado. 

Las chapas deberán transportarse y almacenarse bajo condiciones controladas a los efectos de 
evitar manchas derivadas del contacto con agua o humedad y su manipulación debe evitar daños 
en bordes y superficie recomendando su almacenamiento bajo techo, en áreas secas, limpias y 
ventiladas y acomodadas siempre en tacos y tarimas evitando la estiba sobre superficie de tierra. 
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Chapas acanaladas: Ancho total 1100 mm, ancho útil 1010 mm, altura de cresta 28,5 mm, 
espesor 0,50 mm, paso 76 mm, peso propio 4,68 kg/m, (CALIBRE 25) largo a definir según 
proyecto, sin solapes transversales. La distancia de los apoyos intermedios será verificada 
según las cargas previstas. Los paneles irán asegurados a los perfiles galvanizados 
mediante tornillos auto perforantes con arandela de neoprene. 

Correas de Fijación.  Los paneles de chapa apoyarán sobre correas tipo "C" de acero 
galvanizado dimensionadas según cálculo. 

Cenefas: Se realizaran en chapa trapezoidal prepintada CINCALUM conformada tipo 
SIDERAR T101, espesor 0,5 mm (CALIBRE 25) o similar (normas IRAM-IAS U 500-99). 
Estarán fijadas a perfiles galvanizados. 

Montaje: Será obligación de la empresa pedir cada vez que corresponda, la verificación por 
parte de la Inspección de Obra la colocación exacta de los trabajos de hierro y de su 
terminación corresponderán a las reglas el buen arte y oficio. Será también por cuenta de la 
empresa, estando incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir perforaciones o 
canaletas necesarias para apoyar, anclar y/o embutir las piezas o estructuras de hierro, 
como también cerrar las mismas con mezcla de cemento portland y arena, en la proporción 
1:3, respectivamente. 

Terminaciones: Todas las babetas de cierre, cupertinas, cenefas, canaletas, guarniciones 
de chapa galvanizada y demás encuentros serán selladas con espuma de poliuretano 
impregnado con bitumen asfáltico, tipo Compriband o similar a fin de garantizar la 
estanqueidad de salpicaduras, polvo e ingreso de insectos. 

fi Accesorios: Estarán realizados en chapa según normas IRAM-IAS U 500-72, IRAM-IAS U 
500-204 o IRAM-IAS U 500-214, según corresponda, conformada para las siguientes 
funciones: tapa onda superior, tapa onda inferior, tapa onda superior de limahoya, babetas 
contra muro, guarniciones de chapa galvanizada, etc. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el m2  de 
superficie de cubierta completa ejecutada (M2). 

21.6.2 Reemplazo De Chapas Metállcas 

Comprende el retiro de las chapas en mal estado y traslado a disposición final y la reposición de las 
mismas. 

La contratista deberá proveer y colocar de las nuevas chapas galvanizadas, las cuales serán de un 
ancho total 1100 mm, ancho útil 1010 mm, altura de cresta 28,5 mm, espesor 0,50 mm paso 76 
mm, peso propio 4,68 kg/m, (CALIBRE 25) largo a definir según proyecto, sin solapes transversales. 
La distancia de los apoyos intermedios será verificada según las cargas previstas. Los paneles irán 
asegurados a los perfiles galvanizados mediante tornillos auto perforantes con arandela de 
neoprene. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el m2  de 
chapas metálicas reemplazadas (M2). 
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21.6.2 Cubiertas /Losas de H°A° 

21.6.2.1 Retiro de Membranas Asfálticas Existente 

Contempla la provisión de materiales, equipos y mano de obra necesaria para efectuar el retiro de 
membranas existentes y la limpieza mecánica de restos de las mismas, como así también la 
remoción de agregado asfáltico u otro tipo de adhesivos, pinturas, etc. 

Se deberá inspeccionar la totalidad de las cubiertas, detectando posibles signos de membranas 
existentes con agua sub-superficial, partes desprendidas o desoldadas, problemas de babetas 
desprendidas, superficies rotas, capas de aluminio con signos de deterioro o envejecimiento. 

Se retirará todo elemento suelto, flotante, roto o desgastado de la aislación existente, y procederá 
a nivelar la superficie con una capa de mortero cementicio, tipo Sika Monotop -620 o superior donde 
existan deformaciones y hundimientos. Se deberán considerar la intervención sobre todos los 
elementos en contacto con la superficie afectada, incluyendo mojinetes, ventilaciones, embudos, 
bocas de desagües, cañerías de bajada, etc. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el m2  de la 
de cubierta intervenida (M2). 

21.6.2.2 Desagüe Pluvial 

Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra necesaria para efectuar la 
instalación de nuevos desagües pluviales en cubiertas planas. Incluye la provisión e instalación de 
rejilla de piso, embudo, bocas de desagüe, caño de lluvia y la conexión entre estos hasta la cámara 
de desagüe pluvial correspondiente (pudiendo desaguar al exterior según indicación de la 
Inspección de Obra). 

El material de bajadas nuevas (incluyendo embudos y tramos horizontales) será tipo Awaduct o 
Duratop apto para exteriores, con sistema doble o 'ring de 110 mm de sección. Los caños se 
sujetarán a los elementos circundantes por medio de grampas omega cada IDO metro y deberán 
tener todos los accesorios que forman el conjunto. Asimismo, deberá asegurarse el correcto sellado 
perimetral de los elementos embutidos (por ejemplo, embudos). 

Previo inicio de los trabajos, la Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra el 
correspondiente proyecto de instalación pluvial del sector a intervenir, que incluya planos de 
replanteo especificando ubicación definitiva de bocas de desagüe, embudos, cañerías, rejillas de 
piso, etc. materiales, diámetros y pendientes de las cañerías; planilla de cálculo indicando los 
cálculos y/o verificaciones de las dimensiones y distribución de los distintos elementos y todos los 
detalles y especificaciones que a criterio de la Inspección de Obra sean necesarios para una 
correcta ejecución de la instalación. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de desagüe pluvial desde rejilla de piso hasta cámara de desagüe pluvial (MI). 

21.6.2.3 Provisión y Colocación de Membranas Asfálticas 

Comprende la provisión y colocación de membrana asfáltica sobre cubierta. Para lo mismo, 
inicialmente se deberá limpiar la superficie, eliminando el polvo, suciedad y cualquier otro material 
residual. Se deberá nivelar la superficie en caso de ser necesario (evitando la presencia de baches 
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desniveles que faciliten el estancamiento de agua), para lo cual se utilizará una capa de mortero 
cementicio, tipo Sika Monotop -620 o superior. 

Sobre superficie seca, se realizará la aplicación de una capa de imprimación compuesta de pintura 
asfáltica en todo el sector a intervenir, Tipo Sika Inertol Tech o superior. Luego se colocará una 
membrana aluminizada en rollos de 10 mts x 1 mt de 35kg de peso, colocando cada paño en el 
sentido contrario a la pendiente y solapándose entre sí al menos 10 cm y serán soldados en toda 
su superficie. La membrana deberá ser marca Sika modelo Asfáltica o superior calidad. Los paños 
se elevarán en los muros perimetrales formando una babeta de al menos 25 cm de altura. Se 
incluye en este ítem la intervención sobre todos los elementos en contacto con la superficie 
afectada, incluyendo mojinetes, ventilaciones, embudos, bocas de desagües, cañerías de bajada, 
etc. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el m2  de la 
reparación de cubierta (M2). 

21.6.2.4 Losa Premoldeada tipo "Cervelu" 
Comprende la provisión y colocación de losas premoldeada de forma trapezoidal, en su interior 
tendrán un núcleo de poliestireno expandido de 7.5 cm de espesor que le confieren gran 
capacidad de aislante termoacústico. Las mismas deberán soportar una sobrecarga mínima de 
700 kg por m2. Las mismas estarán vinculadas entre sí mediante una capa de compresión, 
carpeta cementicia para recibir solado. 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el m2  de liosa 
(M2). 

21.7 	Desagües y Drenajes 

21.7.1 Destape y limpieza 

Contempla la inspección visual, destape y limpieza de los desagües pluviales por medios manuales 
con el uso de máquina destapadora. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de destapación (MI). 
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21.7.2 Reemplazo de zingueria 

Contempla el retiro de zinguería existente en mal estado y su disposición fina, provisión y colocación 
de zinguería nueva, ídem existente, de chapa galvanizada BWG N°24 0 superior calidad, con todos 
sus accesorios soldados con estaño. También contempla el sellado entre partes nuevas y existentes 
por medio de sellador pokuretánico tipo Sikaflex 11 FC Plus o superior calidad. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de reemplazo de zinguería nueva (MI). 

21.7.3 Reemplazo de cañerías 

Contempla el retiro de cañerías de bajadas pluviales, tanto verticales como horizontales. Que se 
encuentren en mal estado, obstruidas o rotas y su posterior disposición final. El material de bajadas 
nuevas será tipo Awaduct o Duratop apto para exteriores, con sistema doble o ring de 110 mm de 
sección Los caños se sujetarán a los elementos circundantes por medio de grampas omega cada 
1.00 metro y deberán tener todos los accesorios que forman el conjunto. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de reemplazo de bajadas pluviales nuevas (MI). 

21.7.4 Perfilado de zanjas 

Consiste en el perfilado de zanjas sobre terreno natural. Se deberá realizar el trabajo de 
desmalezado y conformado de zanjas sobre terreno natural y la compactación de la misma. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de perfilado de zanjas (MI). 

21.7.5 Ejecución de cámaras 

Consiste en la ejecución de nuevas cámaras de desagües pluviales sobre terreno natural. Las 
mismas se realizarán sobre una platea de hormigón de 80 x 80 cm sobre la cual se ejecutará la 
cámara, que será de mampostería de ladrillo común de 15cm de espesor con viga de coronamiento 
ejecutada en hormigón armado de 15 x 15cm, con terminación interior en revoque impermeable. El 
borde interior y superior de la viga deberá llevar inserto un perfil metálico angular, sobre el cual 
apoyará la tapa. Esta será ejecutada en hormigón armado in situ, la cual será de 5 cm de espesor, 
armada con malla sima de 5 x 5 cm y de 60 x 60 cm de lado final y llevará anclado en las aristas 
inferiores de apoyo perfilería metálica angular. La cámara quedará perfectamente terminada en su 
perímetro y nivelada con respecto al terreno natural. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida cada cámara 
ejecutada (N°). 

21.7.6 Provisión y colocación de caño cámara 
Comprende la provisión y colocación de caños cámaras donde la inspección de obra así lo 
indique, el mismo podrán ser de PVC o bien de poliestireno expandido según corresponda. 
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MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida cada caño 
cámara ejecutado (N°). 

21.8 	Revoques 

21.8.1 Revoque Grueso o Jaharro 

En ambas opciones, interior o exterior, las superficies deberán quedar perfectamente aplomadas y 
regladas, sin elementos extraños, sin presencia de aceite o manchas de productos químicos. Las 
esquinas interiores y exteriores formarán un ángulo de 90 grados, salvo situaciones particulares 
dónde existan ángulos distintos en el muro. 

21.8.1.1 Jaharro Interior 

Se realizará en la misma proporción de mariales que la utilizada en el exterior, el espesor será entre 
1 y 1,5 cm. La terminación será fratachada y peinada, tanto para recibir el revoque fino como para 
revestimientos. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2).} 

21.8.1.2 Jaharro Exterior 

El revoque grueso estará compuesto por 3 de arena, Y. de cemento y 1 Y2 de cal, cubriendo los 
paños de la impermeabilización y dejando solapes de al menos 20 cm entre los distintos revoques. 
El revoque grueso será fratachado y peinado cómo para recibir el revoque fino. El espesor final será 
entre 2 y 2,5 cm. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

21.8.2 Revoque Fino o Enlucido 

21.8.2.1 Enlucido Exterior 

Se podrá utilizar revoques finos premezclados tipo Weber Rey. Forte. Se aplicará siguiendo las 
especificaciones del fabricante en cantidad y calidad. Las superficies quedarán perfectamente lisas, 
libres de arena y sin elementos extraños. 

Se aplicará a revoques gruesos existentes, previendo que el soporte existente sea óptima para 
garantizar la adherencia. El espesor final no podrá superar los 5min. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

21.8.2.2 Enlucido Interior 

Se podrá utilizar revoques finos premezclados tipo Weber: Rey. Fino. Se aplicará siguiendo las 
especificaciones del fabricante en cantidad y calidad. Las superficies quedarán perfectamente lisas, 
libres de arena y sin elementos extraños. 
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Se aplicará a revoques gruesos existentes, previendo que el soporte existente sea óptima para 
garantizar la adherencia. El espesor final no podrá superar los 5mm. 

MEDICION Y PAGO. Para la medición y pago se considerará corno unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

21.9 	Construcciones en Seco — Tabiques y Cielorrasos 

21.9.1 Pared tabique de 10cm de espesor (placa de 12.5 mm) 

Se emplearán placas de 12.5 (doce y medio) mm de espesor conformadas por un núcleo de roca 
de yeso con protección de papel en sus caras principales, posterior y en sus cuatro bordes, tipo 
Dudock, Knauff o superior calidad. 

Se emplearán perfiles tipo "U" de 70 mm x 30 mm para las soleras y perfiles del tipo "C" de 70 mm 
x 40 mm para las montantes verticales y con una separación entre montantes que no podrá superar 
los 50 (cincuenta) cm. Se colocarán las placas de yeso en ambas caras de la estructura, realizando 
el tratamiento de juntas mediante aplicación de cinta de papel microperforado y masilla. 

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje deberá evitar la rotura del papel 
protector del núcleo de roca de yeso. La Inspección podrá desechar y ordenar retirar de la obra todo 
panel que presente los deterioros antes descriptos. 

La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplará la ejecución de nichos, amure de 
carpinterías, perfiles, grapas, tacos, provisión y colocación de cantoneras de aluminio y demás 
tareas que sin estar explícitamente indicadas son necesarias para ejecutar los restantes trabajos. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado de tabique (M2). 

21.9.2 Pared tabique de 10cm de espesor (placa antihumedad de 12.5 mm) 

Se emplearán placas de 12.5 (doce y medio) mm de espesor conformadas por un núcleo de roca 
de yeso andhumedad con protección de papel en sus caras principales, posterior y en sus cuatro 
bordes, tipo Durlock, Knauff o superior calidad. 

Se emplearán perfiles tipo "U" de 70 mm x 30 mm para las soleras y perfiles del tipo "C" de 70 mm 
x 40 mm para las montantes verticales y con una separación entre montantes que no podrá superar 
los 50 (cincuenta) cm. 

Se colocará una placa con tratamiento hidrófugo del tipo "verde" en locales húmedos, llevando doble 
placa común en la cara exterior de aquellos tabiques que linden con locales "secos", realizando el 
tratamiento de juntas mediante aplicación de cinta de papel microperf orado y masilla. 

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje deberá evitar la rotura del papel 
protector del núcleo de roca de yeso. La Inspección podrá desechar y ordenar retirar de la obra todo 
panel que presente los deterioros antes descriptos. 

La Contratista como parte integrante de os trabajos contemplará la ejecución de nichos, amure de 
carpinterías, perfiles, grapas, tacos, provisión y colocación de cantoneras de aluminio y demás 
tareas que sin estar explícitamente indicadas son necesarias para ejecutar los restantes trabajos. 
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MEDICIÓN Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado de tabique (M2). 

21.9.3 Pared tabique de doble placa (incluye aislación) 

Se emplearán placas de 12.5 (doce y medio) mm de espesor conformadas por un núcleo de roca 
de yeso con protección de papel en sus caras principales, posterior y en sus cuatro bordes, tipo 
Durlock, Knauff o superior calidad. 

Se emplearán perfiles tipo "U" de 70 mm x 30 mm para las soleras y perfiles del tipo "C" de 70 mm 
x 40 mm para las montantes verticales y con una separación entre montantes que no podrá superar 
los 40 (cuarenta) cm. 

Se proveerá lana de vidrio rígida, de densidad 35kg/m3 (espesor 50mm) como aislación acústica 
entre montantes. Se colocará doble placa de yeso común en ambas caras de la estructura, 
realizando el tratamiento de juntas mediante aplicación de cinta de papel microperforado y masilla. 

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje deberá evitar la rotura del papel 
protector del núcleo de roca de yeso. La Inspección podrá desechar y ordenar retirar de la obra todo 
panel que presente los deterioros antes descriptos 

La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplará la ejecución de nichos, amure de 
carpinterías, Perfiles, grapas, tacos, provisión y colocación de cantoneras de aluminio y demás 
tareas que sin estar explícitamente indicadas son necesarias para ejecutar los restantes trabajos. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado de tabique (M2). 

21.9.4 Cielorraso suspendido fijo (Incluye tapas de inspección) 

Serán de placas de roca de yeso, de 12.5 (doce y medio) mm de espesor, suspendidos con perfilería 
de chapa galvanizada de 35 mm de alto, colocadas en soleras perimetrales y separadas 40 cm 
entre sí. Los cielorrasos llevarán siempre buña perimetral entre los paramentos verticales y 
horizontales. Las placas se colocarán a junta tomada con cinta de papel y las manos sucesivas de 
masilla según indicación del fabricante. Las marcas reconocidas serán Durlock o Knauf o superior 
calidad. 

La Contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en este ítem todos aquellos trabajos 
que resulten necesarios para la terminación correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los 
fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la solución de todos los encuentros y 
cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al mismo (parlantes, difusores, 
inyectores, artefactos de iluminación, carpinterías, perfilerias, etc.). 

Para el caso de las tapas de inspección para acceso a instalaciones, serán del tipo desmontable 
con sistema doble click, tipo Knauf o superior. Medidas 55x55 cm. Las mismas tendrán el mismo 
tratamiento que el cielorraso, siendo pintadas del mismo color y tipo de pintura. 

En el caso de que la Inspección de Obra lo indique deberán realizarse tapas de inspección con su 
correspondiente perfilaría de sujeción. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 
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21.9.5 Cielorrasos suspendidos desmontables 

Se realizarán con una estructura metálica compuesta por perfiles largueros y travesaños, de chapa 
de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto, con vista prepintada en 
blanco; y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20rnm, 
prepintados en blanco. 

Los perfiles perimetrales se fijarán perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de 
nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm. Los perfiles largueros se ubicarán en forma 
paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0,61m ó 1,22m (de acuerdo a la 
modulación que determine la Inspección de Obra) suspendidos de losas y techos mediante doble 
alambre galvanizado N°14° varillas con nivelador, colocados con una separación de 1,20m. La 
estructura se completa colocando perpendicularmente a los largueros, los perfiles travesaño de 
0,61m ó 1,22m con una separacion entre ejes de 0,61m ó 1,22m (según modulación definida). 

Sobre esta estructura se apoyarán las placas de fibra mineral desmontables tipo Armstrong 
"Cortega" o superior, de 0,606m x 0,606m ó 0.606m x 1,216m, con acabado de pintura vinílica 
blanca de fábrica. 

La Contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en este ítem todos aquellos trabajos 
que resulten necesarios para la terminación correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los 
fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la solución de todos los encuentros y 
cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al mismo. 

Para el caso de las tapas de inspección para acceso a instalaciones, serán del tipo desmontable 
con sistema doble click, tipo Knauf o superior. Medidas 55x55 cm. Las mismas tendrán el mismo 
tratamiento que el cielorraso, siendo pintadas del mismo color. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

21.9.6 Cielorraso suspendido fijo — Tablas de madera 

El ítem comprende la ejecución de cielorasos tipo machimbre (tablas de madera intertrabadas) e 
incluye la estructura de soporte, inmunización, barniz de acabado, andamios, mano de obra y demás 
actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad. La madera estará libre de nudos 
o deformaciones y en perfectas condiciones, presentando todo el lote el mismo color y textura. 

Se deberá tener especial cuidado en la solución de todos los encuentros y cielorrasos propiamente 
dichos con elementos que se incorporan al mismo (parlantes, difusores, inyectores, artefactos de 
iluminación, carpinterías, perfilerías, etc.). Las superficies deberán quedar perfectamente niveladas. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado de cielo raso terminado (M2). 
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21.10 	Contrapisos y Carpetas Bajo Piso de Cerámicos 

	

21.10.1 	Hormigón de Cascote sobre losa 

El espesor será de 7 cm como mínimo, se realizará in situ teniendo en cuenta las pendientes hacia 
los desagües, para ello se realizarán fajas lineales siguiendo las pendientes, los espacios intersticios 
se llenarán y nivelarán hasta cubrirlos completamente. La dosificación será de 1/8 de cemento, 1 
de cal, 4 de arena, 8 de cascotes (finos) y la cantidad de agua óptima para el correcto amasado. 

MEDICIÓN Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cúbico (M3). 

	

21.10.2 	Hormigón de Arcilla Expandida en Locales Sanitarios 

Se utilizará en los locales sanitarios para el relleno entre instalaciones de desagües yagua de red, 
la dosificación será: 'A cemento, 2 cal, 6 arena y 8 de leca. Deberá cubrir perfectamente las 
instalaciones hasta superar en 5 cm como mínimo el lomo de los caños. Deberá tener una pendiente 
hacia desagües de al menos 1:100. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cúbico (M3). 

	

21.10.3 	Carpeta Cementicia 

Se ejecutará una carpeta hidrófuga lista para recibir revestimiento (piso), con dosificación 1 de 
cemento y 3 de arena, con el agregando hidrófugo químico inorgánico al agua de amasado (Tipo 
Sika-1 o superior) según especificación del fabricante. Tendrá dos (2) cm de espesor. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

21.11 Solados 

	

21.11.1 	Pisos de Goma 

Comprende este Rein la provisión y colocación de piso de goma tipo Indelval o superior calidad, 
color negro, su colocación puede ser en baldosas de 50 x 50 cm y 4 mm de espesor o en rollos 
continuos de 100 cm de ancho por 1200 cm de largo y3 mm de espesor. Para la preparación de 
las bases cemenficias se deberá respetar la normativa local existente. De no existir alguna, se 
deberá seguir las indicaciones de la norma ASTM F 710 "Preparing Concrete Floors Lo Receive 
Resilient Flooring" Las bases deberán proveer una resistencia a la compresión mínima de 3000 psi 
(210 kgf/cm2, 021 MPa) luego de 28 días. Las juntas de expansión u otro tipo de junta móvil en la 
superficie del concreto no deberán ser rellenadas con masa niveladora ni cubiertas con el piso de 
goma. Un sistema adecuado que permita el movimiento de estas juntas de expansión deberá ser 
utilizado. 

Se aplicará adhesivo Neoval AD a la base (o superior calidad), desde una de las lineas de comienzo, 
a toda la superficie a cubrir con una hilera de baldosas apiladas. Luego se aplicará adhesivo Neoval 
AD (o superior calidad) a toda la base de las baldosas de esa hilera. No se podrán apilar las 
baldosas adhesivadas una sobre otra luego se dejará orear hasta que no se transfiera el adhesivo 
al tacto (10-20 minutos), finalmente se instalarán las baldosas respetando las líneas de comienzo. 
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MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

	

21.11.2 	Veredas 

Corresponde la Provisión, transporte y colocación de vereda de mosaico granítico prensado 
cuadriculado de 40 x 40 cm, marca Saponara o superior calidad. La colocación será sobre mortero 
de asiento con cal hidráulica Milagro o similar. El tomado de juntas se realizará con cemento y 
agregado ferroso para colorear (ferrita), color a definir por la 10. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

	

21.11.3 	Pisos de mosaico granítico 40x40 alto tránsito 

Corresponde a la provisión, transporte y colocación de pisos de mosaico granítico, con terminación 
para pulir, en placas de 40 x 40 cm y 20 mm de espesor. Marca Saponara o superior calidad. Color 
a definir por la Inspección de Obra. 

El piso deberá ser colocado sobre mortero de asiento de cal tipo Milagro y junta tomada. 

La Contratista presentará muestras del piso para su aprobación por parte de la Inspección. Los 
pisos de granito se pulirán a plomo utilizando máquinas circulares de bajas revoluciones y pasta de 
marmolina con tacurú El pulido será terminación espejo. 

MEDICION Y PAGO« Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

	

21.11.4 	Porcellanatos 60x60 

Corresponde la Provisión, transporte y colocación de Porcellanatos de 60 x 60 y 10 mm de espesor. 
Ilva (Linea Mediterránea, Marmi o Soho), Zanon (Linea Granitos Vulcano u Osmo) o superior 
calidad. 

Se colocarán sobre carpeta, utilizando adhesivos para porcellanato de grandes piezas marca Kauko' 
o superior calidad, con juntas tomadas con pastina tipo Klaukol o similar de primera marca color a 
determinar por la Inspección. 

Una vez llenadas las juntas, se lavará con solución de ácido muriático al 10% en agua, para proceder 
luego a su enjuague y secado. 

La Contratista presentará muestras del piso para su aprobación por parte de la Inspección. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

	

21.11.5 	Limpieza y Pulido de Pisos de Madera 

Comprende este ítem la limpieza, pulido y lustrado de pisos de madera pinotea o madera dura. 

Para el caso de pulidos de pisos de madera, se utilizarán lacas hidrófugas de primera marca Bona 
(modelo Traffic HD) o superior calidad, previo sellado con Bona Primer o superior calidad. Se 
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prepararán las superficies utilizando distintas granulometrías de lijas hasta dejar una superficie lisa 
y pareja, las imperfecciones se rellenarán utilizando masilla sin silicona tipo Bona Gap Master o 
superior calidad. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

	

21.11.6 	Limpieza y Pulido de Mármoles y Granitos 

Comprende este ítem la limpieza, pulido y lustrado de mármoles y granitos. 

Los pisos de mármol o granito se pulirán a plomo utilizando máquinas circulares de bajas 
revoluciones y pasta de marmolina con tacurú. El pulido será terminación espe 10. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

	

21.11.7 	Piso de Cemento Alisado 

Contempla la ejecución de pisos de cemento alisado y gofrado (antideslizante), utilizando para ello 
alisadoras rotativas a palas. El espesor podría variar entre 0.5 y 1 cm, serán del tipo industrial 
monolítico y se utilizarán aditivos endurecedores y se coloreará según exigencias de la Inspección 
de Obra. 

Se aplicará sobre contrapisos, el cual será de las características exigidas por el fabricante del 
producto final. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

	

21.11.8 	Pavimento Asfaltico 

Comprende la provisión y colocación de pavimento asfaltico de donde la inspección de obra lo 
indique. 
MEDICION Y PAGO Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

	

21.11.9 	Parquización 

Comprende la provisión y colocación de Grama Bahiana en panes donde la inspección de obra lo 
indique. 
MEDICION Y PAGO Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

	

21.11.10 	Reparación de borde de andén 

Comprende la reparación de los bordes de andenes reponiendo el material faltante según 
corresponda en cada caso. 
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MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

	

21.11.11 	Reparación frente de anden 

Comprende la reparación de los bordes de andenes reponiendo el material faltante según 
corresponda en cada caso. 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

	

21.11.12 	Solado Aptico 

Comprende la provisión y colocación de solado aptico conforme los modelos y tonos que indique a 
Inspección de Obra. 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

	

21.11.13 	Loseta Premoldeada 

Comprende la provisión y colocación de losetas premoldeadas ídem a las existentes si así lo 
indicara la inspección de obra, o bien un nuevo modelo si no existieran antecedentes, los mismos 
deberán ser aprobado por la Inspección de Obra. 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

	

21.11.14 	Sellado de uniones en losetas existentes 

Comprende la provision y colocación de Sellador elastoplástico de color negro, vertible en 
caliente, para el sellado de juntas y la reparación de fisuras y grietas en pavimentos. Quedarán 
expuestas al tránsito, en zonas con temperaturas entre -10 °C y 60 °C. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
lineal (ML). 

21.12 Zócalos 

	

21.12.1 	Zócalo Cerámico o de Porcellanato 

Se proveerá y colocará Zócalo Cerámico o Porcellanato, que será del mismo material del piso en 
calidad y dimensiones, preferentemente utilizando las piezas especiales de la marca y modelo 
elegido (preparadas en fábrica). Las medidas serán de 7 a 10 cm, dependiendo el tamaño del piso. 
Los mismos serán adheridos con Klaukol a la pared perimetral. Para el caso de las escaleras, se 
colocarán en zigzag siguiendo los escalones. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
lineal (MI). 
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21.12.2 	Zócalo de Cemento Alisado 

En correspondencia con los pisos de cemento alisado y/o según se detalle en planos y planillas de 
locales, se ejecutarán zócalos de cemento alisado de 10cm de altura; serán de mortero de la misma 
calidad, tono y demás características que el piso. 

Se ejecutarán en mortero de cemento y arena en dosaje 1:3, de aproximadamente 2,5cm de 
espesor, con el agregado de aditivos endurecedores y/o de aporte de color según se indique yen 
su caso, respondiendo a las recomendaciones de uso de estos agregados. Por lo tanto todas las 
características técnicas y estéticas que se exigen de este piso (textura, color, etc), se obtendrán 
siguiendo las instrucciones de aporte de materiales específicos (endurecedor tipo ferrocement, color 
natural u otro); con la particularidad técnica de terminación Ilaneado mecánico. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
lineal (MI). 

	

21.12.3 	Zócalo Sanitario Cerámico o Porcellanato 

Se proveerá y colocará Zócalo Cerámico o Porcellanato, que será del mismo material del piso en 
calidad y dimensiones, preferentemente utilizando las piezas especiales de la marca y modelo 
elegido (preparadas en fábrica) estas tendrán un rebaje inferior semicircular o en su defecto se 
incluirá el listel semicircular como accesorio. Las medidas serán de 7 a 10 cm, dependiendo el 
tamaño del piso. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
lineal (MI). 

	

21.12.4 	Zócalo Sanitario de Cemento Alisado 

Se ejecutarán en los locales sanitarios acorde a las especificaciones previstas en el apartado 21.3.2 
Zócalo de Cemento alisado. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
lineal (MI). 

21.13 Revestimientos 

	

21.13.1 	Cerámicos 

Se podrá utilizar revestimientos marca Cerro Negro, modelo Glaciar Brillante o Mate de 30 x 60 cm 
o Neve Blanco 30 x 30, Zanon Glaciar Blanco 40 x 40 cm o superior calidad. La colocación será 
horizontal para el caso de las piezas rectangulares, con traba entre piezas. Se colocará un perfil de 
ajuste a los 90 cm, que será de perfil de aluminio anodizado de 1.5 cm x 1.5 cm y otro a los 180 cm, 
medidos desde el nivel de piso terminado. 

Se colocarán sobre revoque grueso, que deberá asegurarse que se encuentre peinado para recibir 
revestimiento, utilizando adhesivos para porcellanato de grandes piezas marca Klaukol o superior 
calidad, con juntas tomadas con pastina tipo Klaukol o similar de primera marca color a determinar 
por la Inspección. 

Una vez llenadas las juntas, se lavará con solución de ácido muriático al 10% en agua, para 
proceder luego a su enjuague y secado, 
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La Contratista presentará muestras del revestimiento para su aprobación por parte de la Inspección. 

MEDICION Y PAGO-  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
cuadrado (M2). 

21A3.2 	Colocación de Guardacantos de A°I° 

Comprende la provisión y colocación de guardacantos de Acero Inoxidable en los bordes y aristas 
que la Inspección de Obra así lo solicite. 

MEDICION Y PAGO-  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida al metro 
lineal (ML). 

21.14 Carpinterla 

	

21.14.1.1 	Ajuste Y Reparación de Puertas, Marcos y Contramarcos de 
Madera 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la puerta en condiciones, incluye los trabajos en 
marcos y contramarcos. 

Según sea el caso, se cepillarán las hojas o marcos para permitir el correcto apoyo de las partes, luego 
se masillará la superficie cepillada y se lijará toda la superficie, incluyendo el resto de las partes, 
emparejando el conjunto. Luego se aplicará una mano de fondo de madera y dos manos de pintura 
sintética semibrilla de primera marca (Alba o Sherwin Williams). Color a definir por la 10. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida a la unidad 
de puerta acondicionada (N°). 

	

21.14.1.2 	Ajuste de Herrajes y Frenos 

Comprende todos los trabajos necesarios para los ajustes de herrajes en carpinterías, los cuales se 
deberá asegurar el funcionamiento de todas sus partes. 

Se deberá completar los accesorios faltantes: pomelas, bisagras, bocallaves, bocapicaportes, 
picaportes y pomelas (se deberán colocar tipo Sanatorio Pesado). Los accesorios atornillados se 
colocarán siguiendo el mismo criterio de modelos de tornillos, no se permitirán accesorios distintos 
entre carpinterías. 

Para el caso de las cerraduras, aquellas que se requiera su reemplazo, serán para llaves doble paleta, 
marca KallaY. Trabex o superior calidad. 

MEDICION Y PAGO-  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida a la unidad 
de puerta acondicionada (N°). 

	

21.14.1.3 	Provisión y Colocación de Puertas Placa Simple 

Serán de 45 mm de espesor, las placas serán construidas con doble placa de multilaminadofenólico 
de 10 mm y relleno con nido de abeja damero 50 x 50mm; con guardacantos perimetrales realizados 
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en madera de cedro macizo 45mm de ancho y espesor W cepillada. Ambas caras serán 
enchapadas en cedro listas para aplicar barniz pofiuretánico semi-brillo. 

El bastidor interior será ejecutado en madera de pino Paraná o pino Brasil, estará constituido por 
dos batientes, dos travesaños extremos y uno central, todos de 0,10 rn de ancho, armados a "caja 
y espiga", perfectamente encolados. La proporción de vacíos sobre llenos no podrá exceder el 30%. 

La misma incluye herrajes, que serán del tipo pesado de bronce platil. 

La placa se protegerá en obra con un film de poliefileno en ambas caras hasta que se traten con 
barniz. 

Herrajes 

La Inspección no admitirá herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema 
y eficiencia en su funcionamiento, presentación, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. 

Cerraduras  

Serán de doble paleta, marca Kallay o Trabex, con pasadores cilíndricos. Se entregarán con tres copias 
de llave cada una. 

Marco 

Serán de chapa doblada BVVG N° 18 y sus medidas corresponderán al espesor del muro en el cual se 
instalarán. Serán entregados en obra con dos manos de antióxido color negro mate. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida a la unidad 
de puerta (N°). 

21.14.1.4 	Provisión y Colocación de Puertas Placa Doble 

Consiste en la provisión y colocación de puertas placas de doble hoja simétricas, con las 
dimensiones necesarias para instalarse en una abertura de 1.6m x 2.0m. Las mismas serán de 45 
mm de espesor, y las placas serán construidas con doble placa de multilaminado fenólico de 10 mm 
y relleno con nido de abeja damero 50 x 50mm; con guardacantos perimetrales realizados en 
madera de cedro macizo 45mm de ancho y espesor 1/2"  cepillada. Ambas caras serán enchapadas 
en cedro listas para aplicar barniz poliuretánico semi-brillo. 

El bastidor interior de cada hoja será ejecutado en madera de pino Paraná o pino Brasil, estará 
constituido por dos batientes, dos travesaños extremos y uno central, todos de 0,10 m de ancho, 
armados a "caja y espiga", perfectamente encolados. La proporción de vacíos sobre llenos no podrá 
exceder el 30%. 

La misma incluye herrajes, que serán del tipo pesado de bronce platil. 

Las placas se protegerán en obra con un film de polietileno en ambas caras hasta que se traten con 
barniz. 

Herra' s 

La Inspección no admitirá herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema 
y eficiencia en su funcionamiento, presentación, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. 

Cerraduras  
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Serán de doble paleta, marca Kallay o Trabex, con pasadores cilindricos. Se entregarán con tres copias 
de llave cada una. 

Marco 

Serán de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderán al espesor del muro en el cual se 
instalarán. Serán entregados en obra con dos manos de antióxido color negro mate. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida a la unidad 
de puerta (N°). 

21.14.1.5 	Provisión y Colocación de Puertas Placa para receptáculo de 
Baño 

Serán de 45 mm de espesor, las placas serán construidas con doble placa de multilaminadofenólico 
de 10 mm y relleno con nido de abeja damero 50 x 50mm; con guardacantos perimetrales realizados 
en madera de cedro macizo 45mm de ancho y espesor 1/2" cepillada. Ambas caras serán 
enchapadas laminado plástico tipo Formica, color a elección de la Inspección de Obra. 

El bastidor interior será ejecutado en madera de pino Paraná o pino Brasil, estará constituido por 
dos batientes, dos travesaños extremos y uno central, todos de O 10 m de ancho, armados a "caja 
y espiga", perfectamente encolados. La proporción de vacíos sobre llenos no podrá exceder el 30%. 

La misma incluye herrajes, que serán del tipo pesado de bronce platil. 

La placa se protegerá en obra con un film de polietileno en ambas caras hasta que se traten con 
barniz. 

Herraies 

La Inspección no admitirá herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema 
y eficiencia en su funcionamiento, Presentación, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. 

Cerraduras 

Serán marca Kallay o Trabex. Deberá contener caja y piezas interiores con recubrimiento galvánico. 
No poseerá llave, su utilización es con perilla que deberán tener el símbolo de OCUPADO/LIBRE. 

Marco 

Serán de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderán al espesor del muro en el cual 
se instalarán. Serán entregados en obra con dos manos de antióxido color negro mate. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida a la unidad 
de puerta (N°). 

21.14.1,6 	Provisión y Colocación de Divisores Sanitarios 

Comprende la provisión y colocación de divisores sanitarios, conformados estructuralmente con 
perfilería en aluminio anodizado natural (fijación superior mediante travesaño dintel en perfil tubular 
de 40 x 20 mm) y por columnas laterales macizas en melamina de 25 mm de espesor enchapadas 
en fórmica y cantos en ABS, fijadas al piso mediante piezas niveladoras de fundición de aluminio 
(cubiertas con funda de acero inoxidable de 0,7 mm, terminación esmerilado). 
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Los divisores entre retretes serán de melamina de 25 mm con cantos en ABS, enchapados en 
fórmica (color a definir por la Inspección de Obra). 

Se incluyen las puertas macizas en melamina de 25 mm con cantos en ABS, enchapadas en fórmica 
(color a definir por la Inspección de Obra) con pomelas reforzadas de bronce platil embutidas. Las 
puertas no llevarán llave, se proveerán con perillas que deberán tener el símbolo de 
OCUPADO/LIBRE. Se deberán tomar las medidas en obra para realizar los ajustes necesarios 
requeridos en el ancho a ocupar. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida a las 
divisiones de retretes definidas (N°). 

21.14.1.7 	Ajuste y Reparación de Ventanas y Marcos 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las aberturas en condiciones, incluye los 
trabajos en marcos y contramarcos. 
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Según sea el caso, se cepillarán las hojas o marcos para permitir el correcto apoyo de las partes, 
luego se masillará la superficie cepillada y se lijará toda la superficie, incluyendo el resto de las 
partes, emparejando el conjunto. Luego se aplicará una mano de fondo de madera y dos manos de 
pintura sintética semibrillo de primera marca (Alba o Sherwin Williams). Color a definir por la 10. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida a la unidad 
de ventana acondicionada (N°). 

21.4.2 Carpintería Metálica 

21.4.2.1 Provisión y Colocación Puerta en Baño (Herrajes incluidos) 

Comprende la provisión y colocación de puertas metálicas de 900 x 2150 mm para el acceso a 
locales sanitarios. 

Incluye marcos, herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento. 

Las puertas serán de chapa BWG N° 18, deberán tener doble contacto, en la parte inferior deberá 
tener una abertura de ventilación, ejecutada en la hoja, la cual será de 400 x 300 mm (ancho x alto) 
que deberán tener deflectores en zigzag para permitir la correcta ventilación del local. Todas las 
carpinterías de chapa se entregarán en obra con dos manos de antióxido negro mate. 

Herra' s 

La Inspección no admitirá herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema 
y eficiencia en su funcionamiento, presentación, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. 
Las bisagras serán a munición y serán soldadas al marco y la hoja. 

Cerraduras 

Serán de doble paleta, marca Kallay o Trabex con pasadores cilindricos. Se entregarán con tres 
copias de llaves. 

Marco  

Serán de chapa doblada BWG N°18 y sus medidas corresponderán al espesor del muro en el cual 
se instalarán. Serán entregados en obra con dos manos de antióxido color negro mate. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida a la unidad 
de puerta completa provista y colocada (N°). 

21.14.2.2 	Provisión e Instalación de Puerta Exterior 

Comprende la provisión y colocación de puertas metálicas de 900 x 2150 mm para el acceso a 
locales desde el exterior. 

Incluye marcos, herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento. 

Las puertas serán de chapa BWG N° 18, deberán tener doble contacto, en la parte inferior deberá 
tener una abertura de ventilación, ejecutada en la hoja, la cual será de 400 x 300 mm (ancho x alto) 
que deberán tener deflectores en zigzag para permitir la correcta ventilación del local. Todas las 
carpinterías de chapa se entregarán en obra con dos manos de antióxido negro mate. 
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Herrajes 

La Inspección no admitirá herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema 
y eficiencia en su funcionamiento, presentación, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. 
Las bisagras serán a munición y serán soldadas al marco y la hoja. 

Cerraduras 

Serán de doble paleta, marca Kallay o Trabex con pasadores cilíndricos. Se entregarán con tres 
copias de llaves. 

Marco  

Serán de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderán al espesor del muro en el cual 
se instalarán. Serán entregados en obra con dos manos de antióxido color negro mate. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida a la unidad 
de puerta provista y colocada (N°). 

	

21.14.2.3 	Provisión y Colocación de Ventiluz 
Comprende la provisión y colocación de ventiluces de 60 x 40 del tipo batiente. Incluye marcos, 
herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento. 

Serán de aluminio blanco brillante, la perfilaría será marca Aluar modelo Módena o superior calidad, 
de apertura interior. Se entregarán en obra con vidrios de seguridad 3+3. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida a la unidad 
de ventiluz provisto y colocado (N°). 

	

21.14.2.4 	Provisión y Colocación de Carpintería de Aluminio (ventana con 
vidrio incluido, marco y premarco) 

La contratista deberá resolver aberturas de dimensión máxima 1.8m x 1.5m, mediante la provisión 
de ventanas corredizas del tipo Aluar A 30 new o superior (pre-pintadas, color a definir por la 
Inspección de Obra) de doble hoja. Los productos instalados deberán estar totalmente sellados 
con burletes y felpas y deberán incluir doble vidriado hermético (DVH 4+12+4) para generar 
eficazmente un ahorro energético y aumento del confort. El sistema deberá contar con pre-marco a 
fin de facilitar su instalación en obra y herrajes tipo Tanit o superior, con apertura de hojas tipo 
falleba con llave. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida a la unidad 
de ventana instalada (N°). 

	

21.14.2.5 	Protección e Instalación de Protección de Ventanas de malla 
Schullman 

Comprende la provisión y colocación de protección de ventanas, cuyas medidas serán tomadas en 
obra, las medidas nunca serán menores a im° y superiores a 2m2. 
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El marco principal perimetral será en hierro ángulo de 1,5" que se amurará perimetralmente a la 
mampostería, la separadón so sobrepasará los 2 cm. El bastidor central será en hierro ángulo de 
1,5" con malla tipo Shulman, romboidal, medidas 40 mm x 20 mm (largo x ancho del rombo) en 
chapa de 1.6 mm de espesor las mallas serán soldadas al marco en todo su perímetro las cuales 
previamente se calentarán para evitar deformaciones. En el caso que el paño supere el metro de 
largo, se colocará un perfil intermedio, el cual será tipo 	de 1". Todas las protecciones deberán 
ser entregadas en obra con dos manos de antióxido negro mate. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado de protección (M2). 

21.14.2.6 	Provisión y Colocación de Frente de Local, estructura metálica y 
vidrios 3+3 

El Rein contempla la provisión y colocación de carpinterías estandarizadas para los frentes de 
locales. La contratista podrá sugerir variantes, presentando al efecto plano de detalles y lista de 
perfiles por su nomenclatura general y dimensiones .Las superficies y las uniones se terminarán 
bien alisadas y suaves al tacto, las partes móviles se colocarán de manera que giren ose muevan 
sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. Las grapas que se empleen serán de primera calidad 
sin oxidaciones ni defectos de ninguna clase. Todos los marcos se llevarán a Obra con un hierro 
ángulo de 12x12x3mm atornillados en su parte inferior para conservar el ancho y escuadras, que 
se retirará después de colocado el marco y los agujeros se taparán con tornillos cortados. Cada 
marco se enviará a obra con una chapa del tipo, N° y piso con los caracteres estampados. En la 
colocación de la carpintería metálica no se admitirá, en ningún caso, falsos plomos, falta de 
alineación entre las jambas y desniveles. 
En taller se dará una mano de pintura estabilizadora de óxido de primera calidad, sin mezcla de 
materiales colorante formando una capa protectora homogénea, pudiendo la Inspección exigir un 
lavado si el material antióxido no fuera de primera calidad. Las partes que queden ocultas llevarán 
dos manos. Antes de aplicar el antióxido se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán 
con aguarrás mineral u otro disolvente. Todos estos trabajos se harán con máxima precisión y 
prolijidad, antes de comenzar la colocación de la carpintería metálica, la Empresa Contratista 
recabará de la Inspección la ratificación de las manos de abrir los frentes de puertas y todo otro 
detalle necesario. 

Carpinteria de chapa doblada: se empleará carpintería metálica chapa de hierro doble decapada N° 
18 de primera calidad libre de oxidaciones y de defectos de cualquier indole. Los perfiles de los 
marcos y batientes de las puertas deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a doble 
contacto Las grampas para fijación de los marcos serán de 5mm de espesor como mínimo, 
distanciadas no más de 80cm. No se las fijará al marco sino que guiarán dentro de los dobleces del 
marco para hacerlas coincidir con las juntas de la mampostería. Todos los espacios entre chapa y 
muro se rellenarán con mortero 
Para la colocación de los marcos no se admitirán falsos plomos, falta de alineación entre las jambas, 
ni desniveles. Los marcos serán de chapa doblada N°18.- 
Todas las piezas de carpinteria metálica llegarán a obra con una mano de pintura estabilizante de 
óxido de primera calidad, sin mezcla de materiales colorantes, formando una capa protectora 
homogénea. Antes de aplicar el antióxido se quitará todo vestigio de oxidación y se desgrasarán 
con aguarrás mineral u otro disolvente. Las partes que queden ocultas llevarán dos (2) manos de 
antióxido. Las carpinterías llevaran vidrios de seguridad laminados 3+3, o4±4 dependiendo de la 
superficie de los mismos 
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MEDICIÓN Y PAGO: Para la medición y pago se considerará corno unidad de medida a la superficie 
de carpintería colocada (m2). 

21.15 Instalación Eléctrica 

21.15.1 	Adecuación Tablero Principal 

LA CONTRATISTA deberá realizar un análisis del estado general de las instalaciones de los 
Tableros Principales existentes correspondientes a los sectores a intervenir. Para ello deberá 
elaborar un informe de un Electricista Matriculado entregando el mismo a SOFSE para su 
aprobación, previo al inicio de cualquier tarea. Las normas a considerar serán las vigentes del 
E.N.R.E. y de la Asociación Electrotécnica Argentina y estas Especificaciones Técnicas que las 
acompañan y/o modifican. 

Se deberá verificar y asegurar: 

Corriente de cortocircuito 

Selectividad 

Capacidad eléctrica 

Seguridad eléctrica 

Se deberán asegurar la cantidad de circuitos necesarios para garantizar la seguridad y prestaciones 
del sistema actualizado. 

En ningún caso los circuitos podrán compartir el mismo dispositivo de corte y cada uno contará con 
disyuntor diferencial. 

El tablero deberá tener cubre-bomera y llave de acceso. 

El tablero deberá contar con una llave de corte general, del calibre adecuado para la suma de sus 
consumos, la cual cortará los 4 conductores (R-S-T-N). 

El tablero deberá tener descarga a tierra, el cual contará con una bornera para tal uso que se unirá 
con la puesta a tierra general. 

Se deberá instalar una jabalina de puesta a tierra a pie del tablero, la cual será de 3 mts de longitud 
y 34" de espesor. El alimentador de tierra nunca será de menos de 15mm2  de sección el cual tendrá 
su vaina identificadora verde-amarilla. 

Todos los elementos metálicos del tablero general deberán estar puestos a tierra mediante cables 
flexibles de 6mm2  de sección con sus correspondientes terminales. 

En el caso que el tablero no cuente con espacio suficiente como para garantizar un 30 % de 
crecimiento, se deberá proveer un tablero de similares características al instalado, adyacente al 
existente, previendo dicho crecimiento futuro. 

Se deberá asegurar la carteleria de riesgo eléctrico. 

Las marcas aprobadas son Schneider Electric Siemens o Abb o superior calidad. 

Para el tratamiento de los elementos existentes a desmontar: Todas las cañerías, cables, cajas, 
artefactos, llaves termo magnéticas, disyuntores y todo otro material que quede sin uso por cualquier 
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razón, se desmontará y será entregado, Gasificado y documentado en una planilla, a la Inspección 
de obra para su depósito, por SOFSE donde ésta determine. 

Se tendrá especialmente en cuenta que se trabajará con alimentaciones eléctricas que pertenecen 
a sectores netamente operativos, por lo cual LA CONTRATISTA deberá coordinar con la Inspección, 
todos los trabajos previos, desconexión y reconexión de alimentadores principales y cualquier otra 
tarea necesaria, estipulando todas las actividades y materiales necesarios para entregar un trabajo 
completo y ajustado totalmente a la normativa de la A.E.A. y con el acuerdo de la Inspección. 

Se considerarán terminadas las tareas en el tablero, una vez que sean hechos los ensayos 
correspondientes de aislamiento, pruebas de puesta a tierra y de funcionamiento para todos los 
circuitos. 

SOFSE implementará una planilla para volcar los resultados obtenidos, la cual será firmada por la 
Inspección de obra y el Jefe de Obra de LA CONTRATISTA. 

LA CONTRATISTA deberá presentar los planos conforme a obra de toda la instalación, haya o no 
sida intervenida. Dicha información constará de: planos eléctricos en planta, detalles, 
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topográficos. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
adecuación de tablero principal una vez probado el funcionamiento del mismo (N°). 

21.15.2 	Adecuacion de Tablero Seccional 

Estos tableros serán alimentados desde el Tablero Principal. 

Aplican en este ítem todos los requerimientos de provisión e instalación establecidos en el item 
21.15.2 "Adecuación de Tablero Seccionar de la presente Especificación Técnica, complementando 
los requerimientos aquí establecidos. En caso de discrepancias, prevalecerán los requerimientos 
más exigentes. 

Los tableros estarán conformados por una caja, para aplicar, cerrada en todos sus lados, con 
acceso por una puerta abisagrada con cerradura a tambor, la que cerrará sobre marcos laberínticos, 
provistos de burletes de neopreno. 

Se construirán en chapa D.D. N°16 y protegidos por antióxido Epoxi y pintura alkydica horneable, 
con una placa en su fondo interior de chapa D.D. N°14, sujeta a la estructura mediante tornilleria, 
en la cual se montarán todos los elementos que se indiquen, los que deberán conservar una 
distancia mínima de 100mm de las paredes del gabinete. Se calará la tapa para el montaje de tres 
ojos de buey, rojos, para indicación de tensiones de fase. 

El cableado de salida a los consumos, se efectuara mediante bornes componibles tipo "Zoloda", 
montadas sobre riel DIN, al igual que la totalidad de los disyuntores diferenciales y llaves termo 
magnéticas de protección para cada circuito. 

Los cables de conexionado de distribución se llevarán en forma prolija, en mangueras con precintos 
plásticos o en cable canales. 

El total de los elementos con partes vivas accesibles se cubrirá con una contratapa calada que deje 
a la vista solo las manijas de los interruptores; junto a cada interruptor se colocará una placa grabada 
en acrílico con las leyendas que identifiquen al circuito al que alimentará. En el frente tendrá el 
marco formado por un reborde de la misma caja o fijado a la caja por soldadura sin junta aparente 
y sobre dicho marco se asegurará la puerta mediante bisagras desmontables. 
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Para la conexión de tos circuitos de salida, se dispondrá un juego de barras de cobre montados 
sobre soportes aislantes adecuados. 

Se deberá prever un 20% de reservas equipadas y otro 20% de espacio de reserva sin equipar. 

LA CONTRATISTA deberá presentar documentación de los tableros con esquemas unifilares y 
topográficos. Deberá proveer, dentro de un receptáculo en acrílico, pegado a una tapa del tablero, 
el diagrama unifilar conforme a obra del mismo. Los circuitos serán identificados mediante placas 
acrílicas, de fondo negro y letras blancas. 

Todos los tableros serán sometidos a las pruebas de aislamiento del caso, así como las pruebas 
funcionales correspondientes, antes de dar por aprobados cada uno de ellos, por SOFSE. 

Se deberá tender el cable de alimentación a cada tablero, según las secciones necesarias según 
Planilla de Cálculo correspondiente, en función de la carga total resultante de las nuevas 
instalaciones. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
provisión colocación y prueba de funcionamiento de tablero secciona' (N°). 

21.15.3 	Provisión e Instalación de Tablero Principal 

Se deberá realizar un análisis del estado general de las instalaciones de los Tableros Principales 
existentes correspondientes a los sectores a intervenir. Para ello deberá elaborar un informe de un 
Electricista Matriculado entregando el mismo a SOFSE para su aprobación, previo al inicio de 
cualquier tarea. Las normas a considerar serán las vigentes del E.N.R.E. y de la Asociación 
Electrotécnica Argentina y estas Especificaciones Técnicas que las acompañan y/o modifican. 

Se deberá verificar y asegurar: 

Corriente de cortocircuito 

Selectividad 

Capacidad eléctrica 

Seguridad eléctrica 

Se deberán asegurar la cantidad de circuitos necesarios para garantizar la seguridad y prestaciones 
del sistema actualizado. 

En ningún caso los circuitos podrán compartir el mismo dispositivo de corte y cada uno contará con 
disyuntor diferencial. 

El tablero deberá tener cubre-bornera y llave de acceso. 

El tablero deberá contar con una llave de corte general, del calibre adecuado para la suma de sus 
consumos, la cual cortará los 4 conductores (R-S-T-N). 

El tablero deberá tener descarga a fierra, el cual contará con una bornera para tal uso que se unirá 
con la puesta a fierra general. 

Se deberá instalar una jabalina de puesta a tierra a pie del tablero, la cual será de 3 mts de longitud 
y W de espesor. El alimentador de tierra nunca será de menos del 5mm2  de sección el cual tendrá 
su vaina identificadora verde-amarilla. 
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Todos los elementos metálicos del tablero general deberán estar puestos a tierra mediante cables 
flexibles de 6mm2  de sección con sus correspondientes terminales. 

En el caso que el tablero no cuente con espacio suficiente como para garantizar un 30 % de 
crecimiento, se deberá proveer un tablero de similares caracteristicas al instalado, adyacente al 
existente, previendo dicho crecimiento futuro. 

Se deberá asegurar la carteleria de riesgo eléctrico. 

Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad. 

Para el tratamiento de los elementos existentes a desmontar: Todas las cañerias, cables, cajas, 
artefactos, llaves termo magnéticas, disyuntores y todo otro material que quede sin uso por cualquier 
razón, se desmontará y será entregado, clasificado y documentado en una planilla, a la Inspección 
de obra para su depósito, por SOFSE donde ésta determine. 

Se tendrá especialmente en cuenta que se trabajará con alimentaciones eléctricas que pertenecen 
a sectores netamente operativos, por lo cual LA CONTRATISTA deberá coordinar con la Inspección, 
todos los trabajos previos, desconexión y reconexión de alimentadores principales y cualquier otra 
tarea necesaria, estipulando todas las actividades y materiales necesarios para entregar un trabajo 
completo y ajustado totalmente ala normativa de la A.E.A. y con el acuerdo de la Inspección. 

Se considerarán terminadas las tareas en el tablero, una vez que sean hechos los ensayos 
correspondientes de aislamiento, pruebas de puesta a tierra y de funcionamiento para todos los 
circuitos. 

SOFSE implementará una planilla para volcar los resultados obtenidos, la cual será firmada por la 
Inspección de obra y el Jefe de Obra de LA CONTRATISTA. 

LA CONTRATISTA deberá presentar los planos conforme a obra de toda la instalación, haya o no 
sida intervenida. Dicha información constará de. planos eléctricos en planta, detalles, 
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topográficos. 

MEDICION Y PAGO-  Para la medición y pago se considerará corno unidad de medida la unidad de 
adecuación de tablero principal una vez probado el funcionamiento del mismo (N°). 

21.15.4 	Provisión e Instalación de Tablero Seccional 

Estos tableros serán alimentados desde el Tablero Principal. 

Aplican en este ítem todos los requerimientos de provisión e instalación establecidos en el Rein 
21.15.2 "Adecuación de Tablero Seccionar de la presente Especificación Técnica, complementando 
los requerimientos aquí establecidos. En cas de discrepancias, prevalecerán los requerimientos 
más exigentes. 

Los tableros estarán conformados por una caja, para aplicar, cerrada en todos sus lados, con 
acceso por una puerta abisagrada con cerradura a tambor, la que cerrará sobre marcos laberínticos, 
provistos de burletes de neopreno. 

Se construirán en chapa D.D. N°16 y protegidos por antióxido Epoxi y pintura alkydica horneable, 
con una placa en su fondo interior de chapa D.D. N°14, sujeta a la estructura mediante tornillería, 
en la cual se montarán todos los elementos que se indiquen, los que deberán conservar una 
distancia mínima de 100mm de las paredes de! gabinete Se calará la tapa para el montaje de tres 
ojos de buey, rojos, para indicación de tensiones de fase. 
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El cableado de salida a los consumos, se efectuara mediante bornes componibles tipo "Zoloda", 
montadas sobre riel DIN, al igual que la totalidad de los disyuntores diferenciales y llaves termo 
magnéticas de protección para cada circuito. 

Los cables de conexionado de distribución se llevarán en forma prolija, en mangueras con precintos 
plásticos o en cable canales. 

El total de los elementos con partes vivas accesibles se cubrirá con una contratapa calada que deje 
a la vista solo las manijas de los interruptores; junto a cada interruptor se colocará una placa grabada 
en acrílico con las leyendas que identifiquen al circuito al que alimentará. En el frente tendrá el 
marco formado por un reborde de la misma caja o fijado a la caja por soldadura sin junta aparente 
y sobre dicho marco se asegurará la puerta mediante bisagras desmontables. 

Para la conexión de tos circuitos de salida, se dispondrá un juego de barras de cobre montados 
sobre soportes aislantes adecuados. 

Se deberá prever un 20% de reservas equipadas y otro 20% de espacio de reserva sin equipar. 

LA CONTRATISTA deberá presentar documentación de los tableros con esquemas unifilares y 
topográficos. Deberá proveer, dentro de un receptáculo en acrílico, pegado a una tapa del tablero, 
el diagrama unifilar conforme a obra del mismo. Los circuitos serán Identificados mediante placas 
acrílicas, de fondo negro y letras blancas. 

Todos los tableros serán sometidos a las pruebas de aislamiento del caso, así como las pruebas 
funcionales correspondientes, antes de dar por aprobados cada uno de ellos, por SOFSE. 

Se deberá tender el cable de alimentación a cada tablero, según las secciones necesarias según 
Planilla de Cálculo correspondiente, en función de la carga total resultante de las nuevas 
instalaciones. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
provisión colocación y prueba de funcionamiento de tablero seccional (N°). 

21.15.5 	Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas, 
conducto unipolar; material y mano de obra sin colocación de 
artefactos. 

Se realizarán con cable unipolar desde el tablero seccional, el cual deberán tener como mínimo una 
sección de 2.5mm2. Los circuitos se deberán agrupar en consumos de no más de 10 amp. (Para 
tomacorrientes o iluminación). 

La cañería de protección del circuito a instalar será ejecutada en acero soldado roscado y esmaltado 
exteriormente, hierro galvanizado o flexible metálico, de acuerdo a lo que se especifica en las 
reglamentaciones vigentes, en particular lo estipulado por la Asociación de Electrotécnia Argentina. 

Los circuitos deberán tener protección térmica y protección diferencial independiente, nunca podrán 
compartir protecciones. 

Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad. 

Los circuitos deberán ser Identificados con una nomenclatura estándar, la cual figurarán en los 
planos conforme a obra. 
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LA CONTRATISTA deberá presentar los planos conforme a obra de toda la instalación, haya o no 
sida intervenida. Dicha información constará de: planos eléctricos en planta, detalles, 
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topográficos. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
de boca terminada (N°). 

	

21.15.6 	Acometida Eléctrica 

El ítem comprende el tendido de las líneas para materializar la conexión entre el tablero principal o 
el sector de medidores y los locales a través de canalizaciones análogas a las descriptas en el inciso 
anterior, con cableado tipo sintenax 3x10 mm2. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de acometida eléctrica, probada y aceptada (MI). 

	

21.15.7 	Acometida Eléctrica — Canalizaciones y Zanjeos 

Considera la provisión e instalación de canalizaciones de tritubos en zanja y sus correspondientes 
cámaras de acceso. 

La zanja se realizará a una profundidad de 50 cm y se colocará una canalización de PVC tritubo o 
cuatritubo y cámaras de acceso de 50 x 50 cm construidas en mampostería con revoque hidrófugo 
interno, con tapa de chapa doblada tipo semilla de melón de 3.6 mm de espesor, con marco en 
hierro ángulo perimetral. Las tapas serán galvanizadas en caliente y deberán tener tiradores para 
poder extraerla fácilmente. 

La demolición de pisos y posterior reparación se considerará dentro de los artículos 
correspondientes en el presente PET. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de zanjeo y canalización (MI). 

	

21.15.8 	Acometida Eléctrica — Empalme a tablero existente 

El ítem comprende el tendido de las líneas para materializar la conexión entre el tablero principal o 
el sector de medidores y tableros seccionales a través de canalizaciones análogas a las descriptas 
en el inciso anterior, con cableado tipo sintenax 3x10 mm2. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de acometida eléctrica, probada y aceptada (MI). 

	

21.15.9 	Colocación de tomas, teclas y tapas 

Considera la provisión e instalación de tomacorrientes, teclas de luz y tapas. Las mismas serán 
marca Cambre modelo Siglo XXI o superior calidad, los tomacorrientes deberán ser del tipo doble 
en el mismo bastidor. 

La instalación en las borneras se realizará de tal manera que queden correctamente sujeto el cable 
para evitar sobrecalentamientos. 
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MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
de colocación de tapas por unidad (N°). 

21.15.10 	Provisión y colocación de artefactos en baños de aplicar c/louver 

Contempla la provisión e instalación de artefactos de iluminación de aplicar en cielorraso en locales 
sanitarios, los cuales serán nuevos y en perfecto estado, marca Lucciola modelo Evoluzzione LED 
(CXD-030) o superior calidad, medidas 47 x 47 cm con louver doble parabólica Incluye lámpara 
LEO de 30w. 

Los artefactos se instalarán desde la boca de centro prevista para tal fin. 

Los artefactos se depositarán en obra bajo supervisión de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua 
y de vandalismo. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
de colocación de artefactos por unidad (N°). 

21.15.11 	Provisión y colocación de artefactos en baños de aplicar lineales 

Contempla la provisión e instalación de artefactos de iluminación de aplicar en cielorraso en locales 
sanitarios, los cuales serán nuevos y en perfecto estado, marca Lumenac modelo Marea LEO del 
tipo hermético o superior, con protección de policarbonato traslucido abisagrada al cuerpo. Incluyen 
tubos LEDs 2x18/20w 4000k. 

Los artefactos se instalarán desde la boca de centro prevista para tal fin. 

Los artefactos se depositarán en obra bajo supervisión de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua 
y de vandalismo. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
de colocación de artefactos por unidad (N°). 
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21.15.12 	Provisión y colocación de artefactos en sectores operativos 
dlouver 

Contempla la provisión e instalación de artefactos de iluminación de embutir en cielorraso en 
sectores operativos, los cuales serán nuevos yen perfecto estado, marca Lucciola modelo Halley 
LEO (RXD-030) o superior calidad, medidas 60 x 60 cm con louver doble parabólico. Incluye 
lámpara LED de 30w. 

Los artefactos se instalarán desde la boca de centro prevista para tal fin. 

Los artefactos se depositarán en obra bajo supervisión de LA CONTRATISTA, a resguardo del 
agua y de vandalismo. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
de colocación de artefactos por unidad (N°). 

1-1,17110bler  41 
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21.15.13 	Provisión y colocación de artefactos puntuales en sectores operativos 

Contempla la provisión e instalación de artefactos de iluminación puntuales de embutir en 
cielorraso en sectores operativos, los cuales serán nuevos yen perfecto estado, marca Lucciola 
modelo Kevin LEO (ETL-504) o superior calidad, de 23 cm de diámetro externo de artefacto, con 
difusor de policarbonato opal. Incluye lámpara LEO de 40w. 
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Los artefactos se instalarán desde la boca de centro prevista para tal fin. 

Los artefactos se depositarán en obra bajo supervisión de LA CONTRATISTA, a resguardo del 
agua y de vandalismo. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
de colocación de artefactos por unidad (N°). 

21,15.14 	Provisión y colocación de artefactos lineales en sectores operativos 

Contempla la provisión e instalación de artefactos de iluminación lineales de aplicar o colgante 
(según necesidad de la Inspección de Obra) en cielorraso en sectores operativos, los cuales serán 
nuevos yen perfecto estado, medidas 120cm x 20cm, con cuerpo de aluminio extruido anodizado 
y difusor de policarbonato opal. Incluyen tubos LEDs 2x18/20w 4000k. Tipo Lucciola Modelo Planet 

Los artefactos se instalarán desde la boca de centro prevista para tal fin. 

Los artefactos se depositarán en obra bajo supervisión de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua 
y de vandalismo. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
colocación de artefactos por unidad (N°). 
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21.15.15 	Provisión y colocación de iluminación de emergencia. 

Contempla la provisión e instalación de artefactos de iluminación de emergencia no permanente. 
Marca Wamc,o modelo Miniplus LEO o superior calidad. Los artefactos se deberán instalar 
conectado a una línea no interrumpible, exclusiva, las 24 hs. Deberá asegurarse de que esta línea 
no se corte diariamente, salvo para efectuar pruebas de autonomía. Por lo tanto deberán tener su 
propio circuito de iluminación de emergencia desde el tablero seccionar. 

Los artefactos se depositarán en obra bajo supervisión de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua 
y de vandalismo. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
artefacto instalado (N°). 

	

21.15.16 	Provisión y colocación de señalética de emergencia. 

Contempla la provisión e instalación de artefactos de iluminación de emergencia con pictogramas 
de salida de emergencia. Construidos con material plástico resistente al impacto, con retardante de 
llama y protección ultravioleta. 

Iluminado por LEDS (diodos emisores de luz) de larga expectativa de vida No requiere 
mantenimiento de la fuente luminica. 

Leyendas, pictogramas y colores conforme a IRAM 10005, IRAM-AADL J2027. Batería PREMIUM 
Niquel Cadmio exenta de mantenimiento con 4 años de expectativa de vida. (3,6V - 0,6Ah). 
Autonomía asegurada de 3 horas. La iluminación a menor nivel puede permanecer más de 24 horas. 

Simple o doble faz. Marca Wamco modelos ZDLP y ZDLN; simple faz para ZDLPC y ZDLNC o 
superior calidad. 

Los artefactos se depositarán en obra bajo supervisión de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua 
y de vandalismo. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
colocación de artefactos por unidad (N°). 
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21.15.17 	Provisión y colocación de equipo secador de manos en baño. 

Contempla la provisión y colocación de secador de manos y circuito eléctrico independiente. 

La marcas reconocidas serán Aerofresh modelo Extreme, de 3000 watts de potencia o superior 
caridad. La instalación eléctrica será exclusiva y contará con disyuntor diferencial independiente. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará corno unidad de medida la unidad de 
colocación de secamanos por unidad (N°). 
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21.15.18 	Provisión e instalación de extractor para baño. 

Contempla la provisión e instalación de extractores de baño, marca TST modelo CP11 o superior 
calidad. El trabajo contempla el pase de muro (con encamisado plástico en caño de PVC de 5" de 
diámetro), prolijado y pintado de la superficie, conexión eléctrica antivandálica. 

Los equipos se depositarán en obra bajo supervisión de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua 
y de vandalismo. 

MEDICIÓN Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
colocación de equipos por unidad (N°). 

	

21.15.19 	Bandejas Portacables 

Se instalarán sistemas de bandejas portacables del tipo escalera o perforado de acero galvanizado 
de 200mm de ancho, siguiendo los lineamientos de las Normas IRAM 220-2261- 2262. Los mismos 
incluirán uniones, cuplas y curvas y todos los accesorios necesarios para su correcto montaje, con 
soportes ubicados entre sí a una distancia no mayor a 2,5m. Deberán estar aislados 
galvánicamente y se deberá contemplar la correspondiente puesta a tierra (50). En los casos que 
la Inspección de Obra lo considere necesario y que la instalación lo permita, podrán reemplazarse 
por cañerías según Normas IRAM 2183— 2220- 2261 —2262. 

En los sectores donde se detecte cableado aéreo existente sin material soporte, o con material 
soporte inadecuado o insuficiente, se deberá considerar la adecuación del tendido mediante este 
sistema. 

MEDICIÓN Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de bandeja instalada (MI). 
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21.15.20 	Provisión y Colocación de columna de iluminación y luminaria en 
anden y acceso 

Comprende la provisión y colocación de artefacto tipo Strand RS160 Led con columna de 
iluminación o calidad superior. 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
artefacto colocado con sus respectivas lámparas. (N°). 

	

21.15.21 	Provisión y Colocación de artefactos de iluminación en andenes y 
accesos. 

Comprende la provisión y colocación de artefacto tipo Strand RS160 Ledo calidad superior 
MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
artefacto colocado con sus respectivas lámparas. (N°). 

	

21.15.22 	Provisión y colocación de artefactos de iluminación en halles 

Comprende la provisión y colocación de artefacto Lucciola ETL 
MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
artefacto colocado con sus respectivas lámparas. (N°). 

	

21.15.23 	Provisión y colocación de artefacto de iluminación Lucciola Marea 

Comprende la provisión y colocación de artefacto Lucciola Marea. 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
artefacto colocado con sus respectivas lámparas. (N°). 
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21.16 Instalaciones Sanitarias 

21.16.1 	Provisión e Instalación de Tanque de Agua, Incluye Bomba. 

Se considera la provisión e instalación de un tanque de reserva de 1000 Its de capacidad del tipo 
cuatricapa Rotoplast o Eternit, completo con flotantes y obturador mecánico y medio de 
presurización. 

El conjunto deberá contemplar al menos 5 (cinco) bajadas independientes, tres para instalaciones 
sanitarias generales y otras dos para las válvulas automáticas de inodoros, con sus secciones 
correspondientes según consumos. Deberá contemplar las llaves de paso independiente, llaves de 
vaciado y limpieza. Todo el colector se considerará en plástico tipo termofusión Aquasystem o 
Saladillo o superior calidad. 

La bomba de presurización deberá ser marca Grundfos modelo Mq 3-45 o superior calidad. Se 
instalará con su propio tablero eléctrico independiente y funcionará para presurizar las instalaciones 
sanitarias. 

Todas las Naves de paso de los colectores, equipos de bombeo, etc., serán tipo esférica, de paso 
total, con esfera de acero inoxidable y asientos de teflon, marca ITAP, Genevre o superior calidad. 

Se considera un conjunto a: Tanque de reserva de 1000 Its cuatricapa, cinco bajadas 
independientes y una bomba presurizadora. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
tanque de agua con sus respectivas bombas (N°). 

21.16.2 	Distribución de Agua Fría 

Comprende la ejecución de las instalaciones correspondientes a la distribución de agua fria. 

Todas las cañerías se ejecutarán usando caños, piezas y accesorios de polipropileno marca 
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad. 

Las piezas que posean insertos metálicos para efectuar transiciones a rosca serán de marca 
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad. Los tubos serán de la clasificación PN 20. 

Todos los diámetros indicados en esta especificación o en cualquier otra documentación para 
cañerías de polipropileno, se refieren a los diámetros exteriores de los tubos del sistema 
seleccionado. 

El diámetro mínimo a emplearse en las distribuciones será de 0,020 m. 

El diámetro mínimo a emplearse para alimentar válvulas de descarga de inodoros será de 0,040 m, 
las cuales tendrán una bajada independiente del tanque de reserva. 

Todas las llaves de paso serán tipo esférica, de paso total con esfera de acero inoxidable y asientos 
de teflon, marca ITAP, Genevre o superior calidad. 

Las instalaciones nuevas deberán instalarse indefectiblemente embutidas en la mampostería. En 
los casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberán instalarse a la vista, con sujeciones 
cada 50 cm tratando de evitar deformaciones en los caños los cuales se instalarán perfectamente 
horizontal o vertical y respetando una separación constante entre las bajadas en todo su trayecto. 

En el colector del tanque de reserva deberá llevar, en cada bajada una llave de paso y junto a esta 
una unión doble. 
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Las canillas de servicio serán del tipo a válvula suelta, de bronce cromado, con pico para manguera 
(tipo racor). 

Todas las cañerías deberán protegerse y aislarse de acuerdo a las prescripciones que efectúe el 
fabricante, si se instalarán al exterior, por medio de cinta de aluminio autoadhesivo. 

Las tapas de inspección y tapas de entrada de hombre de los tanques de agua, cuanto sus marcos, 
anclajes y todo otro elemento que las integre, serán de acero inoxidable, aunque no haya en el 
mercado y deban ejecutarse especialmente para la obra. En este último caso, previo a su ejecución 
se someterán a aprobación de la Inspección de Obra los planos de detalle correspondientes. 

Incluye este ítem las Piletas de Patio, Válvulas, Uaves de Paso y todo elemento necesario para el 
correcto funcionamiento de la instalación. 

LA CONTRATISTA deberá presentar los planos conforme a obra de toda la instalación, haya o no 
sida intervenida. Dicha información constará de: planos sanitarios en planta y detalles.  

Ensayo de las instalaciones 

Adernás de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse en honor al 
cumplimiento de lo establecido parlas recomendaciones, normas y condiciones citadas en Normas, 
reglamentos y recomendaciones, la Contratista deberá efectuar en cualquier momento esas u otras 
pruebas que la Inspección de Obra estime convenientes y aún en los casos en que dichas pruebas 
se hubiesen realizado con anterioridad. 

Las pruebas ejecutadas no eximen a la Contratista de la responsabilidad por el buen funcionamiento 
de la instalación. 

La Contratista avisará a la Inspección de Obra antes de la ejecución de las pruebas reglamentarias. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de distribución de agua desde la bajada del tanque hasta los artefactos (MI). 

21.16.3 	Provisión y Distribución de Agua Caliente 

Comprende la ejecución de las instalaciones correspondientes a la distribución de agua caliente 

Todas las cañerías se ejecutarán usando caños, piezas y accesorios de polipropileno marca 
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad. 

Las piezas que posean insertos metálicos para efectuar transiciones a rosca serán de marca 
ACCIUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad. Los tubos serán de la clasificación PN 20. 

Todos los diámetros indicados en esta especificación o en cualquier otra documentación para 
cañerías de polipropileno, se refieren a los diámetros exteriores de los tubos del sistema 
seleccionado. 

El diámetro mínimo a emplearse en las distribuciones será de 0020 m. 

Todas las llaves de paso serán tipo esférica, de paso total con esfera de acero inoxidable y asientos 
de teflón, marca ITAP, Genevre o superior calidad. 

Las instalaciones nuevas deberán instalarse indefectiblemente embutidas en la mamposteria. En 
los casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberán instalarse a la vista, con sujeciones 
cada 50 cm tratando de evitar deformaciones en los caños los cuales se instalarán perfectamente 
horizontal o vertical y respetando una separación constante entre las bajadas en todo su trayecto. 
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Las cañerías de agua caliente deberán estar protegidas por cobertor flexible de espuma 
elastomérica en toda su longitud, de lana de vidrio o de lana de roca. 

Incluye este ítem las: Válvulas, Llaves de Paso, Aislaciones y todo elemento necesario para el 
correcto funcionamiento de la instalación. 

LA CONTRATISTA deberá presentar los planos conforme a obra de toda la instalación, haya o no 
sida intervenida. Dicha información constará de: planos sanitarios en planta y detalles. 

Ensayo de las Instalaciones  

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse en honor al 
cumplimiento de lo establecido por las recomendaciones, normas y condiciones citadas en Normas, 
reglamentos y recomendaciones, la Contratista deberá efectuar en cualquier momento esas u otras 
pruebas que la Inspección de Obra estime convenientes y aún en los casos en que dichas pruebas 
se hubiesen realizado con anterioridad. 

Las pruebas ejecutadas no eximen a la Contratista de la responsabilidad por el buen funcionamiento 
de la instalación. 

La Contratista avisará a la Inspección de Obra antes de la ejecución de las pruebas reglamentarias. 

MEDICION Y PAGO-  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de distribución de agua desde el termotanque hasta os artefactos (MI). 

21.16.4 	Provisión e Instalación de Termotanque Eléctrico de Alta 
Recuperación 

Los termotanques eléctricos a proveer serán del tipo de apoyar, proveyendo la base de apoyo 
necesaria según recomendación del fabricante. Los mismos deberán ser instalados según las 
normas, códigos y requisitos del a compañia de servicios públicos, o si no existiesen los códigos 
locales, según las recomendaciones para instalación eléctricas domiciliarias de la Asociación 
Electrónica Argentina correspondiente a artefactos con protección eléctrica grado IP21. 

Deberán ser del tipo eléctrico, con una capacidad mínima de 160 Its y de alta recuperación (mayor 
a 500 lts/hs) 

La ubicación de los mismos deberá ser aprobada por la Inspección de Obra, no pudiéndose instalar 
en ningún caso a la intemperie. 

MEDICION Y PAGO-  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida a la unidad 
de termotanque instalado con funcionamiento probado (N°). 

21.16.5 	Instalación de Red Cloacal 

Cañerías y piezas especiales  

Se emplearán tubos de PVC, (Caños de policloruro de vinilo no plastificado) con uniones por junta 
elástica, tipo Awaduct, Duratop o superior calidad para exterior (color negro ignífugo). Las 
dimensiones de los tubos cumplirán la norma IRAM N° 13.325 y sus características cumplirán la 
norma IRAM N°13.326. 

Las juntas de las cañerías de PVC serán de aro de goma. 
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Se proyectarán de tal manera que los caños sean autocentrantes, es decir que el aro de goma 
deberá ser solamente un elemento de obturación y no deberá soportar el peso del caño. Además la 
junta deberá diseñarse de tal manera que el aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse al 
caño. 

Los aros deberán ser de caucho sintético y responderán a la Norma IRAM 113.047."Aros, arandelas 
y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas en cañería (para líquidos cloacales y 
residuales)". 

La Contratista deberá proveer y colocar todas las piezas especiales que sean necesarias para la 
ejecución de las obras. El precio de las mismas se considera incluido en el de las cañerías a instalar. 

Las piezas especiales para caños de P.V.C. serán del mismo material, moldeadas por inyección y 
responderán a la Norma IRAM 13.331 parte. 

En el caso de cañerías suspendidas, se deberán sujetar por medio de grampas Upo omega sujetas 
al fondo de losa, los accesorios serán sujetos firmemente para evitar desbordes. 

LA CONTRATISTA deberá presentar los planos conforme a obra de toda la instalación, haya o no 
sida intervenida. Dicha información constará de: planos sanitarios en planta y detalles.  

Desagües Primarios 

Comprende el conjunto de cañerías de desagüe cloacales, accesorios, bocas, empalmes, piezas 
especiales, etc., desde los cierres hidráulicos hasta su empalme con la instalación existente, tal cual 
lo Indicado en los planos de proyecto. 

Los desagües primarios se ejecutarán con caño de polipropileno marca Duratop, Awaduct o superior 
calidad, tipo auto extinguible (acabado negro); como así también los accesorios. 

Los desvíos de caños de descarga llevarán curva con tapa de inspección a la cabeza de los mismos. 

Los desvíos de caños de descarga a cualquier nivel que concurran a ramal de cañería horizontal, 
se harán con curvas con base y tapa de inspección. 

Todas las curvas horizontales a 900  que se encuentren suspendidas serán con tapa de inspección. 

Todos los tramos horizontales se ejecutarán respetando las pendientes indicadas en los planos de 
proyecto o las que oportunamente indicarán la Inspección de Obra Los tramos para los que no se 
hayan especificado pendientes, de todas formas tendrán una comprendida entre los limites 
reglamentarios que permitan un barrido efectivo de las distintas cañerias, aún en el caso de 
longitudes menores a los 4 m. 

Los sifones de piletas de cocina serán marca N ICOLL, modelos 48-1010/2, 48-1030/00 48-1030/1.0 
similar. 

Las cámaras de Inspección podrán ser de mampostería de ladrillos comunes o de hormigón 
premoldeado. En ambos casos la base de asiento, características de tapas y contratapas, sellado, 
cojinetes y medidas mínimas deberán cumplir con los reglamentos de la ex O.S.N. 

Desagües secundarios  

Comprenden todas las canalizaciones desde los artefactos hasta los elementos que poseen el cierre 
hidráulico, tal cual lo indicado en los planos de proyecto. 

Se ejecutarán con caño de polipropileno marca Duratop, Awaduct o superior calidad, tipo auto 
extinguible (acabado negro); como así también los accesorios 
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Ventilaciones 

Todas las cañerías primarias tendrán cañería de ventilación desde el inodoro más alejado o desde 
las cámaras de inspección; los remates de caños de descarga y ventilación, ventilaciones 
subsidiarias y desvíos de ventilaciones en general, se ejecutarán con caño de polipropileno marca 
Duratop, Awaduct o similar, tipo auto extinguible (acabado negro); como así también los accesorios 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de red cloacal desde los artefactos hasta la conexión a la red de la compañía de agua (MI). 

	

21.16.6 	Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal con Sistema de Descarga 

Comprende este ítem la provisión e instalación de Inodoro de loza común blanco línea °Andina" de 
Ferrum o superior calidad, con válvula para limpieza de inodoro para embutir tipo FV 0368.01 o 
similar con tapa tecla Piazza o FV anti vandálica compatible con la válvula. 

El inodoro deberá contar con asiento y tapa de PVC reforzado. 

Las válvulas para descarga se conectarán a una bajada independiente de agua, la cual no deberá 
ser menor a 40 mm de sección. 

El artefacto se sellará perimetralmente con sellador siliconado y se ajustará al piso por medio de 
tornillos de acero inoxidable o bronce con tuerca embellecedora de bronce platil. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
colocada y funcionando (N°). 

	

21.16.7 	Provisión e Instalación de Mingitorio con Sistema de Descarga 

Comprende este ítem la provisión e instalación de Mingitorio nuevo, tipo mural corto con 
alimentación de agua posterior, marca Ferrum modelo MMDJ o superior calidad. 

El mingitorio se instalará con válvula y tecla antivandálica FV o superior calidad. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
colocada y funcionando (ft). 

	

21.16.8 	Provisión e Instalación de Bacha 

Comprende la provisión e instalación de bacha de Acero Inoxidable de 1.25 mm de espesor AISI 
304-18/8 (IRAM-IAS U 500-690) pulido con composición de molibdeno, desagües de sección 
continua de 38 mm de diámetro. Tipo Mi Pileta modelo ART 451E o Johnson Acero Modelo OV 
370L o superior calidad, en todos los casos será modelo de encastrar. Será instalada con sellador 
poliuretánico en todo su perímetro. La rejilla y sopapa será del modelo seleccionado. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
colocada y funcionando (N"). 
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21.16.9 	Provisión e Instalación de grifería de bacha 

Las griferías a proveer y colocar deberán ser de características automáticas, modelo FV Pressmatic 
0361 o superior calidad, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará corno unidad de medida la unidad 
colocada y funcionando (N°). 

	

21.16.10 	Provisión e Instalación de Canilla de Servicio 

Comprende la provisión y colocación de Canillas de servicio de pared, tipo FV 04360 similarCanilla 
para manguera, aprobada y reforzada con volante T fijo o similar. Deberá ir una por cada local 
sanitario. 

Se deberá tener en cuenta la cercanía de una rejilla de desagüe, en el caso de no existir una, LA 
CONTRATISTA deberá generar una nueva, de 20 x 20 con sifón conectada a la red cloacal del 
núcleo sanitario. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
colocada y funcionando (N"). 

	

21.16.11 	Provisión e Instalación de Juego de Ducha sin transferencia 

Las griferías para ducha sin transferencia a proveer serán del tipo "FV Liosa" o superior, con 
tecnología de vástago ascendente, terminación cromo y su instalación será apta para termotanque. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
colocada y funcionando (N°). 

	

21.16.12 	Provisión e Instalación de Mesada de Granito 

Comprende la provisión y colocación de mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm. de espesor, 
apoyada en ambos costados sobre pared de ladrillo hueco revestida con cerámica. Como 
terminación, en el frente de la mesada se colocará un caño cuadrado de acero inoxidable de 5 cm. 
de altura. 

El perímetro superior se colocará un zócalo del mismo gran* de 5 cm de altura, adherido por 
medio de sellador de siliconas transparente. 

Se debe considerar incluido en la cotización la ejecución de los correspondientes traforos para 
bachas y griferías, conforme lo establecen las reglas del arte del buen construir. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de mesada provista y colocada (ML). 

	

21.16.13 	Provisión e Instalación de Perchero de Al° 

Comprende la provisión e instalación de: Percheros metálicos detrás de los box de inodoros (uno 
por puerta) y percheros metálicos de amurar en laterales a lavabos. Los cuáles serán de acero 
inoxidable antivandálico (deberán preverse un sistema con sujeciones ocultas). 
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MEDICION Y PAGO-  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
colocada (N°). 

	

21.16.14 	Provisión e Instalación de dosificador de jabón de A9° 

Los dosificadores de jabón liquido serán para colgar en pared, de acero inoxidable con capacidad 
para 1000 ml y deberán poseer cerradura contra robo. Las medidas sugeridas serán Alto: 26 cm/ 
Ancho 11 cm / Profundidad 10 cm. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
colocada (N°). 

	

21.16.15 	Provisión e Instalación de jabonera con agarradera para ducha 

Las jaboneras a instalar serán de losa cerámica blanca para embutir tipo "Ferrum Fix" o superior, 
con agarradera. Las medidas estimadas serán de: Alto 10 cm/ Ancho: 21 cm / Profundidad: 8 cm. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
colocada (N°). 

	

21.16.16 	Provisión e Instalación de Barrales y Cortinas para Duchas 

Las cortinas a proveer serán de teflón anti-hongos con 18 ganchos, tendrán un largo de 1.80 metros 
y el ancho deberá ajustarse al proyecto (Medida sugerida será de 1.40 metros). 

Los barrales serán de aluminio pintado blanco extensibles, con terminación en sus puntas de 
sopapas plásticas. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
colocada (N°). 

	

21.16.17 	Desobstrucción de baño hasta cloacas o columna 

Contempla la provisión de máquina y operario para la limpieza de ramales cloacales o pluviales 
desde los extremos hasta su conexión a ramal principal. Se deberá tener en cuenta la verificación 
de cámaras de limpieza y todo el recorrido. Cualquier situación anormal deberá ser informada a la 
Inspección de Obra. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de limpieza. (MI) 

	

21.16.18 	Rejillas guardaganado 

Se deberá considerar la provisión e instalación de rejilla tapa y canaleta con superficie 
antideslizante, de quince (15) cm de ancho. La canaleta tendrá un mínimo de dos (2) cm de altura, 
y tanto rejilla como canaleta serán de hierro galvanizado. Se deberá realizar el correspondiente 
sellado perimetral de la misma y la correspondiente conexión sanitaria. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de rejilla instalada (ML). 

PLAN DE MEJORAS DE MEJORAS DE ESTACONES ZONA AMB 

o o 

Ing. Miguel Edyb Fernández 
GERENTE 	ENIERIA 

OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO  

ing  ,t1werfrosznetur—.  
SUSOUSENEt • VIA Y OBRAS 

TRENES ARGENTINOS 
OPERACIONES 



1 /4.5  ARGS4).  

FOLIO 

.0 	 
56D 

'PM EDO•t»  
1 TRENES ARGENTINOS 

OPERACIONES 

Szlitzdt.acián 

....._..a 
GERENCIA DE INGEN ERÍA 

SUBGERENCIA DE VÍA Y OBRAS 
PLAN DE MEJORAS DE ESTACIONES 

ZONA AMBA: OBRAS CIVILES, ÁREAS 
COMERCIALES Y ADECUACIÓN DE 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Revisión 00 
PET n° SC-VO-ET-043 

Fecha. 	2/2017 
Página 79 de 111 

	

21.16.19 	Provisión y colocación de conjunto de artefactos para personas con 
movilidad reducida 

Comprende la provisión y colocación de Inodoro corto para movilidad reducida Upo ferrrum blanco 
con su correspondiente tapa, depósito para inodoro, lavatorio blanco para movilidad reducida con 
soportes fijos, espejo rebatible 60cm x 80 cm blanco, barra sustenta caño rebatible, ferrum 60 cm, 
barra caño en L de 67 x 36 cm. 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el global 
correspondiente al conjunto completo colocado. (GL). 

	

21.16.20 	Cambiador de bebe 

Comprende la provision y colocación de cambiador para bebe rebatible. Caracteristicas: 
-Soporta hasta 35 Kgs. 
-Con cinturón de seguridad ajustable. 
-Ganchos para colgar bolsas con pañales o carteras. 
-Superficie de apoyo lisa de fácil limpieza y desinfección. 
MEDIDAS DEL CAMBIADOR CERRADO: ANCHO: 15 CM, LARGO: 98 CM, ALTO: 58 CM 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
colocada (N°). 
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21.16.21 	Separador de mingitorio de AGIO 

Comprende la provisión y colocación de separadores de mingitorios realizados en acero 
inoxidable, los mismos deberán ser colocados mediante soporteria con tornillos y herrajes de A°I° 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará corno unidad de medida la unidad 
colocada (NI. 

	

21.16.22 	Provisión e Instalación de bomba para Tanque de Agua, 

La bomba de presurización deberá ser marca Grundfos modelo Mq 3-45 o superior calidad. Se 
instalará con su propio tablero eléctrico independiente y funcionará para presurizar las instalaciones 
sanitarias. 

Todas las llaves de paso de los colectores, equipos de bombeo, etc., serán tipo esférica, de paso 
total, con esfera de acero inoxidable y asientos de tefión, marca ITAP, Genevre o superior calidad. 

MEDICION Y PAGO-  Para la medición y pago se considerará corno unidad de medida la unidad de 
tanque de agua con sus respectivas bombas (N°). 

21.16 Instalaciones Termomecánicas 

	

21.16.1 	Provisión e Instalación de AA de 3000 frigorias inverter 

Comprende la provision y colocación de un equipo de AA DE 3000 frigorias del tipo invertir. El 
mismo deberá tener un componente electrónico que altera la velocidad del compresor: Lo que 
permite alcanzar antes la temperatura marcada (+ confort) y que regule el compresor, para que, 
sin parar, disminuya su velocidad hasta el mínimo necesario para mantener la temperatura 
deseada (+ ahorro). 
Para los casos de reubicación de AA de 3000 Digerías, se abonará el 20% del monto del presente 
ítem. Dicha reubicación contempla la mano de obra y consumibles para desmontaje y reubicación 
del equipo, incluyendo hasta Suits de manguera y ménsulas 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y ag se considerará como unidad de medida la unidad 
colocada (N°). 

	

21.16.2 	Provision e Instracion de AA de 6000 frigorias inverter 

Comprende la provision y colocación de un equipo de AA DE 6000 frigorias del tipo invertir. El 
mismo deberá tener un componente electrónico que altera la velocidad del compresor: Lo que 
permite alcanzar antes la temperatura marcada (+ confort) y que regule el compresor, para que, 
sin parar, disminuya su velocidad hasta el mínimo necesario para mantener la temperatura 
deseada (+ ahorro). 
Para los casos de reubicación de PA de 6000 Digerías, se abonará el 20% del monto del presente 
ítem. Dicha reubicación contempla la mano de obra y consumibles para desmontaje y reubicación 
del equipo, incluyendo hasta 5mts de manguera y ménsulas 

MEDICION Y PAGO-  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
colocada (N°). 
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21.16.3 	Cañe la refrigerante 

El diámetro y tendido deberá respetar las indicaciones y recomendaciones del fabricante de los 
equipos. 
El montaje de las mismas se efectuará en dos etapas: 

La primera incluye el tendido de la cañería, su aislación y la prueba. 

La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y exteriores, el cabreado, 
conexionado eléctrico, carga de refrigerante, puesta en marcha y prueba. 

La cañería de interconexión entre las unidades condensadoras y evaporadoras será de cobre 
electrolitico tipo "L" (flexible) apto para refrigeración de no menos de 1mm de espesor de pared, 
debiéndose dejar los extremos del lado de la unidad interior unidos mediante soldadura y los 
extremos del lado de la unidad exterior sellados mediante soldadura y provisto del apéndice 
respectivo para la prueba de hermeticidad. 
Los tendidos de cañerías deberán ser ejecutados con tramos continuos de caños sin empalmes 
intermedios, en caso de precisarse ejecutar soldaduras se deberán realizar mediante aporte de 
aleación de plata aplicada con llama oxiacetilénica en atmósfera de gas inerte a fines de evitar la 
formación de escoria interna. 
Se deberá poner especial atención en el trazado del recorrido de la línea de gas para asegurar el 
correcto retorno de aceite al compresor. 
Previo barrido de nitrógeno se procederá a efectuar la prueba de hermeticidad inyectando nitrógeno 
seco a 350 lb de presión debiéndose mantener sin merma por no menos de 24 horas. No se admitirá 
el contacto directo de los soportes metálicos con la cañería de cobre, debiéndose intercalar camisas 
de PVC o goma sintética en los apoyos y grapas de sujeción. 
Las cañerías de cobre se aislarán con espuma elastomérica Armaflex a Kfiex de 25 mm de espesor. 
No se admitirá el uso de espuma de polietileno. 
Conjuntamente con las cañerías se enviará un caño flexible metálico de 25 mm de diámetro por 
cada unidad interior, rematando junto a la unidad exterior en una caja de pase estanca Upo Condulet, 
acompañando el trazado de la cañería de cobre. 
Por dicho caño se enviarán los cables de interconexión eléctrica. 
El conjunto deberá estar prolijamente zunchado y recubierto con una envoltura de film de polietileno 
de 500 micrones que lo unifique y lo proteja de la intemperie. 
El proponente deberá prever garantizar y verificar la estanqueidad de los pases de conductos y 
cañerías de interconexión en las cubiertas y paredes; las verificaciones deberán realizarse en el 
momento en que la Inspección de Obra lo considere necesario. 
La localización exacta de los extremos de las cañerías corno el tendido de cañería de interconexión 
de los equipos se deberá coordinar en obra conjuntamente con la Inspección de Obra. 
Estos circuitos deberán someterse a todas las auditorías que el fabricante de los equipos 
determine necesarias para garantizar el perfecto funcionamiento y conservación de las unidades. 

	

21.16.4 	Cañería de desagüe de equipos 

Se debe tender cañería de desagüe de condensado con la pendiente adecuada (mm n 1%) en cañería 
de Polipropileno reforzado, hasta desagüe más próximo. 

Los tramos verticales deberán instalarse indefectiblemente embutidas en la mampostería. En los 
casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberán instalarse a la vista, con sujeciones cada 
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50 cm tratando de evitar deformaciones en los caños los cuales se instalarán perfectamente 
horizontal o vertical y respetando una separación constante en todo su trayecto. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
desagües conexionados (N°). 

21.17 Detección y Extinción de Incendio 

21.18.1 Instalación de detección de incendio de primera calidad hasta 30 
bocas 

Descripción de las Instalaciones 

Se plantean un Sistema de Detección y Alarma de Incendio, de alta calidad y confiabilidad, 
controlado por microprocesador, con dispositivos iniciadores analógico direccionables. 

El sistema contará con una Central de Detección y Alarma de Incendio, ubicada en el sector de 
guardia. 

Deberán preverse la cantidad de fuentes externas necesarias para alimentar la totalidad de los 
dispositivos teniendo en cuenta sus consumos en estado de alarma, no pudiéndose utilizar en 
ningún caso y bajo ningún concepto las salidas de alimentación auxiliares y/o relés del Panel de 
Detección de Alarmas de Incendios. 

Dichas fuentes deberán ser de la misma marca que el panel de detección y estará completamente 
supervisada tanto en entrada como en salida de tensión como así también toda su electrónica. 

Se instalarán sensores fotoeléctricos de humo en todas las áreas generales del edificio y en aquellas 
particulares que así lo permitan. Además, el sistema prevé el crecimiento en el futuro para el resto 
del edificio (en particular a través de estas Especificaciones Técnicas en el 3er Piso). 

El cableado deberá estar supervisado eléctricamente o por interrogación de los dispositivos 
conectados mediante programa. 

La notificación de alarma se realizará mediante sirenas de alarma y sirenas de alarma con luces 
destelladoras, distribuidas de acuerdo a lo indicado en planos. 

El sistema será del tipo activo / interrogativo, en el que cada dispositivo direccionable es accedido 
en forma periódica y repetitiva, generándose una señal que indica que dispositivo y su cableado de 
conexión con la Central de Incendio funciona correctamente. La pérdida de esta señal en la Central 
de Incendio generará una indicación de desperfecto. 

La Central de Detección y Alarma de Incendio comprende: 

Elementos para la detección de estado y emisión de órdenes a los sistemas vinculados al de 
Detección y Alarma de Incendio 

Todo el sistema está concebido para que defectos o aún la destrucción de un componente o una 
parte de la instalación no impida el normal funcionamiento del resto del sistema de detección y 
alarma de incendio. 

Panel de Control Principal 

Deberá ser marca Notifier modelo NSF-3030 o superior calidad. 

El sistema debe estar controlado por una central microprocesada, analógica y direccionable, con 
comunicación multiplex, UUFM, compuesta por los siguientes módulos: 
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Un panel de control que mediante un teclado permita realizar la totalidad de las operaciones. 

Este panel estará compuesto por un display de cristal líquido (LCD), un teclado alfanumérico, 
indicador sonoro local de falla y alarma diodos emisores de luz (LEDS) indicando los siguientes 
parámetros operacionales del sistema como mínimo: 

alimentación 220V. 

condición de alarma. 

condición de falla. 

falla del display. 

silenciamiento de alarma. 

El panel de control deberá poseer teclas de función dedicadas al control de las siguientes 
operaciones como mínimo: 

reconocimiento de falla/alarma. 

silenciamiento de señal. 

reset del sistema 

test de lámparas. 

Definición del nivel de sensibilidad de todos los detectores inteligentes por medio de una selección 
ALTA-MEDIA-BAJA como mínimo. 

Todos los parámetros operacionales del sistema deberán fijarse a través del teclado multifunción 
sin necesidad de instrumentos ni computadora.Configuración Mínima de la Central de Incendio 

El FACP deberá contener una Unidad de Procesamiento Central (CPU) basada en microprocesador. 
El CPU deberá controlar, y comunicarse con, los siguientes tipos de equipo usados para conformar 
el sistema: detectores inteligentes, módulos direccionables, impresora, anunciadores y demás 
dispositivos controlados por el sistema. Los sensores definidos como inteligentes deberán tener la 
habilidad para reportar su estado de detección analógico y con esa información la Central de 
Alarmas deberá ser capaz de discriminar entre una condición de Alarma, una condición de 
Prealarma, una condición de Alerta de Mantención o una condición de Falla. 

El panel de control deberá tener una capacidad tal que permita controlar los dispositivos del proyecto 
base y tener una capacidad disponible adicional de un 25% más de detectores y 50% más de 
módulos por lazo 

El lazo es el medio por el cual se intercambia información con el sistema de detectores inteligentes 
y módulos de monitoreo o control ubicados en el sistema, de acuerdo a las premisas del proyecto 
de protección. 

La plaqueta de interfase de lazo proveerá la alimentación para la operación del sistema de módulos 
y detectores, lo supervisará a través de la transmisión de datos y recibir datos con formato análogo 
digital, que representarán las condiciones reales del medio que está siendo monitoreado. 

Placa de lazo adicional 

Se deberá considerar una placa de lazo adicional, totalmente compatible con la central de incendio 
antes descrita. 
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MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
instalación terminada, colocada y aprobada (N°). 

21.18.2 Sensores térmicos 

Serán analógicos direccionables, listados UL-521, de tipo doble (umbral fijo y termovelocimétrico), 
certificados aptos para funcionar en vinculación con los demás componentes del Sistema de 
Seguridad de Incendio. 
Se montarán sobre base removible. 
Serán aptos para funcionamiento normal en el rango de temperatura ambiente y humedad relativa 
a que estarán sometidos en las condiciones de uso previstas. 
La parte electrónica será blindada contra interferencias electromagnéticas y de radio frecuencia 
(EMI y RFI) 
La cabeza detectara será fácilmente substituible y fácilmente desmontable para fines de 
mantenimiento normal. 
Tendrán dos (2) indicadores luminosos que señalen el estado de alimentado del sensor y de 
conectado a red de datos. 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
sensor terrnico colocado y aprobado (N°). 

21.18.3 Sensores fotoeléctricos con base 

Comprende la provision e instlacion de sensores fotoeléctricos, serán listados UL S6487, ULC 
S6960, FM, MEA 148-03-E, MEA 219-02-E, LS 7271-1656:114. 
Serán analógicos direccionables, de detección por el principio de dispersión de luz ("light 
scattering"), de 2.5% de sensibilidad nominal, certificados aptos para funcionar en vinculación con 
los demás componentes del Sistema de Detección de Incendio y serán montados sobre base 
rernovible. 
Poseerán medios de protección contra el ingreso de insectos, polvo y turbulencias de aire. 
Serán aptos para funcionamiento normal en el rango de temperatura ambiente y humedad relativa 
a que estarán sometidos en las condiciones de uso previstas. 
La parte electrónica será blindada contra interferencias electromagnéticas y de radlofrecuencia (EMI 
y RFI).E1 detector propiamente dicho será fácilmente substituible y fácilmente desmontable para 
fines de mantenimiento normal. 
Tendrán dos (2) indicadores luminosos que señalen el estado de alimentado del sensor y de 
conectado a red de datos. 
MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
sensor fotoelectrico colocado y aprobado (N°). 

21.17.1 	Provisión e Instalación de Matafuegos tipo ABC de 5 kg 

Se deberán proveer matafuegos de acuerdo a las especificaciones enumeradas a continuación: 
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Peso cargado (kg) 8,50 

Altura (mm) 480 

Ancho (mm) 225 

Profundidad (mm) 153 

Tiempo de descarga (s) 10/13 

Alcance (m) 5/6 

Rango temperatura (°C) -20 a 50 

Presión de servicio (Mpa) 1,4 

Presión de ensayo (Mpa) 3,5 

Norma IRAM agente extintor 3596 

Norma IRAM extintor 3523 

Soporte pared Si 

Los mismos deberán contar con la carteleria y soportes necesarios de acuerdo a la 
normativa vigente. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
matafuego colocado y aprobado (N°). 

21.18.5 	Central de detección de Incendio 

Central de Detección y Alarmas de Incendio 

Todos los equipos deberán ser nuevos y sin uso y contar con una garantía de parlo menos un año 
desde la fecha de su inspección y aceptación final por las autoridades de aprobación. 

La distribución de todos los circuitos inicializadores deberá corresponder al Estilo C, de acuerdo con 
el estándar NFPA 72. 

La distribución de todos los circuitos de aparatos de notificación deberá corresponder al Estilo Y, de 
acuerdo con el estándar NFPA 72. 

La distribución de todos los circuitos de señales deberá corresponder al Estilo 4, de acuerdo al 
estándar NFPA 72. 

Todos los componentes del sistema de incendio, incluyendo los equipos inicializadores y de 
notificación deberán estar diseñados con capacidad para poder ampliarlos en el futuro. En ningún 
caso las capacidades de los circuitos podrán exceder un 70 por ciento de las capacidades de diseño, 
según lo especificado por el fabricante. 

El Contratista será responsable de la coordinación final entre los documentos de diseño y las 
condiciones reales del lugar de trabajo. El Contratista deberá trabajar conjuntamente con el 
Mandante para resolver las diferencias que surjan entre los documentos de diseño y las condiciones 
reales del lugar del trabajo. Es responsabilidad del Contratista identificar todas las diferencias y 
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desarrollar soluciones a satisfacción del Propietario y de acuerdo a todos los códigos y estándares 
pertinentes. 

El tiempo de respuesta entre el inicio y registro de la alarma no deberá exceder de cinco (5) 
segundos. 

Además, ante una condicion de alarma el sistema de detección deberá efectuar al menos los 
siguientes comandos: parada de los equipos de inyección de aire acondicionado; Inicio del proceso 
de alarmas sonoras y visuales de aviso de manera automática. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
central colocada y aprobada (N°). 

21.19 Vidrios y Espejos 
Generalidades  

Se presentarán muestras de cada tipo de vidrio conforme a planos, planillas y detalles de 
carpinterías para su aprobación por parte de la Inspección. 

Los vidrios y cristales estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, 
burbujas, medallas, u otra imperfección y se colocarán en la forma que se indica en os planos, con 
el mayor esmero según las reglas del arte e indicaciones de la Inspección. 

El espesor de las hojas será regular y en ningún caso serán menores que las que a continuación se 
indica para cada tipo. 

Cuando se especifique el material se tomarán en cuenta las características dadas por el fabricante 
en cuanto a espesores, dimensiones, usos y textura ajustándose a recomendaciones exigidas. 

21.19.1 	Vidrios float 3+3 traslucido austral 

Corresponde a la provisión y colocación de vidrios de seguridad 3+3 con lámina de PVB central. 

Colocación  

Deberá ejecutarse por personal capacitado poniendo especial cuidado en el retiro y colocación de 
los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la 
carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la 
misma. 

Para otros tipos de vidrios, en cada caso se indicará en qué forma será colocado a juicio de la 
Inspección. 

Se emplearán selladores de siliconas tipo Silpruf SCS 2000, cintas de butilo tipo Isocryl 5600 y 
cintas de PVC tipo Serie Norseal V789 de célula cerrada (4327 y 4365 de DunnRainey) y burletes 
de Neopreno, cuyas características básicas que deberán reunir son las definidas a continuación. En 
aquellos casos que la Inspección indique reemplazar el contravidrio metálico por un sellador; se 
aplicará en el perímetro de los paños vidriados un sellador siliconado de cura neutra tipo DOW-
CORNING 791 u otro de calidad y prestaciones equivalentes. 

Longitud; Serán entregados cortados en longitudes no menores de medio centímetro que las 
exactamente necesarias, de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentros 
arrimados en "inglete" y mediante vulcanizado que tendrá a su cargo la Contratista. 
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MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado de vidrio colocado. (M2) 

	

21.19.2 	Vidrios antibalas 
Los cristales requeridos deberán poseer un nivel de balística IV mismo que soporta impactos de 
bala de todo tipo de armas cortas, deberá ser de cristal claro o reflectante. 

La calidad del cristal será RB2, compuesto por 1 vidrio de 10+2 vidrios de 6 unidades entre sí por 
una capa de polímero del mm y lamina anti esquirla de la cara externa del ultimo cristal. El espesor 
final será de 22 mm. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado de vidrio colocado. (M2) 

	

21.19.3 	Vinilos con imagen institucional 
Comprende la provisión y colocación de vinilos plateados con imagen institucional. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado de vinilo ploteado y colocado (M2). 

	

21.19.4 	Espejos 
Los espejos se colocarán embutidos a ras del revestimiento, sobre el revoque grueso y será del Upo 
de seguridad (con lámina de PVB). Su colocación será mediante sellador poliuretánico distribuido 
uniformemente sobre toda la superficie del espejo. Las medidas finales dependerán del lugar a ser 
colocados en decisión conjunta con la 10. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado de espejo colocado. (M2) 

	

21.19.5 	Policarbonato 
Comprende la provisión y colocación de placas laminadas en policarbonato y acrílico con resistencia 
a la agresión de 90, según Norma IRAM 3868 grado 1. Serán de 20 mm de espesor (tipo Lexgard 
RC750 de General Electric o similar) en color cristal y será resistente a la abrasión. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado de vidrio colocado. (M2) 

21.20 Pintura 

Generalidades  

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse 
las superficies perfectamente, libres de manchas, óxido, etc. lijándolas prolijamente y preparándolas 
en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura. 
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Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

La Contratista notificará a la Inspección sin excepción alguna, cuando se apreste a aplicar cada 
mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. 

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin 
cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios 
que participan en la construcción hayan dado fin a su trabajo. 

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. Las marcas reconocidas 
son Alba (en sus productos Albalátex para interior, Duralba en exterior, Albalux para esmalte 
sintético), Shenvin Williams (Loxon Z10 SuperCubritivo Látex Interior para interiores, Loxon Larga 
Duración Super-Elástico para exteriores y KemGlo Doble Acción para esmalte sintético). 

Los productos que arriben a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán 
comprobados por la Inspección, en todos los casos, en la preparación de las pinturas, mezclas, o 
ingredientes se deberá respetar las indicaciones del fabricante. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y 
su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en la presente especificación yen especial en 
lo que se refiere a notificaciones a la Inspección, previa aplicación de cada mano de pintura, salida 
de materiales, prolijidad de los trabajos, será MANO suficiente para su rechazo. 

Previo a la aplicación de la pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las superficies, 
aplicando las capas de enduido plástico necesarias para corregir toda irregularidad, especialmente 
en cielorrasos y paredes El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de 
evitar el deterioro de los trabajos terminados. Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar 
el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpilleras 
que el Contratista proveerá a tal fin. 

No se aplicarán blanqueos ni pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose cuando la Inspección lo estime, al picado y 
reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. 

Cuando se indique el número de manos a aplicar (mínimo dos) se entenderá que es a título 
ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la 
Inspección. Además se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras 
del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que 
la pintura haya secado por completo. Será condición indispensable para la aprobación de los 
trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección podrá 
exigir al Contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si los 
juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de 
un tono distinto al de la muestra elegida reservando para las capas de acabado, la aplicación del 
tono adoptado. 

21.20.1.1De Muros Interiores de Revoque Fino Al Látex con Enduido 

Incluye la provisión y colocación de pintura látex para interiores (IRAM 1070) según las marcas 
reconocidas. 
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Incluye la limpieza de la superficie, la cual debe estar limpia y seca libre de grasa, polvillo, hongos, 
humedad, alcalinidad, etc. 

Cuando se aplique sobre mampostería, hormigón o revoques, de existir alcalinidad, deberá tratarse 
la superficie con una solución de partes iguales de ácido muriático yagua. Enjuagar con abundante 
agua y dejar secar 24 hs. Para verificar si una superficie contiene alcalinidad se utilizará un indicador 
o un papel pH (valor: 7-8). En superficies muy lisas se deberá realizar el mismo tratamiento. 

Antes de proceder a la aplicación de la pintura se deberá lijar bien toda la superficie, eliminar el 
polvillo y aplicar una mano de un acondicionador acrílico o un fijador sellador acrílico tipo Probase 
de Sherwin Williams o similar. 

La aplicación de la pintura será a rodillo o pincel, diluyendo con un máximo de 10% de agua si fuera 
necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicarán como mínimo 2 manos. 

No se podrá aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la última mano. 

La aplicación deberá ser pareja, asegurando utilizar el rodillo correctamente cargado para evitar 
distintas texturas en la aplicación. También se deberá tener en cuenta evitar pelusas desprendidas 
del rodillo. 

El color será el indicado por la Inspección de Obra. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2) 

21.20.2 
	

De Muros Exteriores 

21.20.2.1 
	

Al látex acrílico 

Incluye la provisión y colocación de pintura látex para exteriores de las marcas anteriormente 
reconocidas. 

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, alcalinidad, 
etc. De existir alcalinidad, deberá tratarse la superficie con una solución de partes iguales de ácido 
muriático y agua. Enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 hs. Para verificar si una superficie 
contiene alcalinidad se utilizará un indicador o un papel pH (valor: 7-8). 

Antes de proceder a la aplicación de la pintura se deberá lijar eliminar el polvillo y aplicar una mano 
de un acondicionador acrílico o un fijador sellador acrílico para exterior tipo Probase de Sherwin 
Williams o similar. 

La aplicación de la pintura será a rodillo o pincel, diluyendo con un máximo de 10% de agua si fuera 
necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicarán corno minimo 3 manos. 

No se podrá aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la última mano. El color será el 
indicado por la Inspección. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2) 
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21.20.3 	De Cielorraso de Yeso 

21.20.3.1 	Al látex 

Comprende la provisión de materiales y mano de obra para la colocación de 2 manos de enduido, 
fijador y una mano de pintura látex para interiores formulada con resinas en dispersión acuosa y 
pigmentos resistentes a los hongos tipo Z 10 de Sherwin Williams o superior. 

MEDICION Y PAGO. Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2) 

21.20.4 	De Carpintería de Madera 

21.20.4,1 	Esmalte o barniz sintético mate, semimate o brillante. 

Comprende la provisión de materiales y mano de obra para la aplicación de barniz marino tipo 
Rexpar de Sherwin Williams o similar. 

Las superficies a barnizar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, 
oxido, etc. 

La superficie se deberá lijar a fondo con lija fina en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo y 
lavar con aguarrás. 

La madera utilizada debe tener un tratamiento contra la acción destructiva de hongos e insectos, 
para ello se aplicará una mano de un protector de madera sin diluir tipo Rexpar de Sherwin Williams 
o similar. 

En caso que la madera presente exudación de resina o sangrado, se deberá limpiar la superficie 
con aguarrás mineral y aplicar dos manos de una solución de goma laca en alcohol al 25%. 

En todos los casos el trabajo se terminará con 2 o 3 manos del barniz marino sin diluir, lijando 
suavemente 	y 	eliminando 	el 	polvillo 	entre 	mano 	y 	mano. 
En el caso de existir manchas en la madera, se deberá aplicar agua con sal de limón, para quitar 
las manchas, luego se lavará con agua y previo al tratamiento final se dejará secar al menos 24 hs. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado de superficie terminada. (M2) 

21.20.4.2 	Retiro de pintura existente y lustrado mate, semimate o brillante. 

Comprende la provisión de materiales y mano de obra para el retiro de la pintura existente en 
carpinterías de madera. El método deberá garantizar la integridad de la madera. En primera 
instancia se procederá al retiro del grueso de pintura con cepillo metálico o espátula, luego se 
aplicará removedor de pintura, dejándolo actuar para volver a pasar el cepillo/espátula. Luego se 
aplicará sal de limón. 

En aquellos casos en que resulte necesario, se podrá utilizar pistola de calor 

La superficie se deberá lijar a fondo con lija fina en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo y 
lavar con aguarrás. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado de superficie terminada. (M2) 
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21.20.5 	De carpintería metálica. 

21.20.5.1 	Convertidor sintético mate, semimate o brillante 

Comprende la provisión de materiales y mano de obra para la aplicación de pintura de esmalte 
sintético semi mate tipo Kem Lux de Sherwin Williams o similar sobre carpinterías metálicas y 
objetos metálicos. (IRAM 1107) 

Tratamiento anticorrosivo  

Todos los elementos metálicos deberán recibir por lo menos el siguiente tratamiento anticorrosivo, 
si no se especifica lo contrario. 

Limpieza mediante medios mecánicos o manuales de cada elemento hasta eliminar todo rastro 
de óxido. 

Desengrasado. 

Aplicación de dos manos de convertidor de óxido bicomponente de marca reconocida. 

Posteriormente lijar suavemente y eliminar el polvillo sin dejar transcurrir más de 5 días de aplicado. 
Aplicar el esmalte sintético siguiendo las instrucciones del fabricante utilizando las marcas 
reconocidas. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado de superficie terminada. (M2) 

21.20.6 	De Pisos 

21.20.6.1 	Pintura epoxi en pisos de cemento 

Se preparará sobre pisos existentes y carpetas, una carpeta epoxi transparente de dos 
componentes, resistente al tránsito. 

Respecto a la preparación de la superficie de aplicación, se deberá eliminar completamente sales 
solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presión. Remover 
grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones detersivas, seguido de enjuague con agua dulce. 
En pisos Ilaneados mecánicamente o con superficies muy lisa se debe esmerilar, lijar o dar 
mordiente mediante ataque quimico con ácido clorhídrico (muriático) diluido al 20% enjuagando 
luego con abundante agua dulce. 

Las pinturas a utilizar deberán tener las siguientes propiedades: 

VEHICULO: Epoxi poliamida 

SOLVENTES: Xileno, alcohol isopropilico 

COLOR: A convenir con la Inspección de Obra 

ACABADO: Brillante 

PESO ESPECIFICO(ASTM-D-891-95): 0,94 ± 0,02 kg/I 

SOLIDOS EN PESO(IRAM -1109- A8): 42 ± 1 % 

SOLIDOS EN VOLUMEN: 36 ± 1 % 

V.O.C.; 551 ± 10 gr/I 
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ESPESOR PELICULA SECA: 30 p por mano 

ESPESOR HUMEDO: 83 p por mano 

CANTIDAD DE MANOS: 1 

TIEMPO DE SECADO TOTAL: 7 días 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado de superficie terminada. (M2) 

21.21 Cerramiento 
Comprende la provisión de materiales y mano de obra para la aplicación de pintura de esmalte 
sintético Kem Lux de Sherwin Williams o similar sobre carpinterías metálicas y objetos metálicos. 
(IRAM 1107) 

Tratamiento anticorrosivo  

Todos los elementos metálicos deberán recibir por lo menos el siguiente tratamiento anticorrosivo, 
si no se especifica lo contrario. 

- 	Limpieza mediante medios mecánicos o manuales de cada elemento, hasta eliminar todo rastro 
de óxido. 

Desengrasado. 

Aplicación de dos manos de convertidor de óxido bicomponente de marca reconocida. 

Posteriormente lijar suavemente y eliminar el polvillo sin dejar transcurrir más de 5 días de aplicado. 
Aplicar el esmalte sintético siguiendo las instrucciones del fabricante utilizando las marcas 
reconocidas. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado de superficie terminada. (M2) 

21.21.1 	Reja 

Comprende la provisión de materiales y mano de obra para la elaboración y colocación de cerco 
constituido por: 

El mismo estará materializado por tramos de rejas de 2 00 de alto, construidas con 3 planchuelas 
de 2"x3/8" y varillas cuadradas de Vi" cada 10cm, con columnas de 100x100x1.6 cada 2m. Tramo 
por medio de reja se colocaran varillas de W cruzadas a 45°. Se realizaran bases de hormigón con 
una profundidad de 0.50mts donde se harán los anclajes de las columnas y las mismas se rellenaran 
con hormigón. 

Las rejas quedarán terminadas con una mano de anti oxido y dos manos esmalte sintético. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal. (MI) 
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21.21.2 	Alambrado Olímpico 

Comprende la provisión de materiales y mano de obra para la elaboración y colocación de cerco 
olímpico. 

Este tipo de cerco incluye: 

Cerco perimetral de alambre tejido romboidal de 2m de altura. 

Postes de H° A° tipo olímpico de 0,10 x 0,10 x 2.80 m. 

Postes refuerzos de esquineros. 

Planchuelas de hierro para estirar el alambre tejido incluido los ganchos cada 30 cm. 

2 (dos) hilos de alambre de púas. 

5 (cinco) hilos de alambre galvanizado 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de cerco instalado (MI). 

	

21.21.3 	Portón de Estructura de perfiles tubulares con malla tipo 
Schullman 

Comprende la provisión y colocación de un portón realizado con estructura tubular de 
100x60x2con refuerzo horizontal Los paneles estarán realizados con malla Scullman de metal 
desplegado romboidal mediano. Bisgras Municion y cerradura con pasador a piso 
Características malla schullman: 

1.1  

ssiineir 

DM 

DM 	Diagonal Mayor 

Espesor (1/10mm) 

Nervio (1/10mM) 

Dm 	Diagonal menor 

Sr 	Espesor total 

21.22. Equipamiento 

21.22.1 Lockers 

Comprende la provisión y colocación de Lockers en sectores a designar por la inspección de obra. 
Materiales: Chapa de acero de primera calidad, laminada en frío y pulida. Grosores: 0,8 mm 
laterales y puertas de roperos, 1,0 mm puertas y taquillas, 1,2 mm bases y tapas superiores, 1,5 
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mm 	refuerzos 	laterales 	puertas 	y 	2,0 	mm 	patas. 

Pintura: Epoxi-poliester, polimerizada al horno. Grosor de capa mínimo de 70 micras. Tratamiento 
previo de desengrasado con fosfatación de 6 etapas. Corrosión perimetral inferior a 8 mm (150 
horas) en el ensayo de "Niebla Salina" según la norma ASTM-B117. 

Tomillería y accesorios: Tratamiento de zincado. 20-50 horas según el ensayo ASTM-B117. 

Proceso de fabricación: Mecanizado del material mediante láser industrial de 002, que garantiza 
la ausencia total de rebabas cortantes. Ensamblaje de taquillas por soldadura de puntos. Soldadura 
robotizada en las piezas tubulares. Acabado superficial de satinado, para uniformar. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
locker entregado (N") 

21.22.2 Bancos 

Comprende la provisión de bancos simple tal como se encuentra especificados en la imagen los 
mismos poseerán respaldo y estarán realizados en bastidor de tubo de acero 30 x 25 x 1,5 mm y 
patas en 30 x 30 x 1,5 ms. Estructura pintada con epoxy-poliéster negro. Asiento, perchero y 
respaldo a base de listones de pino barnizados con poliuretano. Colgadores de varilla 
cromados. Medidas: 150 o 200 cm. Altura total: 186 cm. Altura asiento: 46 cm. 
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Si la inspección de obra lo requiriera podrán ser dobles con asientos a ambos lados. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
banco entregado (N°) 

21.22.3 Sillas para cajeros 

Banqueta ergonómica, con asiento construido en acero y poliuretano expandido de alta densidad, 
con piel integral. El asiento deberá poseer en su superficie unas ralas con relieve que eviten el 
desplazmiento al sentarse, la ase será de acero recubierto en epoxi. Tendrán una altura mínima 
de 580 mm y el recorrido de regulación será a gas. El recomido de regulación será de (+/-) 130 
mm. 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
escritorio silla entregada (N°) 
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21.22.4 Silla con apoya brazo giratoria baja (Silla operativa) 

Silla rodante, con respaldo compuesto por un marco moldeado en polipropileno inyectado y 
coloreado en su masa color negro, tapizado con tela del tipo red tensada y apoyo lumbar con 
regulación de altura. 
Asiento: compuesto por un interior multilaminado tapizado con espuma de poliuretano recubierta 
con tela tipo telar. 
Base de nylon reforzada de 5 brazos, de diám. 64 cm. con ruedas de nylon de doble hilera de 
contacto, con mecanismo giratorio y con cilindro neumático de regulación de altura accionado por 
una palanca con giro. Movimiento del respaldo de contacto permanente con traba en 3 posiciones 
y regulación de tensión por tornillo. Apoyabrazos: de polipropileno inyectado, del tipo regulables en 
altura con posiciones fijas, y con contactos de poliuretano expandido de alta densidad del upo "piel 
integral". 
Estrella Base plástica negra de cinco estrellas con un diámetro total de 64cm. Con arandela de 
hierro incorporado en el medio para extra fuerza. Adecuado para uso intensivo. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
escritorio silla entregada (Nc) 

21.22.5 Silla sin apoya brazo fija baja (Silla de Cortesía o Reuniones) 

Sillacon de cortesía o reuniones: Estructura tipo trineo pintada en color negro. 
Asiento: compuesto por un interior multilaminado tapizado con espuma de poliuretano recubierta 
con tela tipo telar. 
Contará con cilindro neumático de regulación de altura accionado por una palanca con giro 
No contará con apoyabrazos. 
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MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
escritorio silla entregada (N°) 

21.22.6 Escritorio 160x80 

Escritorio Operativo áreas de trabajo. Compuestos por una tapa de MDF de 25 mm. de espesor, 
revestimiento melamtnic,o de baja presión, con cantos de ABS de 2 mm. Llevará caladura pasa 
cables, para colocar una tapa rebatible de aluminio. Contará con una estructura de aluminio 
anodizado natural robusta. 

Color: a desinar por 1.0. 
Cajonera pedestal individual para cada escritorio, compuesta por 3 cajones realizado en 
MDF 18 mm de espesor, revestimiento melaminico de baja presión. Gulas telescópicas. 
Llevarán regatones de apoyo con regulación de altura. La cerradura será de cierre frontal 
con traba interna. Se proveerán con un juego de llaves y cada cerradura deberá tener su 
propia combinación. 
Bandeja porta teclado. Serán colgantes de melamina 18 mm con guias metálicas 
telescópicas de primera calidad. 
Bandeja porta cables. Pieza de chapa espesor 0,7 mm, con terminación pintura para horno 
epoxi electroestática en polvo lisa, color a definir por la I. de O. Irán fijadas a la tapa del 
puesto de trabajo y alojarán las cajas y los tomacorrientes de alimentación de los puestos 
de trabajo y acometidas de cableado de datos (ambos a proveer e instalar por Terceros). 
Deberá garantizarse la continuidad del cableado entre el sistema cableado vertical 
mediante el flexible y el horizontal conformado por las bandejas porta cables 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
escritorio instalada (N°) 
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21.22.7 Muebles de Guardado 

Muebles de guardado de 900x450x740) mm (h). 
El cuerpo y las puertas serán de MDF espesor 18 mm. revestimiento melamínico de baja presión 
color idem a los existentes, con tapacantos ABS. Llevarán regatones de apoyo con regulación de 
altura diámetro 35 mm. Los herrajes serán ídem existentes. Llevarán piso y estantes regulables de 
MDF de 18 mm revestimiento melamínico de baja presión con tapacantos ABS. Las cerraduras 
serán de cierre central frontal con traba interna. Se proveerán con dos llaves. Cada cerradura 
deberá tener su propia combinación. 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
mesa de mueble de guardado instalada (N°) 

21.22.8 Perchero de pie 

1 

Perchero de pie construido en estructura metálica co base redonda de diámetro 40 cm, ganchos 
con terminaciones en acero inoxidable. 
MEDICIÓN Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
mesa de perchero entregado (N°) 

21.22.9 Cestos papeleros color aluminio 

Cesto papelero de PVC, bordes anticortes, medidas 27crn de diámetro y 28cm de profundidad, color 
verde o indicación de recidable. 
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MEDICION Y PAGO: Para la medición y pagase considerará como unidad de medida la unidad de 
cesto entregado (N°) 

21.22.10 Mesa 120 x 0.80 

Comprende la provisión de mesa de reuniones. Modelo, terminaciones y materialidad ídem a los 
escritorios e Islas. De construcción modular (divisible x 2), con patas de aluminio anodizado y tapa 
en melanina color con bordes ABS. Deberán tener ranuras pasacables con tapas de aluminio 
anodizado. Medidas: 2500 largo x 1100 ancho (mínimas). 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
mesa de reunión instalada (N°) 

21.22.11 Bolardos de hormigón 

Comprende la provisión y colocación de bolardos de hormigón de 16 cm de diámetro y 60 cm de 
alto, los mismos estarán vinculados al contrapisos mediante pelos de hierro y mortero de cemento. 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
bolardo instalado (N°) 

21.22.12 	Provisión y Colocación de Bancos de Hormigón 

Comprende la provisión y colocación de banco premoldeado de hormigón de sección aporticada, 
Antivandálico, tipo °Tigre". 
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MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
bolardo instalado (N°) 

21.23 	Office 

21.23.1 	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalo 

Se proveerán e instalarán las mesadas de granito gris mara pulido de 2,5cm de espesor. Como 
terminación, en el frente de la mesada se utilizará un regrueso del mismo material que la mesada, 
de 15 cm de altura con buña de encuentro entre la horizontal y la vertical 

El zócalo sobre mesada será del mismo material, de 5 cm de altura. 

Deberán tener los trasforos necesarios de acuerdo a la cantidad de piletas y griferías a proveer e 
instalar. 
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MEDICION Y PAGO-  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de mesada colocada (m1) 

	

21.23.2 	Provisión y colocación de pileta de cocina de Al° 

Se proveerán e instalarán piletas de cocina de Acero Inoxidable, simples, de 30cm de ancho y 50cm 
de largo, con 15cm de profundidad. El Acero será AlS1304 18/08 0.6 mm de espesor. 

MEDICION Y PAGO-  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
pileta de cocina instalada (N°) 

	

21.23.3 	Provisión y colocación de griferia de cocina 

Se proveerá e instalará un juego de grifería cromado para cocina con pico móvil alto, tipo FV "Liosa" 
o superior. Se deberán considerar incluidos todos los accesorios necesarios para el correcto 
funcionamiento de la misma. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
grifería instalada (N°) 

	

21.23.4 	Provisión y Colocación de muebles alacena 

Serán de madera enchapada en melamina 18 mm color a elección. 

El frente, fondo, laterales y puertas serán construidos en madera MDF enchapada tipo melamina 
de 18 mm de espesor. 

Los estantes serán regulables en MDF de 18 mm de espesor. 

Los herrajes serán bisagras a resorte de arrime, tiradores tipo puente modelo cromo pulido. Se 
incluye la provisión e instalación de ménsulas y todos los accesorios necesarios para su instalación 
y funcionamiento a pesar que los mismos no se encuentren expresamente definidos en esta 
especificación. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
mueble alacena instalado (N°) 

	

21.23.5 	Provisión y colocación de muebles bajo mesada 

Serán de madera enchapada en melamina 18 mm color a elección. 

El frente, fondo, laterales y puertas serán construidos en madera MDF enchapada tipo melamina 
de 18 mm de espesor. 

Los estantes serán regulables en MDF de 18 mm de espesor. 

Los herrajes serán bisagras a resorte de arrime, tiradores Upo puente modelo cromo pulido. 

Los cajones serán de madera mulfilaminada revestida, montado sobre el sistema de correderas 
metálicas con ruedas de nylon 

MEDICION Y PAGO-  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
mueble bajo mesada instalado (N°) 
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21.23.6 	Provisión y Colocación de anafe eléctrico 

Se proveerá e instalará anafe de cocina eléctrico de acero inoxidable, con 4 placas eléctricas, de 
60cm de ancho y 50cm de profundidad. Deberá contar con encendido electrónico. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará corno unidad de medida la unidad de 
anafe instalado (N°) 

	

21.23.7 	Provisión de Horno microondas 

Se proveerá horno de microondas eléctrico de Primera Marca, capacidad 30Its, potencia 900W, con 
grill y plato giratorio, marca y modelo sujeto a aprobación deja Inspección de Obra. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
microondas provisto (N°) 

	

21.23.8 	Provisión de Heladera bajo mesada 

Se proveerá heladera con congelador de Primera Marca, eléctrica, capacidad 1201itros, sistema 
cíclico o convencional, marca y modelo sujeto a aprobación de la Inspección de Obra. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad de 
heladera provista (N°) 

21.24 Otros 

	

21.24.1 	Provisión de jornales para trabajos varios - Oficial especializado 

Comprende la provisión de jornales para la realización de trabajos menores. 

En caso de interferir los trabajos con la normal circulación de los pasajeros o con el servicio 
ferroviarios, a juicio de la Inspección de Obra, estas tareas se han de realizar en horario nocturno. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida las horas 
hombre provistas conforme a la aprobación de la Inspección de Obra. (Jornal) 

	

21.24.2 	Provisión de jornales para trabajos varios - Oficial 

Comprende la provisión de jornales para la realización de trabajos menores. 

En caso de interferir los trabajos con la normal circulación de los pasajeros o con el servicio 
ferroviarios, a juicio de la Inspección de Obra, estas tareas se han de realizar en horario nocturno. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida las horas 
hombre provistas conforme a la aprobación de la Inspección de Obra. (Jornal) 

	

21.24.3 	Provisión de jornales para trabajos varios - Ayudante 

Comprende la provisión de jornales para la realización de trabajos menores. 
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En caso de interferir los trabajos con la normal circulación de los pasajeros o con el servicio 
ferroviarios, a juicio de la Inspección de Obra, estas tareas se han de realizar en horario nocturno. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida las horas 
hombre provistas conforme a la aprobación de la Inspección de Obra. (Jornal) 

21.24.4 	Marquesina en andén 

SIMPLES - SIN ILUMINACION 
Normas generales:  

La marquesina deberá contar con un frente de acrílico con marca del local, provisión del 
permisionario y cierre perimetral en chapa. 

El total de los elementos que constituyen la carpintería metálica se ejecutarán de acuerdo con los 
planos de detalle y especificaciones. 

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos y con la debida anticipación, se deberá 
comunicar sobre los errores o las contradicciones que se observen en la Documentación de obra y 
proponer los cambios necesarios. Una vez en obra se deberán verificar todas las dimensiones, 
posicionamiento y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la 
realización del trabajo, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que 
se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. Se ordenará la inmediata 
remoción y recolocación de marcos cuyas planchuelas de anclaje no hubieran quedado 
correctamente fijados a los muros o tabiques. Las juntas entre el cajón y la mampostería, serán 
estancas a la penetración de agua de lluvia. 

Salvo indicación en contrario, las medidas finales sobre el frente, serán tomadas desde cada eje 
medianero, dejando un espacio de 0.20 m de cada lado; mientras que su profundidad será de 0.25 
m y su alto será de 0.60 m terminado.Dichas medidas serán válidas para locales no afectados a 
edificios históricos, en tal caso se deberá respetar la morfología de las aberturas, enmarcando la 
cartelería a los vanos existentes, sin posibilidad de excederse. 

Materiales:  

Los cajones se realizaran en chapa de hierro de BWG 18, espesor necesario para no producir 
ondulaciones y resistencia adecuada. La estructura tipo bastidor, será de tubos de hierro de 30x30, 
deberá estar pintada con dos manos de convertidor de oxido. La chapa empleada no ofrecerá 
grietas ni escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o deterioro alguno. Si no 
se especifica lo contrario, las chapas serán doble decapadas de calibre BWG 18. El plegado de las 
chapas debe ser correctamente ejecutado y mantener una medida uniforme y paralelismo 
constante. En todos los frentes conservarán un mismo plano, de modo tal que no se produzcan 
resaltos en los ingletes ni falsas escuadras. Estos plegados no deben evidenciar resaltos ni 
escamaduras de ninguna especie 

Las soldaduras deberán ejecutarse cuidadosamente y no producirán deformaciones por 
sobrecalentamiento. En caso de ser exteriores deberán limarse y pulirse hasta hacerlas 
imperceptibles. 

Los contramarcos de chapa serán realizados con chapa BWG 18, con fijaciones ubicadas a una 
distancia entre sí no mayor de OAO m. 
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Una vez terminada M fati? cación y antes de su colocación se deberá quitar todo vestigio de 
oxidación y se desgrasarán con aguarrás mineral u otro disolvente para luego proceder a pintar con 
dos manos de esmalte sintético brillante color Gris Oscuro Código: a definir por el locatario. 

Las fijaciones a las mamposterías serán mediante tarugos Tipo Fisher, 10mm. La cantidad 
necesaria para asegurar que no se produzca ningún desprendimiento de la misma. 

La provisión y colocación del acrílico con gráfica, estará a cargo de cada permisionario. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de marquesina colocada (m1). 

21.24.5 	Marquesina sobre vereda 

CON ILUMINACION Tipo back light 

Normas generales:  

La marquesina deberá contar con un frente de lona con sistema de impresión gráfica, provisión del 
permisionario y cierre perlmetral en chapa. 

El total de los elementos que constituyen la carpintería metálica se ejecutarán de acuerdo con los 
planos de detalle y especificaciones. 

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos y con la debida anticipación, se deberá 
comunicar sobre los errores o las contradicciones que se observen en la Documentación de obra y 
proponer los cambios necesarios. Una vez en obra se deberán verificar en todas las dimensiones, 
posicionamiento y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la 
realización del trabajo, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que 
se debieran realizar para subsanar los Inconvenientes que se presenten. 

Se ordenará la inmediata remoción y recolocación de marcos cuyas planchuelas de anclaje no 
hubieran quedado correctamente fijados a los muros o tabiques. Las juntas entre el cajón y la 
mampostería, serán estancas a la penetración de agua de lluvia. Salvo indicación en contrario, las 
medidas finales sobre el frente, serán tomadas desde cada eje medianero, dejando un espacio de 
0.20 m de cada lado; mientras que su profundidad será de 0.10 ni y su alto será de 0.60 m 
terminado. Dichas medidas serán válidas para locales no afectados a edificios históricos, en tal caso 
se deberá respetar la morfología de las aberturas, enmarcando la cartelería a los vanos existentes, 
sin posibilidad de excederse. 

Llevará una instalación eléctrica básica, tendido nuevo desde el TS, con un circuito independiente, 
con su protección, artefactos de iluminación tubos fluorescentes, cubriendo toda la superficie de 
frente. 

Materiales:  

Los cajones se realizaran en chapa de hierro de BWG 18, espesor necesario para no producir 
ondulaciones y resistencia adecuada. La estructura tipo bastidor, será de tubos de hierro de 30x30, 
deberá estar pintada con dos manos de convertidor de oxido. La chapa empleada no ofrecerá 
grietas ni escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o deterioro alguno. Si no 
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se especifica lo contrario, las chapas serán doble decapadas de calibre BWG 18. El plegado de las 
chapas debe ser correctamente ejecutado y mantener una medida uniforme y paralelismo 
constante. En todos los frentes conservarán un mismo plano, de modo tal que no se produzcan 
resaltos en los ingletes ni falsas escuadras Estos plegados no deben evidenciar resaltos ni 
escamaduras de ninguna especie 

Las soldaduras deberán ejecutarse cuidadosamente y no producirán deformaciones por 
sobrecalentamiento. En caso de ser exteriores deberán limarse y pulirse hasta hacerlas 
imperceptibles. 

Los contramarcos de chapa serán realizados con chapa BWG 18, con fijaciones ubicadas a una 
distancia entre si no mayor de 0,40 m 

Una vez terminada la fabricación y antes de su colocación se deberá quitar todo vestigio de 
oxidación y se desgrasarán con aguarrás mineral u otro disolvente para luego proceder a pintar con 
dos manos de esmalte sintético brillante color Gris Oscuro Código: a definir por el locatario. 

Las fijaciones a las mamposterías serán mediante tarugos Tipo Fisher, 10mm. La cantidad 
necesaria para asegurar que no se produzca ningún desprendimiento de la misma. 

La provisión y colocación de la lona con gráfica, estará a cargo de cada permisionario 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal de marquesina colocada (m1). 

	

21.24.6 	Reemplazo de toldos/ parasoles 

En la actualidad los locales a la calle presentan una variedad en la tipología de protecciones tipo 
toldo. El objetivo es homogeneizar la vista de los toldos, para lo cual se deberán retirar los toldos 
existentes y colocar nuevas lineas de toldos y parasoles. Los mismos serán en lona impermeable 
c/ capas de PVC, lavable anti mugre, totalmente vulcanizado en las uniones (adherido a máquina), 
de color a definir por la Inspección de obra, con brazos rebatibles por sistema manual. 
En aquellos casos en que la estructura y sistema de rebatimiento se encuentren en buen estado y 
solo sea necesario reemplazar el la lona del toldo se reconocerá el 30% del monto del ítem en 
concepto de materiales, mano de obra y consumibles de reemplazo. 

MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado de toldo reemplazado (m2). 

	

21.24.7 	Trampa de grasas 

El ítem contempla la provisión y conexión de trampas de grasa para separar y recolectar las 
grasas y aceites del agua usada evitando que estos materiales ingresen en la red cloacal. Las 
dimensiones serán 0.70x0.35 y de 0.40 de altura a confirmar según especificaciones definitivas 
determinadas según los cálculos de La Contratista. Deberán ser de acero inoxidable. 
Las trampas de grasa deberán ubicarse próximas a los aparatos sanitarios que descarguen 
desechos grasosos, y por ningún motivo deberán ingresar aguas residuales provenientes de los 
servicios higiénicos. Deberán proyectarse de modo que sean fácilmente accesibles para su 
limpieza y eliminación o extracción de las grasas acumuladas. 
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MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
instalada y conexionada (un). 

	

21.24.8 	Tubo malla plástica para canaletas 

Consta de un tubo plástico color negro de red para canaletas pluviales, medida de mercado 1 metro 
Enea'. Diseñado para protección de canaletas, evita la acumulación de hojas en los embudos para 
facilitar su limpieza y evita la nidificación de aves. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal colocado (m1). 

	

21.24.9 	Cortina metálica de seguridad 

Cada local comercial llevara una cortina de seguridad, metálica, con las siguientes características: 

Tablillas de 85mm de chapa galvanizada microperforada 
Accionamiento manual 
Dimensiones según vanos 
Guías metálicas de hierro, las cuales irán empotradas en las mamposterías 
Dependiendo de las dimensiones y morfología del local, llevarán puerta de escape 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado colocado (m2). 

	

21.24.10 	Reemplazo de policarbonato alveolar 10 mm 

El gen) comprende el reemplazo de los paños existentes, pudiéndose aprovechar los contravidrios 
existentes según el caso y con la aprobación de La Inspección de Obra. Deberá garantizarse la 
estanqueídad de las juntas mediante sellado de los perfiles con silicona previo sellado con cinta de 
los alveolos. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado colocado (m2). 

	

21.24.11 	Baño químico con inodoro y lavatorio 

Comprende la provisión y mantenimiento con limpieza semanal de baño quimico con inodoro y 
lavatorio. 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el mes de 
prestación incluyendo la limpieza semanal (mes). 

	

21.24.12 	Contenedor Sanitario 

Comprende la provisión de un módulo sanitario con equipamiento de 2 inodoros y dos bachas 
para damas y 2 inodoros, 2 bachas y 2 mingitorias para caballeros. 
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MEDICION Y PAGO: Para /a medición y pago se considerará corno unidad de medida el mes de 
prestación (mes). 

	

21.24.13 	Contenedor oficina 

Comprende la provisión de un módulo oficina con equipamiento de 2 escritorios 6 sillas 4 muebles 
de guardado y aire acondicionado. 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el mes de 
prestación (mes). 

	

21.24.14 	Contenedor boleteria 

Comprende la provisión de un módulo boletería con 4 ventanillas de atención al publico, con 
mesada interior y sillas para cajero, un escritorio 4 sillas, 6 muebles de guardado y aire 
acondicionado 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el mes de 
prestación (mes). 

	

21.24.15 	Hidrolavado de solados y muros 

Comprende el hidrolavado de solados y muros en sectores a designar por la Inspección de Obra. 
MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado colocado (m2). 

	

21.24.16 	Hidrolavado de cubiertas 

Comprende el hidrolavado de cubiertas en sectores a designar por la Inspección de Obra. 
MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado colocado (m2). 

	

21.24.17 	Antlave lineal 

Comprende la provisión y colocación de Antiave lineal mediante en bordes de banos, cornisas y 
elementos ornamentales o bien donde la Inspección de Obra así lo requiera. 
MEDICION Y PAGO-  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
lineal (m1). 

	

21.24.18 	Antiave red 

Comprende la provisión y colocación de Red Antiave mediante sistema de sujeción con tarugos y 
soporteria en bordes de banos y elementos ornamentales o bien donde la Inspección de Obra así 
lo requiera. 
MEDICION Y PAGO.  Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado colocado (m2). 

21.24.19 	Reemplazo de policarbonato alveolar por vidrio armado 

El ítem comprende el reemplazo de los paños existentes por paños de vidrio armado. 
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Deberá ejecutarse por personal capacitado poniendo especial cuidado en el retro y colocación de 
los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la 
carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la 
misma. 

El vidrio armado de seguridad será de 6 mm de espesor con alambre tipo "Vasa" claro. Una de sus 
caras es lisa y la otra posee una textura que hace que la luz se trasmita en forma difusa. Esto lo 
convierte en un vidrio especialmente apto cuando se desee el ingreso de luz pero que, a su vez, no 
sea posible la observación a través del vidrio. Su coeficiente de Transmisión de Luz es de 
aproximadamente 80% 

Se emplearán selladores de siliconas tipo Silpruf SCS 2000, cintas de butilo tipo Isocryl 5600 y 
cintas de PVC tipo Serie Norseal )1189 de célula cerrada (4327 y 4365 de DunnRainey) y burletes 
de Neopreno, cuyas características básicas que deberán reunir son las definidas a continuación. En 
aquellos casos que la Inspección indique reemplazar el contravidrio metálico por un sellador; se 
aplicará en el perímetro de los paños vidriados un sellador siliconado de cura neutra tipo DOW-
CORNING 791 u otro de calidad y prestaciones equivalentes. 

Longitud: Serán entregados cortados en longitudes no menores de medio centímetro que las 
exactamente necesarias, de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentros 
arrimados en "inglete" y mediante vulcanizado que tendrá a su cargo la Contratista. 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida el metro 
cuadrado colocado (m2). 

21.24.20 	Provisión y Colocación de Cestos Papeleros Andenes 

Comprende la provisión y colocación de cesto papelero metálico, Antivandálico. 

Construidos con chapa de Fe galvanizada de 2 mm de espesor, perforada según diseño, ralada y 
soldada, pintada con polvo termoconvertible poliéster color gris perla RAL 7047. Lleva un aro de 
cierre superior de planchuela de acero de 1 1/2" x 3/16" con bisagra para funcionar como sujetador 
de bolsa. Con tapa superior, tipo bombé, de chapa de Fe galvanizada de 2 mm, la cual estará 
abisagrada en el soporte, para permitir el acceso al cesto. 

El soporte de pie es un perfil normal doble T del 10 y una altura de 1.200 mm. Para el anclaje al 
suelo se utiliza un mortero cementicio. La base es de chapa cuadrada de 300 x 300 mm gruesa de 
4,7 mm de espesor, con perforaciones para su fijación al suelo. El cálculo de los soportes, asi como 
las formas de fijación serán propuestos por el constructor, para su aprobación 

Medidas del Cesto 600 mm x 0 450 mm Tapa. 0 500 mm 

MEDICION Y PAGO: Para la medición y pago se considerará como unidad de medida la unidad 
instalada (un). 
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El monto del presente cont ato estará sometido a la Metodología de Redeterminación de Precios 
que a continuación se detalla: 

A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como mes básico para la 
Redeterminación de Precios el mes calendario anterior al mes en el cual se produjo la presentación 
de la oferta económica. 

Cuando proceda la Redeterrninación de Precios, se considerará que a la obra ejecutada en un 
determinado mes calendario le corresponden los precios calculados al mes calendario anterior. 

Mensualmente y con cada certificado básico que se presente, LA CONTRATISTA deberá presentar 
el cálculo de la Redeterminación de precios de la obra faltante de certificar. 

La Redeterminación de Precios sólo procederá si se verifica que el monto de la obra faltante 
calculado a los precios redeterminados representa una variación superior al porcentaje establecido 
en el Manual de Redeterminación de Precios adjunto a la presente Especificación, respecto al monto 
de la obra faltante calculado con los precios básicos o de la duma Redeterminación aprobada. 

La redetemlinación sólo procederá producida la solicitud de la misma por parte de LA 
CONTRATISTA, quedando sujeta a la aprobación de la Inspección de Obra, de manera tal que la 
redeterminación no será aplicable en forma automática, y no procederá en caso que LA 
CONTRATISTA se encuentre en mora de sus obligaciones. 

Para la aplicación de la redeterminación de precios LA CONTRATISTA deberá presentar la renuncia 
a reclamar mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de 
cualquier naturaleza hasta la fecha de aprobación de la redeterminación. 

Un diez por ciento (10%) del valor contractual quedará fijo e inamovible. Por su parte, los anticipos 
financieros otorgados a los contratistas mantendrán fijo e inamovible el valor del contrato en la 
proporción de dicho anticipo. Sólo en caso que aplique una redeterminación de precios previo al 
pago del anticipo financiero, el mismo se redeten-ninará en función al factor de reajuste 
correspondiente en el marco de la metodologia descripta. 

A los efectos del cálculo, se considerará también como obra faltante la ejecutada en el certificado 
básico que se presenta con el cálculo de la Redeterminación. Si se verificase el supuesto del acápite 
anterior, el certificado a precios redeterminados se calculará con los precios redeterminados en ese 
mes. 

Se adjunta a la presente como Anexo VIII el Manual para la redeterrninación de Precios de Contratos 
de Obras. Asimismo, las fórmulas para el cálculo deja Redeterminación de Precios se detallan en 
el Anexo IX. 
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