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1. Articulo 1° - Objeto del lamado a licitacion

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas, para el mantenimiento preventivo
y correctivo de los medios de elevacion (Ascensores) de SOFSE, instalados en los edificios de las
lineas: Belgrano Sur, Mitre, Roca, San Martin y Sarmiento.

Se detalla a continuacién ubicacion y cantidad de ascensores:

Linea Sarmiento Cantidad total 14
Estacion Floresta SA Padua Moreno Once
Cantidad 2 3 7 2
Linea Mitre Cantidad total 22
Estacion 3 de Feb Libertador Belgrano C LisandrodelaT Mitre Maipu La Lucila
Cantidad 1 2 4 2 1 3 2
Montacargas Anden Padre
Estacion Cetrangolo Cabin RM1358 4 Mujica Anden 1
Cantidad 1 1 2. 1 1 1
Linea Roca Cantidad total 20
Eetacion Monte Grande Turdera Ezeiza sarandi City Bell Plaza (Mozl:c:rga)
Cantidad 3 1 4 1 2 7 1
Plaza
Estacion (Panoramico)
Cantidad 1
Linea San Martin Cantidad total 13
Estacion Retiro Devoto Caseros Palermo Pal Paternal Villa Crespo
Cantidad 1 3 2 2 2 2 1
Linea Belgrano Sur Cantidad total 3
Dr A Saenz Dr A Saenz
Estacion Viaducto Provisoria
Cantidad 2 1

Este servicio debe contar permanentemente con una excelente respuesta de parte de la empresa
proveedora del servicio de modo tal que ante la ocurrencia de un desperfecto que signifique la salida
de servicio de los equipos alcanzados por el servicio, debe presentarse en el sitio un técnico de la
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empresa dentro de las veinticuatro horas (24 hs.) siguientes para proceder a la puesta en marcha
del mismo.

La contratista debera proveer a SOFSE DOS (2) numeros de teléfono celular y/o radio y UN (1)
namero de Id. de radio llamada o similar como minimo para el contacto en caso de alguna
emergencia durante los periodos de guardia. Personal autorizado de SOFSE, llamara a los teléfonos
acordados y solicitara, con nombre y apellido, la atencion del reclamo.

Personal autorizado de la empresa adjudicataria recepcionara dicho pedido y dara Nro. de reclamo
y hora en que se efectué el mismo.

En la planilla de trabajo que confeccionard el adjudicatario debera figurar el Nro. de reclamo, la hora
en que fue efectuado, la hora en que concurrio y la hora de finalizacion de los trabajos. El
adjudicatario deberd comunicarse con el responsable de la Linea, dejando fehaciente constancia
del dia y la hora, tanto cuando se presente a atender un reclamo y/o a realizar una reparacion y/o
mantenimiento, como cuando se retira del lugar en el que efectud dicho trabajo dejando UN (1)
formulario de Informe Técnico.

No podré transcurrir mas de DOS (2) hs. entre el registro del Nro. de reclamo y la intervencion del
adjudicatario en el lugar del hecho.

2. Articulo 2° - Sanciones

En el caso que se comprobara el incumplimiento por parte de la empresa se labrara la
correspondiente Acta de Incumplimiento, el incumplimiento de este requisito por parte de La
empresa Contratista sera evaluado por SOFSE, pudiendo significar un descuento punitorio de la
correspondiente mensualidad.

3. Articulo 3° - Alcance general de los trabajos

3.1Generalidades

La prestadora del servicio, de ahora en adelante La Contratista, se encargara del servicio de
mantenimiento Béasico de acuerdo con las diferentes ordenanzas de aplicacién segun sea cada
jurisdiccién, sea provincia de Buenos Aires (segun municipio) o en CABA y efectuara las visitas
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periddicas de inspeccion, chequeo y mantenimiento preventivo a la instalacion de acuerdo a lo
siguiente:

i. Realizar periédicamente e informando mediante cronograma de visitas al Cliente, el
servicio de mantenimiento preventivo de las Instalaciones. No requerira aviso previo en
caso de emergencia.

ii. Efectuar el control periédico de los dispositivos de seguridad de las Instalaciones.

iii. Efectuar los ajustes y la lubricacion necesaria de las Instalaciones, segun se requiera,
para prevenir el desgaste prematuro y para que operen en correctas condiciones de
funcionamiento.

iv.  Proporcionar y supervisar al personal idéneo para el servicio de mantenimiento, y los
Utiles y herramientas especializadas que se requieran.

v. Suministrar los lubricantes especificos y las medidas de limpieza necesarias.
vi. Suministrar el material de engrase necesario.

vii.  Proporcionar un servicio de asistencia técnica para atencion de fallas de equipamientos
todos los dias habiles de OCHO (8) a DIECISIETE (17) Hs. En caso de personas
encerradas este servicio se extendera los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365)
dias del afio durante las VEINTICUATRO (24) horas.

vii. Realizar los tramites de registro de Mantenedor y habilitacion del Ascensor ante la
Municipalidad del area que corresponda, Ciudad Aut6bnoma de Buenos Aires o

Municipio.
Se prestara el servicio de mantenimiento preventivo descrito en el parrafo anterior en dias habiles

y en el horario de OCHO (8) a DIECISIETE (17) Hs. Si el servicio debiera prestarse fuera de este
horario, SOFSE no debera abonar un valor adicional.

Las Rutinas de Verificacion, Medicion, Control, Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Limpieza,
Engrase, Lubricacion y Trabajos en general, deberan ser ejecutados, controlados, ajustados,
medidos y volcados a planillas, por La Contratista utilizando mano de obra, equipamiento, repuestos
y materiales de primera calidad, con la finalidad de mantener permanentemente en el mejor estado
todos los elementos que participan en el sistema de elevacion.
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La realizacion de las tareas incluidas en las Rutinas debera ser volcada, en una Planilla de
cumplimiento de las rutinas de mantenimiento, la cual sera entregada mensualmente,
juntamente con los correspondientes remitos y una copia de las hojas del Libro de asistencia del
mes correspondiente, en la Gerencia de Mantenimiento de cada Lineay una copia a la Subgerencia
de Arquitectura y Servicios Especiales. Tanto la Planilla de Cumplimiento de las rutinas de
mantenimiento como del Libro de asistencia seran de un formato propuesto por La Contratista y
aprobada por el comitente.

Complementariamente a lo indicado en las rutinas y trabajos, toda pieza, parte, elemento o conjunto
de elementos que integran el medio de elevacion del presente Pliego, deberan recibir todos los
controles necesarios para garantizar su perfecto funcionamiento a lo largo del tiempo, los que seran
realizados con la frecuencia, las condiciones y los elementos que resulte necesario y/o que la
Inspeccién considere conveniente. Teniendo en cuenta que el control de todas las partes debera
revestir el caracter de preventivo y correctivo, asegurando el normal funcionamiento del medio de
transporte de elevacién y minimizando la ocurrencia de fallas, desperfectos y/o accidentes, los que
seran responsabilidad de La Contratista.

Todas las tareas detalladas en las RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, se deberan realizar dentro de los primeros TREINTA (30) dias de tomado el servicio
e informar por escrito y en forma inmediata, toda anormalidad que considere de significacion.

3.2Inspecciones de Calidad y Certificacion.

Para la verificacion de las tareas y posterior certificacion, La Contratista comunicara mediante
cronograma todas sus visitas al responsable de la Linea que corresponda, en caso de averia debera
solicitar la presencia del mismo para constatar la falla y coordinar su reparacién. Todas estas
reparaciones se haran en la modalidad de tareas a demanda segun el Articulo 4.2 del presente
pliego. El responsable de cada Linea sera el responsable de la certificacion mensual.

En los casos de que algun equipo este fuera de servicio al momento de iniciar el contrato,
no se abonara el mantenimiento mensual hasta tanto LA CONTRATISTA ponga el equipo a
punto.
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3.3Condiciones generales

Todas las tareas a efectuar por el adjudicatario se realizaran con el mejor criterio técnico y estético,
de acuerdo con las mejores reglas del arte y de la buena construccion.

Todos los materiales a proveer, instalar o reemplazar, inclusive cuando se deba colocar una pieza
0 material provisorio (con el fin de asegurar la continuidad del servicio hasta tanto se reponga la
pieza original retirada para su reparacion), seran nuevos y sin uso, de igual o superior calidad y
técnica y absolutamente compatibles con los instalados.

Cada vez que La Contratista deba retirar algin elemento componente del equipamiento del
ascensor, para su reparacion en taller, deberd solicitar autorizacion al departamento de
Mantenimiento de cada Linea y confeccionar un remito donde conste el detalle de las piezas
retiradas, la fecha y el nombre y firma de quien autoriza el retiro; en caso de no darse cumplimiento
a lo indicado sera responsabilidad de La Contratista la realizacion y costos de los correspondientes
trabajos.

La Contratista debera proveer todos los materiales y mano de obra que resulten necesarios para
lograr el mejor resultado y efectividad en el servicio y en los menores tiempos, por su propia iniciativa
0 a requerimiento de SOFSE.

La Contratista realizar4 sus trabajos evitando entorpecer el normal desenvolvimiento de las
actividades que se desarrollan en el Edificio.

4. Articulo 4° - Sistema de Contratacion

Los trabajos seran contratados segun las modalidades descriptas en los puntos 4.1 y 4.2 de este
articulo.

La certificacion de la presentacion del servicio deberd realizarse mediante la planilla de certificacion
incorporada a este PET como Anexo 5.

4.1 item por certificacion mensual:

El ITEM 1 serd un abono mensual por 12 meses. Y constara de las siguientes rutinas minimas:
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SERVICIO MENSUAL:

Limpieza y mantenimiento del solado del cuarto de maquinas, de las maquinas y controles
de maniobra, selector o registrador de paradas en los pisos, regulador o limitador de
velocidad, tableros, controles, techo de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas y puertas.
Lubricacion de mecanismos expuestos a rotacion, deslizamiento y/o articulaciones del
equipo.

Verificacion de todos los contactos eléctricos en general, cerraduras de puertas,
interruptores de seguridad, sistema de alarmas, parada de emergencia, freno, regulador o
limitador de velocidad, guiadores de cabina y contrapesos.-

Verificacion del estado de tension de los cables de traccidon o accionamiento, sus amarres,
control de maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes hidraulicos y operadores
de puerta.

Constatar la existencia de la conexion a tierra de proteccion en las partes metdlicas de la
instalacion, no sometidas a instalacién eléctrica y la puesta a tierra general del ascensor.
Controlar que las cerraduras de puertas exteriores, no permitan la apertura de las mismas,
no hallandose la cabina en el piso.

Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra, freno, interruptores finales de
recorrido y dispositivos de detencién de marcha.

SERVICIO TRIMESTRAL:

Ademas de lo establecido para la rutina mensual, trimestralmente se realizara:

Verificacion del tensado parejo de los cables de acero de traccion.

Verificacion del tensado de los cables de acero de los reguladores de velocidad.
Verificacion del funcionamiento de los pulsadores de emergencia/parar.

Verificacion del estado de desgaste de las colisas de los guiadores de cabina y contrapeso.
Limpieza de pistones y camisas de freno.

Verificacion de la profundidad de las gargantas de los cables en polea de arrastre.
Verificacion y medicion de ruidos y vibraciones de todas las partes rotantes con instrumental
de medicién adecuado.
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- Constatar el estado de desgaste de los cables de traccién y accionamiento, del cable
regulador o limitador de velocidad, del cable o cinta del selector o registrador de las paradas

en los pisos, del cable de maniobra, particularmente su aislacion y amatrre.

- Limpieza de guias.

- Verificacion de las grampas de guias.
- Verificacién de elementos de seguridad.

SERVICIO ANUAL:

- Prueba de paracaidas.

- Corte de los limites finales en ambos extremos del pasadizo.

- Control de las fijaciones de las guias de cabina y contrapeso.

- Cambio de los lubricantes existentes en las cajas reductoras de las maquinas y de los bujes
de todas las partes rotantes, previa limpieza de los depdsitos de los mismos.

No obstante lo sefialado precedentemente, La Contratista debera efectuar la totalidad de los
trabajos de conservaciéon de todo el sistema, a los efectos de mantener los equipos en perfecto
estado de uso y funcionamiento. Esta guia es solo indicativa pudiendo La Contratista proponer

tareas superadoras a esta guia.

Ademas La Contratista debera incluir dentro del abono la provision de los siguientes materiales:

- Lubricantes en general, grasas, elementos de limpieza tales como estopa, cepillos,
solventes, lamparas, topes de goma, flejes de acero para las cerraduras de puertas, etc.-

- Cuando sea necesario deberan reemplazarse los carbones y contactos de cobre, aislaciones
de contactos, resortes de contactos, bobinas de llaves de piso, conectores, flexibles,
soportes y suplementos de contactos para llaves de interruptores de control, freno,
regulador, cerraduras e interruptores de paradas.

EL OFERENTE tomara todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles
interferencias en el desarrollo del SERVICIO. Realizara una inspeccion “in situ” y todos los estudios
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necesarios que le permitan tener una interpretacion cabal de todas las tareas necesarias para la
ejecucion de los trabajos, previo a la presentacion de su oferta. No pudiendo aducir la no inclusién
por desconocimiento alguno, que derive en una falta de presentacién del servicio. Asi mismo esta
certificacion mensual tendra incluida todos los materiales, insumos y consumibles, tanto de limpieza
como de mantenimiento correctivo menor.

4.2 items por Orden de Compra Abierta:

Comprende aquellas tareas o provisiones de caracter eventual y por lo tanto sélo seran reconocidos,
certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente realizados a pedido del personal de
Inspecciéon del COMITENTE, no estando obligada SOF S.E. a abonar la totalidad de los trabajos
ofertados por La Contratista. Las cantidades detalladas en las planillas de cotizacién son las
méaximas a utilizar.

El estado de cada ascensor y las necesidades de reparaciones para poderlo habilitar surgiran de
una inspeccion inicial sobre la cual, La Contratista presentara un informe OBLIGATORIO de las
tareas necesarias a realizar. Todo esto sera constatado juntamente con el responsable de cada
linea.

LA CONTRATISTA debera presentar a cada responsable de la Linea un informe detallado de toda
rotura, desgaste o deterioro de elementos componentes del o los equipos en relaciéon a costos
(detallados en Materiales y Mano de Obra), plazos de ejecucion de la correspondiente reparacion
ylo reposicion. A fin de ser autorizados por el responsable de la Linea.

4.3 Mantenimiento correctivo. Descripcion de los items

En funcion a los items 2 y 3, SOFSE evaluara el plan de accion correctivo sobre los ascensores y
sus partes y dara conformidad a las tareas que se incluyan en el plan.

La Contratista propondra a SOFSE las reparaciones que estime necesarias 0 convenientes para
garantizar el funcionamiento normal y la seguridad del equipo. Dichas reparaciones seran objeto de
facturacion por orden de compra abierta siguiendo la planilla de Cotizacion del Anexo 1

La Contratista deberéa estar capacitada y se obligada a proveer los repuestos necesarios en tiempo
y forma, para garantizar la continuidad operativa de los equipos en su funcionamiento ante
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eventuales fallas, debiendo disponer de accesorios y repuestos originales para la totalidad de los
equipos/sistemas existentes, de modo de asegurar una inmediata respuesta a los problemas y/o
desperfectos que eventualmente surjan en la unidad cubierta por el servicio. Los elementos
reemplazantes deberan ser de las mismas caracteristicas o0 en su defecto superiores en su
rendimiento segun las pautas de calidad establecidas por el fabricante de los componentes
provistos.

4.3.1 Tareas sobre demanda - Mantenimiento Civil

El item 2,01 prevé el acondicionamiento de la sala de maquinas, en ella se realizaran todas las
obras civiles que correspondan para habilitar todo el sistema de elevacion ante las autoridades
correspondientes.

Ademas La Contratista realizara la Provision, Montaje, Puesta a Punto de los elementos descriptos
en los items 2,02 al 2,05; la provision de los materiales correspondera siempre a primeras marcas
y calidades del mercado.

4.3.2 Tareas sobre demanda - Mantenimiento Electromecénico

La Contratista realizara la Provision, Montaje, Puesta a Punto de los elementos descriptos en los
ltems 3 en adelante; la provision de los materiales correspondera siempre a primeras marcas y
calidades del mercado.

5. Articulo 5° - Forma de Cotizacién

5.1 Generalidades

Los oferentes podran presentar sus propuestas por RENGLON, GRUPO DE RENGLONES o POR
LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS, conforme lo establecido en la planilla adjunta como Anexo 1
del PET.

Asimismo, se debera completar la planilla correspondiente a cada una de las lineas cotizadas,
incorporadas como Anexo 1 del PET. )

Quedan prohibidas las cotizaciones por PARTE DE RENGLON.

En el Anexo 1 de la presente Especificaciéon, se encontraran desglosadas los renglones, en los
cuales, y en caso que corresponda, se debera completar todos los items, tanto de caracter global

Plan de Mantenimiento Integral de Ascensores
PLIEG-2024-60720391-APN-GGA#SOFSE

Péaginall de 14



TRENES ARGENTINOS Subgerencia de Arquitecturay Servicios Especiales

OPERACIONES SC-GGA-ET-179

Plan de Mantenimiento Integral de

Ascensores Revision 01
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES Fecha: 5/2024
Ministerio de Transporte a
@ Presidencia dpe la Nacion TECNICAS (PET)

Péagina 12 de 14

como los de por unidad de medida, siendo estos ultimos, la Unica forma, en la que se mediran para
poder realizar la correspondiente certificacion de los mismos.

5.2. Moneda de cotizacion

Las ofertas que correspondan a los items 1y 2 deberan ser efectuadas exclusivamente en moneda
de curso legal en la Republica Argentina (PESOS), indicando por separado la suma correspondiente
al impuesto al valor agregado (IVA) y la alicuota respectiva.

Las ofertas que correspondan al item 3 podran ser efectuadas en moneda de curso legal en la
Republica Argentina (PESOS) y/o en DOLARES ESTADOUNIDENSES indicando por separado la
suma correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA) y la alicuota respectiva.

6. Articulo 6° - Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas

La Oferta contara indefectiblemente para su analisis con los siquientes elementos, es decir,
la PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA SE CONSIDERARA COMPLETA SI INCLUYE LA
TOTALIDAD DE LA INFORMACION SOLICITADA, los mismos deberan constar ordenados de la
siguiente manera,:

- Memoria descriptiva de los trabajos cotizados.

- Planilla de Cotizacion completada segun los modelos adjuntos en el anexos 1 con indicacién
de los precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan expresarse
discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

- Listado de Antecedentes en servicios de naturaleza, volumen y caracteristicas similares en
caracter de Declaracion Jurada.

- Certificado de Empresa Homologada como Mantenedora de Ascensores ante CABA o
Provincia de Buenos Aires segln corresponda.

- La experiencia y antigiiedad deberan ser manifestadas en caracter de declaracién jurada
por EL OFERENTE, debiendo presentar un listado en forma de planilla que como minimo
contenga los siguientes campos:

o Laidentificacion del Servicio

El lugar de emplazamiento

Contratante, con nombre del referente, mail y teléfono.
La fecha de inicio de los trabajos.

La fecha de terminacion de los trabajos.

O O O O
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o Presentacion de documentacion que permita acreditar los antecedentes
mencionados: Orden de Compra, Contrato, Acta de recepcion o Ultimo certificado

En todos los casos, a los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la
calificacion, los Servicios deberan encontrarse ejecutados en su totalidad o en el caso de
servicios en curso, minimamente en un SETENTA POR CIENTO (70%) respecto del avance
total previsto.

SOFSE se reserva el derecho de realizar las constataciones que considere necesarias, para
lo cual podra solicitar a los Oferentes complementar la documentacion presentada en su
Oferta y podra inspeccionar los talleres, equipamiento y depésitos del Oferente a los efectos
de constatar su capacidad.

7. Articulo 7° - Plazo del SERVICIO

El Plazo global para la prestacion del servicio seré de trescientos sesenta y cinco (365) dias
corridos, a computarse desde el ACTA DE INICIO suscripta entre las partes contratantes.

Recepcidonada la Orden de Compra por parte de La prestadora del SERVICIO, tendra DIEZ (10)
dias habiles para firmar el ACTA DE INICIO. En ese lapso el Contratista debera presentar al area
Control de Terceros toda la documentacion que se le solicite en cada linea.

8. Articulo 8° - Seguridad e Higiene

En lo relativo a Prevenciéon de Riesgos Laborales, el Contratista cumplira con lo especificado en el
Reglamento de Seguridad e Higiene para terceros, en cuanto a seguros a presentar para realizar el
trabajo.

Los trabajadores estaran obligados a cumplir las normas y procedimientos de actuacion, y
especialmente los que se refieren al uso y utilizacion adecuada de maquinas, herramientas,
instalaciones, productos peligrosos y equipos de proteccién individual. Seran objeto de normas y
procedimientos especificos, aquellas actuaciones o habitos de trabajo, instrucciones de manejo de
herramientas, maquinaria o instalaciones, que sean necesarios para la reduccion de accidentes
laborales, enfermedades profesionales y dafios materiales.

Plan de Mantenimiento Integral de Ascensores
PLIEG-2024-60720391-APN-GGA#SOFSE

Pagina 13 de 14



TRENES ARGENTINOS Subgerencia de Arquitecturay Servicios Especiales

OPERACIONES SC-GGA-ET-179

Plan de Mantenimiento Integral de

Ascensores Revision 01
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES Fecha: 5/2024
Ministerio de Transporte a
@ Presidencia dpe la Nacion TECNICAS (PET)

Péagina 14 de 14

También serd objeto de norma la utilizacién de las diferentes prendas y equipos de proteccion
individual, en funcion de los riesgos especificos de cada area, operacion o puesto de trabajo.

9. Articulo 9° - Garantia

Todos los Trabajos Realizados tendran una garantia por todo el periodo de duracion del contrato,
incluyendo todos los materiales y la mano de obra empleados.

La Contratista deberéa transferir a nombre de SOFSE los certificados de garantia de todos los
repuestos de equipos que se incorporen durante la prestacion del servicio, en los casos en que
dichos elementos posean garantias que superen la duracién total del servicio.

10. Articulo 10° - Conocimiento del SITIO

A solicitud de los patrticipantes, SOFSE podra coordinar una visita de reconocimiento para que los
interesados puedan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones, asi como la
magnitud de indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

La visita de reconocimiento es de caracter Facultativa, donde cada participante podra optar
por realizarla o no.

11. Articulo 11° - Redeterminacién de Precios

El contrato estara sujeto a la redeterminacion de sus precios, en caso de ser solicitada por la
contratista y debidamente autorizada por SOF S.E.

En tal sentido, se adjunta a la presente como Anexo 3 el Manual para la Redeterminacién de Precios
de Contratos de Obras, Provisién de Bienes y Servicios, aprobado por Acta de Directorio N°306 de
fecha 11 de agosto de 2020, siendo las férmulas para el calculo de la Redeterminacién de Precios
las que se especifican en el Manual mencionado y se detallan en el Anexo 4.
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LBS

				OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

				ANEXO 1				RENGLÓN 1

				“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea Belgrano Sur”

				PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				ITEM		DESCRIPCIÓN 				UNIDAD DE MEDIDA		CANT				PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL

				1		Oferta por servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, según PET de TRES (3) ascensores				Mes		12						0.00

				2		Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Civil

				2.01		Acondicionamiento de Sala de Maquinas.				Uni.		2						0.00

				2.02		Provisión, montaje de puerta por chapa del 16 doble decapada, PL 800 mm terminación en pintura antioxido dos manos 				Uni.		1						0.00

				2.03		Provisión, montaje, puesta a punto de sensor de temperatura sobr maquina de tracción 				Uni.		1						0.00

				2.04		Provisión, montaje, puesta a punto de extractor de 20 renovaciones horarias. 				Uni.		1						0.00

				2.05		Provisión, montaje, puesta a punto tablero de fuerza motriz hasta 15 hp, homologado para ascensores con disyuntor súper inmunizado, con instalación eléctrica  				Uni.		1						0.00

				TOTAL ITEM 2 $ 														0.00

				3		Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Electro Mecánico

				3.01		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Bomba Hidráulica hasta 210 L/m				Uni.		1						0.00

				3.02		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Bloque de válvulas 210 L/m				Uni.		1						0.00

				3.03		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Motor hasta 10 hp potencia				Uni.		1						0.00

				3.04		Reparación, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pistón Hidráulico hasta 2 Paradas				Uni.		1						0.00

				3.05		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Manómetro				Uni.		1						0.00

				3.06		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Termostato				Uni.		1						0.00

				3.07		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Resistencia precalentado de aceite				Uni.		1						0.00

				3.08		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de limites finales 6				Uni.		1						0.00

				3.09		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Panel de botonera de cabina con indicador alfanumérico hasta 2 paradas				Uni.		1						0.00

				3.1		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de barrera infrarroja.				Uni.		1						0.00

				3.11		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de frecuencia variable para operador de puertas.				Uni.		1						0.00

				3.12		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de comando de inspección en techo de cabina c/ instalación eléctrica				Uni.		1						0.00

				3.13		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de botonera de llamada de piso				Uni.		1						0.00

				3.14		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de indicador alfanumérico de 3 dígitos.				Uni.		1						0.00

				3.15		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de 4 colizas de coche 				Uni.		1						0.00

				3.16		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de pesador electrónico de cargas con visor en cabina.				Uni.		1						0.00

				3.17		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sistema de cerradura doble contacto puerta manual.				Uni.		1						0.00

				3.18		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de cerradura de puerta automática Wittur.				Uni.		1						0.00

				3.19		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Maquina de traccion hasta 15 hp de potencia - 1 velocidad 60 mpm				Uni.		1						0.00

				TOTAL ITEM 3 $ / U$D 														0.00



				Subtotales derivados de la sumatoria de los items 1, 2 y 3

												SUBTOTAL AR$						0.00

				IVA (%) 												21.00		0.00

												SUBTOTAL U$D						0.00

				IVA (%) 												21.00		0.00

				TOTAL PESOS  														MÁS IVA.-

				TOTAL DOLARES														MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).



				FIRMA Y ACLARACION
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				OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

				ANEXO 1				RENGLÓN 2

				“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea Sarmiento”

				PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				ITEM		DESCRIPCIÓN 				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD				PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL

				1		Oferta por servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, según PET de CATORCE (14) Ascensores				Mes		12						0.00

				2		Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Civil

				2.01		Acondicionamiento de Sala de Maquinas.				Uni.		7						0.00

				2.02		Provisión, montaje de puerta por chapa del 16 doble decapada, PL 800 mm terminación en pintura antioxido dos manos 				Uni.		1						0.00

				2.03		Provisión, montaje, puesta a punto de sensor de temperatura sobr maquina de tracción 				Uni.		1						0.00

				2.04		Provisión, montaje, puesta a punto de extractor de 20 renovaciones horarias. 				Uni.		1						0.00

				2.05		Provisión, montaje, puesta a punto tablero de fuerza motriz hasta 15 hp, homologado para ascensores con disyuntor súper inmunizado, con instalación eléctrica  				Uni.		1						0.00

				TOTAL ITEM 2 $ 														0.00

				3		Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Electro Mecánico

				3.01		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Bomba Hidráulica hasta 210 L/m				Uni.		2						0.00

				3.02		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Bloque de válvulas 210 L/m				Uni.		2						0.00

				3.03		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Motor hasta 10 hp potencia				Uni.		2						0.00

				3.04		Reparación, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pistón Hidráulico hasta 2 Paradas				Uni.		2						0.00

				3.05		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Manómetro				Uni.		2						0.00

				3.06		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Termostato				Uni.		2						0.00

				3.07		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Resistencia precalentado de aceite				Uni.		2						0.00

				3.08		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de limites finales 6				Uni.		2						0.00

				3.09		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Panel de botonera de cabina con indicador alfanumérico hasta 2 paradas				Uni.		2						0.00

				3.10		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de barrera infrarroja.				Uni.		2						0.00

				3.11		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de frecuencia variable para operador de puertas.				Uni.		2						0.00

				3.12		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de comando de inspección en techo de cabina c/ instalación eléctrica				Uni.		2						0.00

				3.13		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de botonera de llamada de piso				Uni.		2						0.00

				3.14		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de indicador alfanumérico de 3 dígitos.				Uni.		2						0.00

				3.15		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de 4 colizas de coche 				Uni.		2						0.00

				3.16		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de pesador electrónico de cargas con visor en cabina.				Uni.		2						0.00

				3.17		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sistema de cerradura doble contacto puerta manual.				Uni.		2						0.00

				3.18		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de cerradura de puerta automática Wittur.				Uni.		2						0.00

				3.19		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Maquina de traccion hasta 15 hp de potencia - 1 velocidad 60 mpm				Uni.		1						0.00

				3.20		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de control de Maniobra en descenso sin equipo de VVVF hasta 15 hp de potencia hasta 6 paradas				Uni.		1						0.00

				3.21		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba equipo de VVVF marca yaskawa hasta 15 hp de potencia hasta 6 paradas				Uni.		1						0.00

				3.22		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Cable de Regulador de velocidad hasta 6 paradas 40 mts				Uni.		1						0.00

				3.23		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de regulador de velocidad centrifugo hasta 60 mpm 				Uni.		1						0.00

				3.24		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de polea tensora de piso y/p guia  				Uni.		1						0.00

				3.25		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba zapatas de freno para maquina de traccion.				Uni.		1						0.00

				3.26		Provisión, Montaje, de 3 tiras de cable de acero para ascensores con 6 tensores y 18 tensores 1/2". Hasta 6 paradas 28 mts.				Uni.		1						0.00

				3.27		Provisión, Montaje, Puesta a Punto de Bomba Sumergible de acero inoxidable, de 1HP				Uni.		2						0.00

				TOTAL ITEM 3 $ / U$D 														0.00



				Subtotales derivados de la sumatoria de los items 1, 2 y 3

												SUBTOTAL AR$						0.00

				IVA 21 (%) 														0.00

												SUBTOTAL U$D						0.00

				IVA (%) 														0.00

				TOTAL PESOS  														MÁS IVA.-

				TOTAL DOLARES														MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).



				FIRMA Y ACLARACION
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				OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

				ANEXO 1				RENGLÓN 3 

				“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea San Martin”

				PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:		4/24/24

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				ITEM		DESCRIPCIÓN 				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD				PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL

				1		Oferta por servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, según PET de TRECE (13) Ascensores				Mes		12						0.00

				2		Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Civil

				2.01		Acondicionamiento de Sala de Maquinas.				Uni.		7						0.00

				2.02		Provisión, montaje de puerta por chapa del 16 doble decapada, PL 800 mm terminación en pintura antioxido dos manos 				Uni.		1						0.00

				2.03		Provisión, montaje, puesta a punto de sensor de temperatura sobr maquina de tracción 				Uni.		1						0.00

				2.04		Provisión, montaje, puesta a punto de extractor de 20 renovaciones horarias. 				Uni.		1						0.00

				2.05		Provisión, montaje, puesta a punto tablero de fuerza motriz hasta 15 hp, homologado para ascensores con disyuntor súper inmunizado, con instalación eléctrica  				Uni.		1						0.00

				TOTAL ITEM 2 $ 														0.00

				3		Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Electro Mecánico

				3.01		Provisión y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Bomba Hidráulica hasta 210 L/m				Uni.		2						0.00

				3.02		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Bloque de válvulas 210 L/m				Uni.		2						0.00

				3.03		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Motor hasta 10 hp potencia				Uni.		2						0.00

				3.04		Reparación, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pistón Hidráulico hasta 2 Paradas				Uni.		2						0.00

				3.05		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Manómetro				Uni.		2						0.00

				3.06		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Termostato				Uni.		2						0.00

				3.07		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Resistencia precalentado de aceite				Uni.		2						0.00

				3.08		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de limites finales 6				Uni.		2						0.00

				3.09		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Panel de botonera de cabina con indicador alfanumérico hasta 2 paradas				Uni.		2						0.00

				3.1		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de barrera infrarroja.				Uni.		2						0.00

				3.11		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de frecuencia variable para operador de puertas.				Uni.		2						0.00

				3.12		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de comando de inspección en techo de cabina c/ instalación eléctrica				Uni.		2						0.00

				3.13		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de botonera de llamada de piso				Uni.		2						0.00

				3.14		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de indicador alfanumérico de 3 dígitos.				Uni.		2						0.00

				3.15		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de 4 colizas de coche 				Uni.		2						0.00

				3.16		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de pesador electrónico de cargas con visor en cabina.				Uni.		2						0.00

				3.17		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sistema de cerradura doble contacto puerta manual.				Uni.		2						0.00

				3.18		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de cerradura de puerta automática Wittur.				Uni.		2						0.00

				3.19		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Maquina de traccion hasta 15 hp de potencia - 1 velocidad 60 mpm				Uni.		1						0.00

				TOTAL ITEM 3 $ / U$D 														0.00



				Subtotales derivados de la sumatoria de los items 1, 2 y 3

												SUBTOTAL AR$						0.00

				IVA 21 (%) 														0.00

												SUBTOTAL U$D						0.00

				IVA 21 (%) 														0.00

				TOTAL PESOS  														MÁS IVA.-

				TOTAL DOLARES														MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).



				FIRMA Y ACLARACION
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				OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

				ANEXO 1				RENGLÓN 4 

				“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea General Roca”

				PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				ITEM		DESCRIPCIÓN 				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD				PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL

				1		Oferta por servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, según PET de VEINTE (20) Ascensores				Mes		12						0.00

				2		Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Civil

				2.01		Acondicionamiento de Sala de Maquinas.				Uni.		10						0.00

				2.02		Provisión, montaje de puerta por chapa del 16 doble decapada, PL 800 mm terminación en pintura antioxido dos manos 				Uni.		1						0.00

				2.03		Provisión, montaje, puesta a punto de sensor de temperatura sobr maquina de tracción 				Uni.		1						0.00

				2.04		Provisión, montaje, puesta a punto de extractor de 20 renovaciones horarias. 				Uni.		1						0.00

				2.05		Provisión, montaje, puesta a punto tablero de fuerza motriz hasta 15 hp, homologado para ascensores con disyuntor súper inmunizado, con instalación eléctrica  				Uni.		1						0.00

				TOTAL ITEM 2 $ 														0.00

				3		Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Electro Mecánico

				3.01		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de limites finales 6				Uni.		3						0.00

				3.02		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Panel de botonera de cabina con indicador alfanumérico hasta 2 paradas				Uni.		3						0.00

				3.03		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de barrera infrarroja.				Uni.		3						0.00

				3.04		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de frecuencia variable para operador de puertas.				Uni.		2						0.00

				3.05		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de comando de inspección en techo de cabina c/ instalación eléctrica				Uni.		4						0.00

				3.06		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de botonera de llamada de piso				Uni.		4						0.00

				3.07		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de indicador alfanumérico de 3 dígitos.				Uni.		4						0.00

				3.08		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de 4 colizas de coche 				Uni.		6						0.00

				3.09		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de pesador electrónico de cargas con visor en cabina.				Uni.		3						0.00

				3.1		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sistema de cerradura doble contacto puerta manual.				Uni.		2						0.00

				3.11		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de cerradura de puerta automática Wittur.				Uni.		6						0.00

				3.12		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Maquina de traccion hasta 15 hp de potencia - 1 velocidad 60 mpm				Uni.		2						0.00

				3.13		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Patines				Uni.		4						0.00

				3.14		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  Colizas de cabina				Uni.		4						0.00

				3.15		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  Colizas de contrapeso				Uni.		4						0.00

				3.16		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba Relay				Uni.		6						0.00

				3.17		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba Balanza				Uni.		3						0.00

				3.18		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Guías de cabina y contrapeso				Uni.		2						0.00

				3.19		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba Poleas				Uni.		3						0.00

				3.2		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba  Operador de puerta				Uni.		4						0.00

				3.21		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba  Reparación placa de maniobra				Uni.		3						0.00

				3.22		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba , Reemplazo de luces cabina				Uni.		6						0.00

				3.23		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba  Máquina de tracción				Uni.		1						0.00

				3.24		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba   Cables de acero				Uni.		1						0.00

				3.25		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de control de Maniobra en descenso sin equipo de VVVF hasta 15 hp de potencia hasta 6 paradas				Uni.		1						0.00

				3.26		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Cable de Regulador de velocidad hasta 6 paradas 40 mts				Uni.		1						0.00

				3.27		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de regulador de velocidad centrifugo hasta 60 mpm 				Uni.		1						0.00

				3.28		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de polea tensora de piso y/p guia  				Uni.		1						0.00

				3.29		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba zapatas de freno para maquina de traccion.				Uni.		1						0.00

				3.3		Provisión, Montaje, de 3 tiras de cable de acero para ascensores con 6 tensores y 18 tensores 1/2". Hasta 6 paradas 28 mts.				Uni.		1						0.00

				3.31		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Relay				Uni.		4						0.00

				3.32		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sensores de nivelación contactora 				Uni.		1						0.00

				3.33		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  Desagote de pozos bajo recorrido 				Uni.		6						0.00

				3.34		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba  de aceite hidráulico 				Uni.		4						0.00

				3.35		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  Limpieza, secado en micros y cableado 				Uni.		4						0.00

				3.36		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  Reemplazo de  hojas de puerta 				Uni.		3						0.00

				3.37		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de zapatitos guiadores de hojas de puertas				Uni.		4						0.00

				3.38		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de focos LED y soportes faltantes				Uni.		6						0.00

				3.39		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  bomba sumergible trituradora				Uni.		4						0.00

				3.4		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de límites inferiores 				Uni.		3						0.00

				3.41		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  la puertas y cierra puerta				Uni.		1						0.00

				3.42		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba  de contactor 220				Uni.		1						0.00

				3.43		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba del operador de cabina 				Uni.		1						0.00

				3.44		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  soportes de tensores de correa de operador de cabina				Uni.		4						0.00

				3.45		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba  del encoder y configuración del operador saitek				Uni.		1						0.00

				3.46		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  Operador de puerta de cabina 				Uni.		1						0.00

				3.47		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Puerta de cabina – vidrio 				Uni.		1						0.00

				3.48		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Mecanismo de puerta 				Uni.		1						0.00

				3.49		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Puerta de pasillo – vidrios 				Uni.		1						0.00

				3.5		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  Reprogramacion del  variador del operador de ptas				Uni.		1						0.00

				3.51		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  cerradura de sala de máquina				Uni.		1						0.00

				3.52		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pesador de carga 				Uni.		1						0.00

				TOTAL ITEM 3 $ / U$D 														0.00



				Subtotales derivados de la sumatoria de los items 1, 2 y 3

												SUBTOTAL AR$						0.00

				IVA 21 (%) 														0.00

												SUBTOTAL U$D						0.00

				IVA 21 (%) 														0.00

				TOTAL PESOS  														MÁS IVA.-

				TOTAL DOLARES														MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).



				FIRMA Y ACLARACION





																		$    83,000.00

																		$    1,000.00

																		$    83,000,000.00

																		$    9,000,000.00

																		$    92,000,000.00

																		$    4,600,000.00

																		$    383,333.33
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				OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

				ANEXO 1                                                RENGLÓN 5

				“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea Mitre”

				PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO				 

				ITEM		DESCRIPCIÓN 				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD				PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL

				1		Oferta por servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, según PET de VEINTIDOS (22) Ascensores				Mes		12						0.00

				2		Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Civil

				2.01		Acondicionamiento de Sala de Maquinas.				Uni.		10						0.00

				2.02		Provisión, montaje de puerta por chapa del 16 doble decapada, PL 800 mm terminación en pintura antioxido dos manos 				Uni.		1						0.00

				2.03		Provisión, montaje, puesta a punto de sensor de temperatura sobre maquina de tracción 				Uni.		1						0.00

				2.04		Provisión, montaje, puesta a punto de extractor de 20 renovaciones horarias. 				Uni.		1						0.00

				2.05		Provisión, montaje, puesta a punto tablero de fuerza motriz hasta 15 hp, homologado para ascensores con disyuntor súper inmunizado, con instalación eléctrica  				Uni.		1						0.00

				TOTAL ITEM 2 $ 														0.00

				3		Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Electro Mecánico

				3.01		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Bomba Hidráulica hasta 210 L/m				Uni.		3						0.00

				3.02		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Bloque de válvulas 210 L/m				Uni.		3						0.00

				3.03		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Motor hasta 10 hp potencia				Uni.		3						0.00

				3.04		Reparación, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pistón Hidráulico hasta 2 Paradas				Uni.		2						0.00

				3.05		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Manómetro				Uni.		3						0.00

				3.06		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Termostato				Uni.		4						0.00

				3.07		Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Resistencia precalentado de aceite				Uni.		4						0.00

				3.08		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de limites finales 6				Uni.		6						0.00

				3.09		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Panel de botonera de cabina con indicador alfanumérico hasta 6 paradas				Uni.		3						0.00

				3.1		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de barrera infrarroja.				Uni.		3						0.00

				3.11		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de frecuencia variable para operador de puertas.				Uni.		2						0.00

				3.12		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de comando de inspección en techo de cabina c/ instalación eléctrica				Uni.		6						0.00

				3.13		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de botonera de llamada de piso				Uni.		3						0.00

				3.14		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de indicador alfanumérico de 3 dígitos.				Uni.		3						0.00

				3.15		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de 4 colizas de coche 				Uni.		3						0.00

				3.16		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de pesador electrónico de cargas con visor en cabina.				Uni.		3						0.00

				3.17		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sistema de cerradura doble contacto puerta manual.				Uni.		3						0.00

				3.18		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de cerradura de puerta automática Wittur.				Uni.		3						0.00

				3.19		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Maquina de traccion hasta 15 hp de potencia - 1 velocidad 60 mpm				Uni.		1						0.00

				3.2		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de control de Maniobra en descenso sin equipo de VVVF hasta 15 hp de potencia hasta 6 paradas				Uni.		1						0.00

				3.21		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba equipo de VVVF marca yaskawa hasta 15 hp de potencia hasta 6 paradas				Uni.		1						0.00

				3.22		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Cable de Regulador de velocidad hasta 6 paradas 40 mts				Uni.		1						0.00

				3.23		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de regulador de velocidad centrifugo hasta 60 mpm 				Uni.		1						0.00

				3.24		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de polea tensora de piso y/p guia  				Uni.		1						0.00

				3.25		Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba zapatas de freno para maquina de traccion.				Uni.		1						0.00

				3.26		Provisión, Montaje, de 3 tiras de cable de acero para ascensores con 6 tensores y 18 tensores 1/2". Hasta 6 paradas 28 mts.				Uni.		1						0.00

				3.27		Provisión, Montaje, Puesta a Punto de Bomba Sumergible de acero inoxidable, de 1HP				Uni.		3						0.00

				TOTAL ITEM 3 $ / U$D 														0.00



				Subtotales derivados de la sumatoria de los items 1, 2 y 3

												SUBTOTAL AR$						0.00

				IVA 21 (%) 														0.00

												SUBTOTAL U$D						0.00

				IVA 21 (%) 														0.00

				TOTAL PESOS  														MÁS IVA.-

				TOTAL DOLARES														MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).



				FIRMA Y ACLARACION
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				OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

				TOTALIZADORA

				“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Totalizador”

				PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL						FECHA:		4/24/24

				CUIT						EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				Renglón		DESCRIPCIÓN 						Cant.				PRECIO TOTAL AR$				PRECIO TOTAL USD

				1		Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea Belgrano Sur						1				$    - 0				[$USD] 0.00

				2		Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea Sarmiento						1				$    - 0				[$USD] 0.00

				3		Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea San Martin						1				$    - 0				[$USD] 0.00

				4		Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea General Roca						1				$    - 0				[$USD] 0.00

				5		Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea Mitre						1				$    - 0				[$USD] 0.00

				SUBTOTAL AR$ / U$D 												$    - 0				[$USD] 0.00



				IVA 21 (%) 												$    - 0				[$USD] 0.00

				TOTAL CON IVA INCLUIDO AR$ / U$D  												$    - 0				[$USD] 0.00

				TOTAL PESOS  														 MÁS IVA.-

				TOTAL DOLARES														 MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).



				FIRMA Y ACLARACION
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“ANEXO 27

MODELO DE CERTIFICADO, APLICACION DE MULTAS

El presente anexo, tiene por objeto el de describir los temas de referencia, para servir como
documento que pueda aportar modelos y aclaraciones, del presente pliego.

1. Modelo de Certificado

El modelo de certificado a utilizar seria el que corresponde a la planilla de cotizacion como se
solicita en el Anexo 05, con la modificacion de aplicar en el mismo, mes a mes la correspondiente
sancién por el no cumplimiento del contrato, como se indica mas adelante en Criterio de aplicacion
de unidad de multa o penalidad.

El certificado se compone de dos partes, la primera por servicio, segun un valor ofertado global
anual, dividido en doce mensualidades iguales y consecutivas.

Para cada una de ellas, luego de un estudio minucioso de impacto de multas, se definié un
porcentaje de aplicacion que representara un valor unitario de tenor, que impacte a modo de
sancion por el no cumplimiento, los mismos se definieron de la siguiente manera:

e Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, segun PET TRES POR CIENTO
(3%)

e Tareas a Demanda UNO POR CIENTO
(1%)

En cada caso se aplicara el porcentaje de multa, correspondiente al valor ofertado, con signo
negativo, y multiplicado por la cantidad que resulte del computo de fallos o faltas al contrato,
segun corresponda.

Para el Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, segun PET se considerara una falta
plausible de un descuento punitorio todo incumplimiento del Articulo 3 del Pliego de
especificaciones Técnicas, en tiempo y forma.

Para las tareas a Demanda el contratista presentara un Gantt con la descripcion de las tareas a
realizar y su tiempo estimado. Se le aplicara el UNO POR CIENTO (1%) por dia de demora del
total de los items involucrados.

La aplicacion de estos descuentos punitorios sera de aplicacion efectiva con la aprobacién de la
Subgerencia de Arquitectura y Servicios Especiales, responsables de verificar la calidad del
servicio prestado por la contratista.
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OPERADORA FERROVIARIA S. E. — SOFSE -

ANEXO 5

“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Linea

PLANILLA DE CERTIFICACION

LOGO OFERENTE

RAZON SOCIAL FECHA |
cuIt EXPEDIENTE N° [ LICITACION N°
DIRECCION/CIUDAD/C.P |
EMAIL - CONTACTO
ITEM DESCRIPCION U':A'ESE)EE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Oferta por servicio de mantenimiento predictivo, preventivo,
1 segln PET de un (1) Ascensor Mes 0.00
Descuento por incumplimiento del Pligo Uni 0.00
Valor a Facturar por el item 1 0.00
> Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento
Civil
2,0X Provision, montaje de . . . . Uni 0.00
2,0X Provision, montaje de . . . . Uni 0.00
Total de los items 2 uni 0.00
Descuento por incumplimiento del Pligo Uni 0.00
Valor a Facturar por el item 2 0.00
3 Tarea sobre demanda Tramites Administrativos
3.01 Gestidn, planos y Habilitacion ante GCABA o PROVINCIA Uni 0.00
Descuento por incumplimiento del Pligo Uni 0.00
Valor a Facturar por el item 2 0.00
a Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento
Electro Mecénico
2,0X Suministro de mano de obra para la instalacién y puesta en Uni 0.00
marchade. ...
4,0X Suministro de mano de obra para la instalacién y puesta en Uni 0.00
marchade. ...
Total de los items 4 uni 0.00
Descuento por incumplimiento del Pligo Uni 0.00
Valor a Facturar por el item 2 0.00
SUBTOTAL
IVA %
TOTAL

TOTAL DE PESOS

... MAS IVA.-

FIRMA Y ACLARACION
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De donde la aplicacion en la Columna “Cant’ cantidad equivale a un valor entero de faltas
cometidas en ese mes y que corresponden al item del o los servicios donde no se cumplié con lo
solicitado por el contrato, en la columna precio unitario, se indicara el valor correspondiente al
porcentaje de aplicacion de multa sobre el valor total a certificar en ese mes, quedando.

Por ultimo el valor certificado se compondra de la sumatoria de los items indicados como Valor
final a Facturar por item 1 + Valor final a Facturar por los items 2 a 4 segun corresponda, dando
asi el resultado que le corresponde a cada uno de los items, con sus respectivos descuentos por
aplicacion de sancion.

El criterio de aplicacion de unidad de penalizacion o multa, sera por la falta de cumplimiento en lo
gue respecta a los tiempos de actuacién descriptos previamente, los cuales seran asentados de
forma documental segln se indica en el Articulo 1 del pliego.

El asentamiento del incumplimiento de un tiempo de respuesta, sera causal de aplicacion de una
penalidad, en el rubro o rubros que corresponda, asi mismo en un mes podran ser aplicadas mas
de una unidad, en caso de reiterarse la falta.






TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

MANUAL DE REDETERMINACION
DE PRECIOS DE CONTRATOS DE
OBRAS,

PROVISION DE BIENES

Y SERVICIOS

OPERACIONES

| F-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

Pé4gina 1l de 16





TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Indice

L= ODJBEO ..t 3

[, = AICANCE ...ttt ARttt e Rt s st e 3

1= DEFINICIONES ...t 3

[V.- MEEOTOIOGIA ... 3
1. CoNfeCCiON eI PHEGO ......vuvueieicirieir s 3
2. Presentacion de OfErtas..........cooueiiriince 4
3. Inicio de [a CONrAtACION .........c.vuirieiiiceieic b 5
4. Componentes € iNAICES MESPECHVOS ........ccvirirririieieiiesiee e 7
5. Férmulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos de Obras............ccccevuene. 9
6. Fdrmulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos de Provisién de Bienes .... 12
7. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos de Servicios ............c.c...... 14

TREMES ARGENTINOS

5770 A PN (EE

Pégina 2 de 16





TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

[.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacion de Precios en
las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio
entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la
ejecucion del Contrato.

[I. - Alcance

La presente metodologia de redeterminaciéon de precios sera aplicable para las
Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda
nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacién
de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada
llamado.

[II.- Definiciones

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria —
Ley 27.132-.

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucion de
las obras y/o prestacion de servicios y/o provision de bienes.

[V.- Metodologia

1. Confeccion del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacion

Previo al llamado a licitaciébn o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera
contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades
ylo provisiones requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacién
para todas las actividades y/o provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacion se incluira en el pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un andlisis de costos a nivel de precios de los componentes que
se consideren mas relevantes en la prestacion de la Obra, Bien y/o Servicio requerida,
los cuales serviran de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.
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A nivel de los componentes, SOFSE debera explicitar en el pliego las ponderaciones
relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del
presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar
en no méas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones
relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y
Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 4.b del
presente Manual.

1.3. Indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomaran como referencia
para la redeterminacién de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacién seran los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el
INDEC, se tomara el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por
SOFSE.

1.4. Documentacién

La documentacion indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de
costos, precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia)
es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso
de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentacién incluida

Los pliegos que prevean la aplicacion de la presente metodologia de redeterminaciéon
de precios deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacién que se
indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis
de precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
Sus componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.
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3. Inicio de la Contratacién

3.1. Admisibilidad de Redeterminacion de Precios

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra,
servicio y/o provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una
variacion superior al DIEZ por ciento (10%), en mas 0 menos, respecto al monto de la
obra, servicio y/o provision faltante calculado con los precios basicos o que surjan de
la dltima Redeterminacion de Precios aprobada, segun férmula de calculo establecida
a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada
contratacion.

3.2. Solicitud de redeterminacion de precios

La redeterminacion solo procedera producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, mediante presentaciéon a SOFSE del calculo de la redeterminacion de
precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacion de SOFSE,
de manera tal que la redeterminacién no sera aplicable en forma automatica.

Para una variacion de precios determinada, la solicitud de redeterminacion de precios
correspondiente podra peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias
corridos posteriores al ultimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacion de redeterminacién de precios

En caso de proceder la redeterminacion de precios, SOFSE debera confeccionar un
informe con el andlisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacién y
se expliquen las causas. El informe mencionado deberd estar firmado por las
autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacién de precios

A los efectos de aplicar el presente regimense tomard como mes basico para la
Redeterminacion de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se
produjo la presentacion de la oferta econdmica.

La variacion de los precios de cada factor se calculard desde el mes basico, o desde la
dltima redeterminacion, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya
alcanzado la variacion de referencia.

3.5. Nuevos precios

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, los nuevos precios que se
determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes
siguiente en que se produce la variacion de referencia, excepto en los casos que
exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en moray cumplimiento parcial

TRENES ARGENTINOS

5770 A PN (EE

Pégina5 de 16





TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se
hayan ejecutado conforme al ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento
aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidardn con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los
contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporcion de
dicho anticipo. Solo en caso que aplique un redeterminacién de precios previo al pago
del anticipo financiero, el mismo se redeterminara en funcion al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- deberd presentar la renuncia a reclamar mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o0 supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobacién de la redeterminacion.

3.9. Adecuacion de garantias

Aprobada la redeterminacion, el contratista debera extender y adecuar el monto de la
garantia de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de
reparo en caso de que la contratista opte por esa opcion.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato o de la Ultima redeterminacion de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones de precios que
se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

3.11. COmputo de multas

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las madificaciones y redeterminaciones
aprobadas.
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4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera
establecer sus coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego, segun establezca
la formula correspondiente de cada contratacion:

Componente ‘ indice o Valor a Considerar

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco

Materiales (FM) del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Equipos y Maquinas Segun Férmula General de la Variacion de precios del
(FEM) componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice Camion con Acoplado; Codigo CPC 71240-21 cuadro 6

Transporte (T) publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Combustibles y
Lubricantes (CL)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos
Gastos Generales (GG) Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecera sus coeficientes
de ponderacion () en cada pliego.

Puntos a considerar para el componente Materiales

Material indice o Valor a Considerar

[_)escripcién d_e material 6 | j,gices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”).
representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en

subcomponentes) caso de corresponder.

Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar
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Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas
Componente indice o Valor a Considerar
indice Ponderado
o ) 35% Tabla SIPM- Importado- Indice Equipos- Amortizacion de
Amortizacién de Equipos equipo
(AE) 65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice ClIU3

2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizaciéon

CAE Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.

CRR Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos, redondeando simétricamente al ultimo
digito significativo.
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5. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Obras

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niumeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera pagado al momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado
por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM x FM; + aEM x FEM; + aMO x (ﬁ“)’;) +aT x (g) + aCL x (%)] x {1 +k x (CFic;fFD)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM; _ _ o
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.

Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.
FEM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
o

redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.

=

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T,).

~
°

Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
CL, S o AN

Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF;, - CF,
CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o

CFy= (L+i /12)0 —1 CF, = (L+iy/12)0 —1

i Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, {dem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Materiales

1 )« () e < () -+ < ()
. = X | — X | —— ¢ oo X
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
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costo-costo total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de
la obra:

FEM, = CAE x (AE") + CRR % {0 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ’ AE,) Mo,

Donde:
AE; Factor de variacién de componente Amortizaciéon de Equipos
AE Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR".
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Provision de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la provision de bienes Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la provision faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacién, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.
Fp; Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo y/o acopio, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion
de precios, sera reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = @M x FM; + aG6 x (52) + aT x (1) + acLx (G2)| x {1+ k x (F552)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
0 Redeterminacién (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG
i)y 0
Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o

Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (Ty).
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Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

CL Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

° Redeterminacioén (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacién.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provisién. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF;—CF,

CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o
. N . n
CF; = (1+i,/12)0 —1 CFy = (1+i,/12)x -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

FM, = By X (Ml")+ X (Mz") + Bz X (Mg") bt Bogn X (M"i)
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la provision.

Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Buz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.
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7. Formulas a aplicar parala Redeterminacion de Precios en Contratos
de Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios serd de aplicacion la
siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

P; =Py, X [Af X (Fgq) + (1 — Af) x (Fgy)]

Donde
P; Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacion,
expresada en valores bésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpra Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niameros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacién de precios, sera
reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

_[aMxFM + aEM x FEM, +aGG><(GGl)+ M0><( )+ CLx(“‘)]x

CLo
{1 +0,01 x (CFC%)}

Factor de variacion de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
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Factor de variaciéon de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o . ., . . .
Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
° redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
CL Es la relacidn entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién
o
(CL;) y el indicador de precio bésico (CL,).
Coeficientes de ponderacién.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacidn del componente Costo Financiero.
CF,—CF,
CF Se calcula segun las siguientes expresiones:
[
. n . n
CF;= (1+i,/12)0 —1 CF, = (1+i,/12)0 —1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0 en su
defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M2i M3l Mni
FMi:ﬂ’"lx( )+ﬁ"“X(Mz,,>+ﬂ’"3X<M3,,>+"'+BM"X<Mn )

M1;

M1,

()

Donde:
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M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i”

i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo
total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del
servicio:

FEM, = CAE x (AE") + CRR X {o 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ' AE, ’ Mo,

Donde:
AE; Factor de variacion de componente Amortizacidon de Equipos
AE Relacién entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1

Consideracion final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacién
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacion
que rija la contratacion.
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Anexo 4

Formula de Redeterminacion de Precios.

|.- CONDICIONES GENERALES

Articulo 1° - Objeto

El presente documento, tiene por objeto establecer la metodologia a la cual debera
ajustarse la solicitud de redeterminacion de precios, prevista para la contratacion del
servicio correspondiente al Mantenimiento Centralizado de Ascensores, en los términos
establecidos en el Reglamento de Compras y Contrataciones.

Cabe aclarar que sera de aplicacién a las ofertas efectuadas exclusivamente en moneda
de curso legal en la Republica Argentina (PESOS).

Articulo 2° - Finalidad de su Aplicacién

Mediante la utilizacion de dicho mecanismo, se procura mantener el equilibrio
economico financiero del contrato, garantizando de esta manera la continuidad de su
ejecucion, permitiendo un ambito de mayor confluencia de ofertas y competencia entre
los participantes.

Articulo 3° - indices de Referencia

Los indices de referencia para calcular la redeterminacion son los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC) excepto para la tasa de interés que
se utilizar4 b tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina. En caso que el indice no se encuentre publicado por INDEC, se tomaréa el de
otro organismo oficial especialista en la materia.
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II.- PROCEDIMIENTO

Articulo 4° - Procedencia de la Redeterminacién de Precios

La redeterminacion soélo procedera recibida la solicitud de la misma por parte del
contratista, quedando sujeta a la aprobacién de SOFSE, de manera tal que la
redeterminacion no sera aplicable en forma automatica.

Articulo 5° - Variacion de Precios

Trimestralmente con la presentacién del certificado correspondiente a ese mes, el
CONTRATISTA debera presentar el calculo de la redeterminacién de precios de los
servicios faltantes de certificar.

La Redeterminacién de Precios s6lo procedera a la solicitud del CONTRATISTA y
cuando se verifique que el valor absoluto de: ((FRI / FRi)-1)) x 100 supere el DIEZ POR
CIENTO (10%). Donde: FRi: Factor de redeterminacion de la redeterminacion anterior y
FRI: Factor de redeterminacion del mes de la redeterminacion.

Articulo 6° - Presentacion de la Solicitud

Los precios del contrato podran ser redeterminados a partir del trimestre en que los
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variacion de
referencia promedio que supere el limite indicado en el articulo precedente, a solicitud
del CONTRATISTA.

Articulo 7° - Documentacién a presentar

A efectos de dar tratamiento e iniciar el procedimiento de redeterminacion de precios, el
contratista debera acompafiar:

-Solicitud de la redeterminacion de precios del contrato respectivo, acreditando que se
ha verificado la variacion de referencia exigida en el presente anexo, mediante el detalle
del calculo respectivo, y acompafar la copia de respaldo de los indices utilizados para
el mismo.

-Nota en la que renuncia a efectuar reclamos posteriores.
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Articulo 8° - Forma de redeterminacion

Seran redeterminados los precios que componen el cdmputo y presupuesto del contrato.

A tal fin se utilizard la estructura de costos del contrato, desagregada en todas sus
componentes, incluidas las cargas sociales vy tributarias, o su incidencia en el precio
total, los que no podran ser modificados durante la vigencia del contrato.

Articulo 9° - Variacién de los precios

La variacion de los precios de cada factor se calculara desde el mes anterior a la
apertura de ofertas, o desde la ultima redeterminacion, segun corresponda, hasta el
periodo en que se haya alcanzado la variacion de referencia.

Articulo 10° - Nuevos precios

Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de
ejecutar al inicio del mes siguiente en que se produce la variacién de referencia, excepto
que se presenten supuestos de Mora e incumplimiento.

La variacion de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 4° del
presente anexo, se tomard como base de adecuacién de los precios del contrato
prevista en el presente Régimen, autorizando a certificar los servicios que se ejecuten
en los periodos sucesivos que correspondan con los precios adecuados mediante el
factor de adecuacién de precios pertinente.

Articulo 11° - Mora en la prestacion del servicio o incumplimiento

Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se hayan
ejecutado conforme al Gltimo plan de trabajo aprobado por causas imputables al
Contratista se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 12° - Reclamos posteriores- renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- deber& presentar la renuncia a reclamar mayores
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costos, compensaciones, gastos improductivos 0 supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE.

lll.- EFECTOS DE LA REDETERMINACION

Articulo 13° - Ampliacién del contrato

Las modificaciones del contrato, estaran sujetas al mismo régimen de redeterminaciéon
de precios aplicado al contrato original.

A dicho efecto, los precios seran considerados a valores basicos del contrato o de la
tltima redeterminacién de precios aprobada si la hubiere, y les seran aplicables las
adecuaciones de precios que se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese
momento.

Articulo 14° - Nuevas variaciones de costos

Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia que habiliten el mecanismo
de redeterminacion de precios y siempre que se cumpla con el plazo establecido en el
articulo 05°, el Contratista podra solicitar nuevas adecuaciones provisorias de precios,
cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos por el presente documento.

Articulo 15° - Adecuacion de las garantias

Aprobada la redeterminacion, el contratista debera extender el monto de la garantia de
cumplimiento del contrato.

Articulo 16° - Computo de multas

A los efectos del célculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto original
del mismo mas los importes de las modificaciones y predeterminaciones aprobadas.
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IV- EXPRESIONES GENERALES DE APLICACION.

1- Formula General del Precio Redeterminado del Servicio

IPi = Pox (0,10 + 0.9 x Fri)

Donde:

Pi Precio del item redeterminado (I: nueva redeterminacion)
Po Precio del item al momento de la redeterminacion, expresada en valores

basicos de contrato.

Fri Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como "i".

2- Férmula General del Factor de Reajuste.

Fri = (Om x FMi + Oem x FEMi + Omo x MOi + Ot x Ti + OcL x CLi) x {1 + k x (CFi - CFo / CFo)}

Donde:

FMi  Factor de variacion de precios del componente Materiales. Mediante la
expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de los precios de los
principales materiales.

FEMi Factor de variacion de precios del componente Equipos y Maquinas. Mediante
la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de los precios
correspondientes a utilizacién de equipos

MOi  Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra. Mediante la
expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de los precios de
mano de obra.

Ti Factor de variacion de precios del componente Transporte. Mediante la
expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de los precios de
Trasporte.

CLi  Factor de variacion de precios del componente Combustibles y Lubricantes.
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de los
precios de los combustibles y lubricantes.
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a Coeficientes de ponderacion. Representan la incidencia del costo de los

componentes en el costo directo total del servicio. Costo directo es el precio total
menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos
generales.

CFi-CFo/ CFo Factor de variacién del componente Costo Financiero

Se calcula segun las siguientes expresiones:

ICFi=(1+ii/12)"/30 - 1| CFo= (1 +i0/12)"/30 - 1|

I Indicador correspondiente al Costo Financiero: Es la Tasa Nominal Anual Activa
a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina expresada en coeficiente, considerando el
valor del dia 15 del mes de la redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

io idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0 en
su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

K Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

3. Valores de Aplicacion para el presente contrato.

Valores a considerar para la féormula del Factor de Reajuste

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el
Materiales (FM) 0.41 marco del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO
INDEC”)

indices elementales “Capitulo Gastos generales” publicado
Equipos y Maquinas (FEM) 0.04 en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de | "Capitulo Mano de
Mano de Obra (MO) 0.51 Obra" publicado en el marco del decreto 1295/2002" del
INDEC informa ("ANEXO INDEC")

indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
Transporte (T) 0.02 publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa "ANEXO INDEC"

indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro
Combustibles y Lubricantes (CL) 0.02 IPIB publicado en el marco del decreto 1295/2002" del
INDEC informa "ANEXO INDEC"
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4. Formulas resultantes de aplicacion para el presente contrato.

Fri = (Om x FMi + Oem x FEMi + Omo x MOi + Ot x Ti + OcL x CLi) x {1 + k x (CFi - CFo / CFo)}

IPi = PO x (0,10 + 0.9 x Fri)

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente
al ultimo digito significativo.






LBS

				OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

				ANEXO 1								RENGLÓN 1

				“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea Belgrano Sur”

				PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL										FECHA:

				CUIT										EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				ITEM		POS		OC		DESCRIPCIÓN 				UNIDAD DE MEDIDA		CANT				PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL

				1						Oferta por servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, según PET de TRES (3) ascensores				Mes		12						0.00

				2						Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Civil

				2.01						Acondicionamiento de Sala de Maquinas.				Uni.		2						0.00

				2.02						Provisión, montaje de puerta por chapa del 16 doble decapada, PL 800 mm terminación en pintura antioxido dos manos 				Uni.		1						0.00

				2.03						Provisión, montaje, puesta a punto de sensor de temperatura sobr maquina de tracción 				Uni.		1						0.00

				2.04						Provisión, montaje, puesta a punto de extractor de 20 renovaciones horarias. 				Uni.		1						0.00

				2.05						Provisión, montaje, puesta a punto tablero de fuerza motriz hasta 15 hp, homologado para ascensores con disyuntor súper inmunizado, con instalación eléctrica  				Uni.		1						0.00

				TOTAL ITEM 2 $ 																		0.00

				3						Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Electro Mecánico

				3.01						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Bomba Hidráulica hasta 210 L/m				Uni.		1						0.00

				3.02						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Bloque de válvulas 210 L/m				Uni.		1						0.00

				3.03						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Motor hasta 10 hp potencia				Uni.		1						0.00

				3.04						Reparación, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pistón Hidráulico hasta 2 Paradas				Uni.		1						0.00

				3.05						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Manómetro				Uni.		1						0.00

				3.06						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Termostato				Uni.		1						0.00

				3.07						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Resistencia precalentado de aceite				Uni.		1						0.00

				3.08						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de limites finales 6				Uni.		1						0.00

				3.09						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Panel de botonera de cabina con indicador alfanumérico hasta 2 paradas				Uni.		1						0.00

				3.1						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de barrera infrarroja.				Uni.		1						0.00

				3.11						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de frecuencia variable para operador de puertas.				Uni.		1						0.00

				3.12						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de comando de inspección en techo de cabina c/ instalación eléctrica				Uni.		1						0.00

				3.13						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de botonera de llamada de piso				Uni.		1						0.00

				3.14						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de indicador alfanumérico de 3 dígitos.				Uni.		1						0.00

				3.15						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de 4 colizas de coche 				Uni.		1						0.00

				3.16						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de pesador electrónico de cargas con visor en cabina.				Uni.		1						0.00

				3.17						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sistema de cerradura doble contacto puerta manual.				Uni.		1						0.00

				3.18						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de cerradura de puerta automática Wittur.				Uni.		1						0.00

				3.19						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Maquina de traccion hasta 15 hp de potencia - 1 velocidad 60 mpm				Uni.		1						0.00

				TOTAL ITEM 3 $ / U$D 																		0.00



				Subtotales derivados de la sumatoria de los items 1, 2 y 3

																SUBTOTAL AR$						0.00

				IVA (%) 																21.00		0.00

																SUBTOTAL U$D						0.00

				IVA (%) 																21.00		0.00

				TOTAL PESOS  																		MÁS IVA.-

				TOTAL DOLARES																		MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).



				FIRMA Y ACLARACION
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				OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

				ANEXO 1								RENGLÓN 2

				“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea Sarmiento”

				PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL										FECHA:

				CUIT										EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				ITEM		POS		OC		DESCRIPCIÓN 				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD				PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL

				1						Oferta por servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, según PET de CATORCE (14) Ascensores				Mes		12						0.00

				2						Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Civil

				2.01						Acondicionamiento de Sala de Maquinas.				Uni.		7						0.00

				2.02						Provisión, montaje de puerta por chapa del 16 doble decapada, PL 800 mm terminación en pintura antioxido dos manos 				Uni.		1						0.00

				2.03						Provisión, montaje, puesta a punto de sensor de temperatura sobr maquina de tracción 				Uni.		1						0.00

				2.04						Provisión, montaje, puesta a punto de extractor de 20 renovaciones horarias. 				Uni.		1						0.00

				2.05						Provisión, montaje, puesta a punto tablero de fuerza motriz hasta 15 hp, homologado para ascensores con disyuntor súper inmunizado, con instalación eléctrica  				Uni.		1						0.00

				TOTAL ITEM 2 $ 																		0.00

				3						Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Electro Mecánico

				3.01						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Bomba Hidráulica hasta 210 L/m				Uni.		2						0.00

				3.02						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Bloque de válvulas 210 L/m				Uni.		2						0.00

				3.03						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Motor hasta 10 hp potencia				Uni.		2						0.00

				3.04						Reparación, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pistón Hidráulico hasta 2 Paradas				Uni.		2						0.00

				3.05						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Manómetro				Uni.		2						0.00

				3.06						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Termostato				Uni.		2						0.00

				3.07						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Resistencia precalentado de aceite				Uni.		2						0.00

				3.08						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de limites finales 6				Uni.		2						0.00

				3.09						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Panel de botonera de cabina con indicador alfanumérico hasta 2 paradas				Uni.		2						0.00

				3.10						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de barrera infrarroja.				Uni.		2						0.00

				3.11						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de frecuencia variable para operador de puertas.				Uni.		2						0.00

				3.12						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de comando de inspección en techo de cabina c/ instalación eléctrica				Uni.		2						0.00

				3.13						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de botonera de llamada de piso				Uni.		2						0.00

				3.14						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de indicador alfanumérico de 3 dígitos.				Uni.		2						0.00

				3.15						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de 4 colizas de coche 				Uni.		2						0.00

				3.16						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de pesador electrónico de cargas con visor en cabina.				Uni.		2						0.00

				3.17						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sistema de cerradura doble contacto puerta manual.				Uni.		2						0.00

				3.18						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de cerradura de puerta automática Wittur.				Uni.		2						0.00

				3.19						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Maquina de traccion hasta 15 hp de potencia - 1 velocidad 60 mpm				Uni.		1						0.00

				3.20						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de control de Maniobra en descenso sin equipo de VVVF hasta 15 hp de potencia hasta 6 paradas				Uni.		1						0.00

				3.21						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba equipo de VVVF marca yaskawa hasta 15 hp de potencia hasta 6 paradas				Uni.		1						0.00

				3.22						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Cable de Regulador de velocidad hasta 6 paradas 40 mts				Uni.		1						0.00

				3.23						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de regulador de velocidad centrifugo hasta 60 mpm 				Uni.		1						0.00

				3.24						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de polea tensora de piso y/p guia  				Uni.		1						0.00

				3.25						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba zapatas de freno para maquina de traccion.				Uni.		1						0.00

				3.26						Provisión, Montaje, de 3 tiras de cable de acero para ascensores con 6 tensores y 18 tensores 1/2". Hasta 6 paradas 28 mts.				Uni.		1						0.00

				3.27						Provisión, Montaje, Puesta a Punto de Bomba Sumergible de acero inoxidable, de 1HP				Uni.		2						0.00

				TOTAL ITEM 3 $ / U$D 																		0.00



				Subtotales derivados de la sumatoria de los items 1, 2 y 3

																SUBTOTAL AR$						0.00

				IVA 21 (%) 																		0.00

																SUBTOTAL U$D						0.00

				IVA (%) 																		0.00

				TOTAL PESOS  																		MÁS IVA.-

				TOTAL DOLARES																		MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).



				FIRMA Y ACLARACION
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				OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

				ANEXO 1								RENGLÓN 3 

				“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea San Martin”

				PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL										FECHA:		4/24/24

				CUIT										EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				ITEM		POS		OC		DESCRIPCIÓN 				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD				PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL

				1						Oferta por servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, según PET de TRECE (13) Ascensores				Mes		12						0.00

				2						Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Civil

				2.01						Acondicionamiento de Sala de Maquinas.				Uni.		7						0.00

				2.02						Provisión, montaje de puerta por chapa del 16 doble decapada, PL 800 mm terminación en pintura antioxido dos manos 				Uni.		1						0.00

				2.03						Provisión, montaje, puesta a punto de sensor de temperatura sobr maquina de tracción 				Uni.		1						0.00

				2.04						Provisión, montaje, puesta a punto de extractor de 20 renovaciones horarias. 				Uni.		1						0.00

				2.05						Provisión, montaje, puesta a punto tablero de fuerza motriz hasta 15 hp, homologado para ascensores con disyuntor súper inmunizado, con instalación eléctrica  				Uni.		1						0.00

				TOTAL ITEM 2 $ 																		0.00

				3						Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Electro Mecánico

				3.01						Provisión y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Bomba Hidráulica hasta 210 L/m				Uni.		2						0.00

				3.02						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Bloque de válvulas 210 L/m				Uni.		2						0.00

				3.03						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Motor hasta 10 hp potencia				Uni.		2						0.00

				3.04						Reparación, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pistón Hidráulico hasta 2 Paradas				Uni.		2						0.00

				3.05						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Manómetro				Uni.		2						0.00

				3.06						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Termostato				Uni.		2						0.00

				3.07						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Resistencia precalentado de aceite				Uni.		2						0.00

				3.08						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de limites finales 6				Uni.		2						0.00

				3.09						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Panel de botonera de cabina con indicador alfanumérico hasta 2 paradas				Uni.		2						0.00

				3.1						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de barrera infrarroja.				Uni.		2						0.00

				3.11						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de frecuencia variable para operador de puertas.				Uni.		2						0.00

				3.12						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de comando de inspección en techo de cabina c/ instalación eléctrica				Uni.		2						0.00

				3.13						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de botonera de llamada de piso				Uni.		2						0.00

				3.14						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de indicador alfanumérico de 3 dígitos.				Uni.		2						0.00

				3.15						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de 4 colizas de coche 				Uni.		2						0.00

				3.16						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de pesador electrónico de cargas con visor en cabina.				Uni.		2						0.00

				3.17						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sistema de cerradura doble contacto puerta manual.				Uni.		2						0.00

				3.18						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de cerradura de puerta automática Wittur.				Uni.		2						0.00

				3.19						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Maquina de traccion hasta 15 hp de potencia - 1 velocidad 60 mpm				Uni.		1						0.00

				TOTAL ITEM 3 $ / U$D 																		0.00



				Subtotales derivados de la sumatoria de los items 1, 2 y 3

																SUBTOTAL AR$						0.00

				IVA 21 (%) 																		0.00

																SUBTOTAL U$D						0.00

				IVA 21 (%) 																		0.00

				TOTAL PESOS  																		MÁS IVA.-

				TOTAL DOLARES																		MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).



				FIRMA Y ACLARACION
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				OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

				ANEXO 1								RENGLÓN 4 

				“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea General Roca”

				PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL										FECHA:

				CUIT										EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO

				ITEM		POS		OC		DESCRIPCIÓN 				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD				PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL

				1						Oferta por servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, según PET de VEINTE (20) Ascensores				Mes		12						0.00

				2						Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Civil

				2.01						Acondicionamiento de Sala de Maquinas.				Uni.		10						0.00

				2.02						Provisión, montaje de puerta por chapa del 16 doble decapada, PL 800 mm terminación en pintura antioxido dos manos 				Uni.		1						0.00

				2.03						Provisión, montaje, puesta a punto de sensor de temperatura sobr maquina de tracción 				Uni.		1						0.00

				2.04						Provisión, montaje, puesta a punto de extractor de 20 renovaciones horarias. 				Uni.		1						0.00

				2.05						Provisión, montaje, puesta a punto tablero de fuerza motriz hasta 15 hp, homologado para ascensores con disyuntor súper inmunizado, con instalación eléctrica  				Uni.		1						0.00

				TOTAL ITEM 2 $ 																		0.00

				3						Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Electro Mecánico

				3.01						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de limites finales 6				Uni.		3						0.00

				3.02						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Panel de botonera de cabina con indicador alfanumérico hasta 2 paradas				Uni.		3						0.00

				3.03						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de barrera infrarroja.				Uni.		3						0.00

				3.04						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de frecuencia variable para operador de puertas.				Uni.		2						0.00

				3.05						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de comando de inspección en techo de cabina c/ instalación eléctrica				Uni.		4						0.00

				3.06						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de botonera de llamada de piso				Uni.		4						0.00

				3.07						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de indicador alfanumérico de 3 dígitos.				Uni.		4						0.00

				3.08						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de 4 colizas de coche 				Uni.		6						0.00

				3.09						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de pesador electrónico de cargas con visor en cabina.				Uni.		3						0.00

				3.1						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sistema de cerradura doble contacto puerta manual.				Uni.		2						0.00

				3.11						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de cerradura de puerta automática Wittur.				Uni.		6						0.00

				3.12						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Maquina de traccion hasta 15 hp de potencia - 1 velocidad 60 mpm				Uni.		2						0.00

				3.13						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Patines				Uni.		4						0.00

				3.14						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  Colizas de cabina				Uni.		4						0.00

				3.15						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  Colizas de contrapeso				Uni.		4						0.00

				3.16						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba Relay				Uni.		6						0.00

				3.17						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba Balanza				Uni.		3						0.00

				3.18						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Guías de cabina y contrapeso				Uni.		2						0.00

				3.19						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba Poleas				Uni.		3						0.00

				3.2						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba  Operador de puerta				Uni.		4						0.00

				3.21						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba  Reparación placa de maniobra				Uni.		3						0.00

				3.22						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba , Reemplazo de luces cabina				Uni.		6						0.00

				3.23						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba  Máquina de tracción				Uni.		1						0.00

				3.24						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba   Cables de acero				Uni.		1						0.00

				3.25						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de control de Maniobra en descenso sin equipo de VVVF hasta 15 hp de potencia hasta 6 paradas				Uni.		1						0.00

				3.26						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Cable de Regulador de velocidad hasta 6 paradas 40 mts				Uni.		1						0.00

				3.27						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de regulador de velocidad centrifugo hasta 60 mpm 				Uni.		1						0.00

				3.28						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de polea tensora de piso y/p guia  				Uni.		1						0.00

				3.29						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba zapatas de freno para maquina de traccion.				Uni.		1						0.00

				3.3						Provisión, Montaje, de 3 tiras de cable de acero para ascensores con 6 tensores y 18 tensores 1/2". Hasta 6 paradas 28 mts.				Uni.		1						0.00

				3.31						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Relay				Uni.		4						0.00

				3.32						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sensores de nivelación contactora 				Uni.		1						0.00

				3.33						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  Desagote de pozos bajo recorrido 				Uni.		6						0.00

				3.34						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba  de aceite hidráulico 				Uni.		4						0.00

				3.35						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  Limpieza, secado en micros y cableado 				Uni.		4						0.00

				3.36						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  Reemplazo de  hojas de puerta 				Uni.		3						0.00

				3.37						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de zapatitos guiadores de hojas de puertas				Uni.		4						0.00

				3.38						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de focos LED y soportes faltantes				Uni.		6						0.00

				3.39						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  bomba sumergible trituradora				Uni.		4						0.00

				3.4						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de límites inferiores 				Uni.		3						0.00

				3.41						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  la puertas y cierra puerta				Uni.		1						0.00

				3.42						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba  de contactor 220				Uni.		1						0.00

				3.43						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba del operador de cabina 				Uni.		1						0.00

				3.44						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  soportes de tensores de correa de operador de cabina				Uni.		4						0.00

				3.45						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba  del encoder y configuración del operador saitek				Uni.		1						0.00

				3.46						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  Operador de puerta de cabina 				Uni.		1						0.00

				3.47						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Puerta de cabina – vidrio 				Uni.		1						0.00

				3.48						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Mecanismo de puerta 				Uni.		1						0.00

				3.49						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Puerta de pasillo – vidrios 				Uni.		1						0.00

				3.5						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  Reprogramacion del  variador del operador de ptas				Uni.		1						0.00

				3.51						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de  cerradura de sala de máquina				Uni.		1						0.00

				3.52						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pesador de carga 				Uni.		1						0.00

				TOTAL ITEM 3 $ / U$D 																		0.00



				Subtotales derivados de la sumatoria de los items 1, 2 y 3

																SUBTOTAL AR$						0.00

				IVA 21 (%) 																		0.00

																SUBTOTAL U$D						0.00

				IVA 21 (%) 																		0.00

				TOTAL PESOS  																		MÁS IVA.-

				TOTAL DOLARES																		MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).



				FIRMA Y ACLARACION





																						$    83,000.00

																						$    1,000.00

																						$    83,000,000.00

																						$    9,000,000.00

																						$    92,000,000.00

																						$    4,600,000.00

																						$    383,333.33
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				OPERADORA FERROVIARIA S. E.  – SOFSE -

				ANEXO 1                                                RENGLÓN 5

				“Plan Integral de Mantenimiento de Ascensores, Línea Mitre”

				PLANILLA DE  COTIZACION

				RAZON SOCIAL										FECHA:

				CUIT										EXPEDIENTE N°								LICITACIÓN N°

				DIRECCION/CIUDAD/C.P

				EMAIL – CONTACTO								 

				ITEM		POS		OC		DESCRIPCIÓN 				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD				PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL

				1						Oferta por servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, según PET de VEINTIDOS (22) Ascensores				Mes		12						0.00

				2						Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Civil

				2.01						Acondicionamiento de Sala de Maquinas.				Uni.		10						0.00

				2.02						Provisión, montaje de puerta por chapa del 16 doble decapada, PL 800 mm terminación en pintura antioxido dos manos 				Uni.		1						0.00

				2.03						Provisión, montaje, puesta a punto de sensor de temperatura sobre maquina de tracción 				Uni.		1						0.00

				2.04						Provisión, montaje, puesta a punto de extractor de 20 renovaciones horarias. 				Uni.		1						0.00

				2.05						Provisión, montaje, puesta a punto tablero de fuerza motriz hasta 15 hp, homologado para ascensores con disyuntor súper inmunizado, con instalación eléctrica  				Uni.		1						0.00

				TOTAL ITEM 2 $ 																		0.00

				3						Tarea sobre demanda Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Electro Mecánico

				3.01						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Bomba Hidráulica hasta 210 L/m				Uni.		3						0.00

				3.02						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Bloque de válvulas 210 L/m				Uni.		3						0.00

				3.03						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Motor hasta 10 hp potencia				Uni.		3						0.00

				3.04						Reparación, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pistón Hidráulico hasta 2 Paradas				Uni.		2						0.00

				3.05						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Manómetro				Uni.		3						0.00

				3.06						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Termostato				Uni.		4						0.00

				3.07						Provision y suministro de mano de obra para la instalacion y puesta en marcha de Resistencia precalentado de aceite				Uni.		4						0.00

				3.08						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de limites finales 6				Uni.		6						0.00

				3.09						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Panel de botonera de cabina con indicador alfanumérico hasta 6 paradas				Uni.		3						0.00

				3.1						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de barrera infrarroja.				Uni.		3						0.00

				3.11						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de frecuencia variable para operador de puertas.				Uni.		2						0.00

				3.12						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de comando de inspección en techo de cabina c/ instalación eléctrica				Uni.		6						0.00

				3.13						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de botonera de llamada de piso				Uni.		3						0.00

				3.14						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de indicador alfanumérico de 3 dígitos.				Uni.		3						0.00

				3.15						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de 4 colizas de coche 				Uni.		3						0.00

				3.16						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de pesador electrónico de cargas con visor en cabina.				Uni.		3						0.00

				3.17						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de sistema de cerradura doble contacto puerta manual.				Uni.		3						0.00

				3.18						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de cerradura de puerta automática Wittur.				Uni.		3						0.00

				3.19						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Maquina de traccion hasta 15 hp de potencia - 1 velocidad 60 mpm				Uni.		1						0.00

				3.2						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de control de Maniobra en descenso sin equipo de VVVF hasta 15 hp de potencia hasta 6 paradas				Uni.		1						0.00

				3.21						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba equipo de VVVF marca yaskawa hasta 15 hp de potencia hasta 6 paradas				Uni.		1						0.00

				3.22						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Cable de Regulador de velocidad hasta 6 paradas 40 mts				Uni.		1						0.00

				3.23						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de regulador de velocidad centrifugo hasta 60 mpm 				Uni.		1						0.00

				3.24						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de polea tensora de piso y/p guia  				Uni.		1						0.00

				3.25						Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba zapatas de freno para maquina de traccion.				Uni.		1						0.00

				3.26						Provisión, Montaje, de 3 tiras de cable de acero para ascensores con 6 tensores y 18 tensores 1/2". Hasta 6 paradas 28 mts.				Uni.		1						0.00

				3.27						Provisión, Montaje, Puesta a Punto de Bomba Sumergible de acero inoxidable, de 1HP				Uni.		3						0.00

				TOTAL ITEM 3 $ / U$D 																		0.00



				Subtotales derivados de la sumatoria de los items 1, 2 y 3

																SUBTOTAL AR$						0.00

				IVA 21 (%) 																		0.00

																SUBTOTAL U$D						0.00

				IVA 21 (%) 																		0.00

				TOTAL PESOS  																		MÁS IVA.-

				TOTAL DOLARES																		MÁS IVA.-

				Todos los renglones/ítems se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

				Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

				Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).



				FIRMA Y ACLARACION
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ANEXO “SEGUROS”

El/La Contratista debera presentar a la Licitante, con una antelacioén de por lo menos CINCO (5) dias corridos a la
iniciacion de los trabajos y/o servicios, los seguros que se detallan a continuacion, debiendo exigir el cumplimiento
de esta obligacion a cualquier sub-contratista que, eventualmente, participe en la ejecucidon de sus obligaciones

contractuales, so6lo en caso de que el contrato con la Licitante le permita al/a la contratista tener esta modalidad:

1. - Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva:

El/La Contratista debera contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante todo
el plazo de la contratacion, un seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva con una suma asegurada de, como
minimo, PESOS CIENTO VEINTE MILLONES ($120.000.000.-), que cubra los dafios que eventualmente se
ocasionen a personas y/o a bienes de propiedad de terceros con motivo y en ocasion de la ejecucion de los trabajos
y las prestaciones de los servicios que se contraten, debiendo exigir el cumplimiento de esta obligacion a cualquier
Sub-Contratista que, eventualmente, participe en la ejecucion de sus obligaciones contractuales. En caso de que
dicho seguro no cubra los dafos, éstos deberan ser cubiertos por el/la contratista. La actualizacion de los importes
mencionados serd anual y estara sujeta a la tasa de crecimiento de inflacién que establece el BCRA en su pagina
web. Ante el eventual pago de siniestros, el/la contratista deberd solicitar y obtener de manera inmediata la
reposicion de suma asegurada para cumplir en todo momento con el monto minimo requerido.

También debera cubrir los siguientes adicionales, solo si fuese de necesidad en los trabajos y/o servicios requeridos:
la utilizacion de gruas fijas y/o moviles, guinches, andamiaje, carteles, letreros y afines, izamiento, trabajos de
soldadura y oxicorte, carga y descarga y/o todo tipo de maquinarias, transporte de bienes, contaminacién subita y
accidental, la responsabilidad civil emergente del uso de armas de fuego, suministro de alimentos a titulo oneroso y
no oneroso, uso de vehiculos propios y no propios en exceso de su poliza especifica y personas fisicas bajo contrato.
Asimismo, dicha pdliza debera cubrir la Responsabilidad Civil emergente de dafios fisicos y/o materiales causados
a terceros, como consecuencia de la realizacion de las actividades y/o los trabajos y/o los servicios de
Subcontratistas.

El/La Contratista debera presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

La pdliza debera incluir las siguientes clausulas:

Clausula _de Asegurado Adicional: Se deja expresa constancia que en caso de siniestro se consideraran
indistintamente asegurados el titular de la pdliza y/o La OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO
(SOFSE) CUIT 30-71068177-1 y/o a sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o
ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) CUIT 30-
71069599-3 y/o a sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o FERROCARRILES
ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO (FASE) CUIT 30-71525570-3 y/o a sus accionistas y/o sus directores/as
y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SAPEM
(DECAHF) CUIT 30-66350282-0 y/o sus accionistas y/o a sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as

y/o a Secretaria de Transporte de la Nacion CUIT 30-71512720-9, y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o
Ministerio de Economia CUIT 30-54667611-7, y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o sus empleados/as y/o
funcionarios/as, y/o al ESTADO NACIONAL y/o sus empleados/as y/o funcionarios/as, quienes seran coasegurados

y/o asegurados adicionales a los efectos de la cobertura de la pdliza.
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Responsabilidad Civil Cruzada: Este seguro debera cubrir la Responsabilidad Civil Cruzada, en donde el/la

Contratista y/o SOFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o ADIFSE
y/o a sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o FASE y/o a sus accionistas y/o
sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o DECAHF y/o a sus accionistas y/o sus directores/as y/o
empleados/as y/o funcionarios/as, y/o la Secretaria de Transporte de la Nacién, y/o empleados/as y/o
funcionarios/as, y/o Ministerio de Economia, y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o sus empleados/as y/o
funcionarios/as, y/o el ESTADO NACIONAL y/o sus empleados/as y/o funcionarios/as sean considerados terceros

entre si.

Clausula de No Repeticién: La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de subrogacién y/o a
reclamar o iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL

ESTADO y/o sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o FASE y/o sus

accionistas y/o sus directores/as y/o sus empleados/as y/o funcionarios/as y/o ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus
directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o DECAHF y/o sus accionistas y/o a sus directores/as y/o
empleados/as y/o funcionarios/as, y/o Secretaria de Transporte de la Nacion, y/o empleados/as y/o funcionarios/as,
y/o Ministerio de Economia, y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o
ESTADO NACIONAL y/o sus empleados/as y/o funcionarios/as. Si con motivos de dafios y perjuicios producidos
por el/la Asegurado/a a terceros y cubiertos por la poliza, dichos terceros reclaman directa o indirectamente contra
SOFSE, la Asegurador/a mantendra indemne a SOFSE, con los mismos alcances y condiciones establecidos en los

presentes seguros a favor del/de la Asegurado/a.

Notificacion previa: La pdliza no sera anulada, modificada o enmendada sin previo aviso por escrito a OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en la Avda. Ramos Mejia N° 1302, piso 4to. de la Ciudad

Autéonoma de Buenos Aires, con un plazo minimo de 15 dias corridos de anticipacion.

Seguros a presentar por el/la contratista para el personal que se encuentre en relacion de dependencia, y

que deba ingresar a predio de SOFSE en virtud de la presente contratacion:

2. - Seguro de Riesgos del Trabajo:

El/La Contratista debera contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante todo
el plazo de la contratacién un seguro que cubra los riesgos del trabajo de acuerdo con la Ley N° 24.557 de Riesgos
del Trabajo, sus reformas y decretos reglamentarios.

El/La Contratista debera presentar a SOFSE, antes de la iniciacion de los trabajos y/o servicios, un certificado de
cobertura original emitido por la ART donde figure la ndmina del personal cubierto que realizara las tareas objeto de
la contratacion.

El/La Contratista debera presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

La poliza debera incluir las siguientes clausulas:
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Clausula de No Repeticién: La Aseguradora de Riesgos del Trabajo debe renunciar en forma expresa a sus derechos

de subrogacion y/o a reclamar o iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO y/o sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o FASE
y/o sus accionistas y/o sus directores/as y/o sus empleados/as y/o funcionarios/as y/o ADIFSE y/o sus accionistas
y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o DECAHF y/o sus accionistas y/o a sus directores/as
y/lo empleados/as y/o funcionarios/as, y/o Secretaria de Transporte de la Nacion, y/o empleados/as y/o
funcionarios/as, y/o Ministerio de Economia, y/o empleados/as y/o funcionarios/as,, y/o ESTADO NACIONAL y/o
sus empleados/as y/o funcionarios/as, bien sea con fundamento en el Art. 39 Ap. 5 de la Ley 24.557 o en cualquier
otra norma juridica con motivo de las prestaciones a las que se vea obligada a otorgar o abonar al personal
dependiente o ex dependiente del/de la Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliacion, por
accidente de trabajo o enfermedades profesionales ocurridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o

en el trayecto entre el domicilio del/de la trabajador/a y el lugar de trabajo.

Notificacion previa: La pdliza no sera anulada, modificada o enmendada sin previo aviso por escrito a OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en la Avda. Ramos Mejia N° 1302, piso 4to. de la Ciudad

Autéonoma de Buenos Aires, con un plazo minimo de 15 dias corridos de anticipacion.

3. - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

El/La contratista debera contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, mantener vigente durante todo el
plazo de la contratacién un seguro colectivo de vida obligatorio para cubrir la totalidad del personal afectado al
trabajo y/o servicio contratado, segun lo previsto en el Decreto N° 1567/74.

El/La Contratista debera presentar a la Licitante, antes de la iniciacion de los trabajos y/o servicios, un certificado de
cobertura original emitido por la Aseguradora donde figure la ndmina del personal cubierto que realizara las tareas
objeto de la contratacion.

El/La Contratista debera presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

La pdliza debera incluir la siguiente clausula:
Notificacion previa: La pdliza no sera anulada, modificada o enmendada sin previo aviso por escrito a OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en la Avda. Ramos Mejia N° 1302, piso 4to. de la Ciudad

Autéonoma de Buenos Aires, con un plazo minimo de 15 dias corridos de anticipacion.

Seguros a presentar por el/la contratista para el personal contratado que NO se encuentre en relacion de

dependencia, y que deba ingresar a predio de SOFSE en virtud de la presente contratacion:

4. - Seguro de Accidentes Personales:

El/La contratista debera contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante todo
el plazo de la contratacion un seguro que cubra los accidentes que pudiera sufrir el personal del/de la contratista,
afectado a los trabajos y/o servicios y que no se encuentre en relacion de dependencia con éste/a, y solo en caso
de que su contrato con SOFSE le permita al/a la Contratista tener esta modalidad. Este seguro debe tener una suma
asegurada por persona de, como minimo, PESOS VEINTE MILLONES ($20.000.000.-) para amparar los riesgos de
muerte e incapacidad permanente, total y/o parcial, y un monto por persona de, como minimo, PESOS DOS

TRENES ARGENTINOS . Ministerio de Transporte

OPERACIONES <5 Presidencia de la Nacién






MILLONES ($2.000.000.-), para la cobertura de gastos médicos asistenciales. La actualizacion de los importes
mencionados sera anual y estara sujeta a la tasa de crecimiento de inflacion que establece el BCRA en su pagina
web. La poliza debera designar a La OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO como
beneficiaria en primer término por cualquier obligacion legal que pudiera existir.

El/La Contratista debera presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

La poliza debera incluir las siguientes clausulas:
Clausula de No Repeticién: La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de subrogacién y/o a
reclamar o iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL

ESTADO y/o sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o FASE y/o sus

accionistas y/o sus directores/as y/o sus empleados/as y/o funcionarios/as y/o ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus
directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o DECAHF y/o sus accionistas y/o a sus directores/as y/o
empleados/as y/o funcionarios/as, y/o Secretaria de Transporte de la Nacién, y/o empleados/as y/o funcionarios/as,
y/o Ministerio de Economia, y/o empleados/as y/o funcionarios/as,, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados/as
y/o funcionarios/as, con motivo de las sumas que se vea obligada a abonar por los riesgos amparados en la
cobertura de la pdliza.

Notificacion previa: La pdliza no sera anulada, modificada o enmendada sin previo aviso por escrito a OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en la Avda. Ramos Mejia N° 1302, piso 4to. de la Ciudad

Auténoma de Buenos Aires, con un plazo minimo de 15 dias corridos de anticipacion.

Seguro a presentar por el/la contratista para aquellos trabajos y/o servicios que requieran transporte de
Mercaderia (Bienes y/o Equipos) que no se encuentre danada, propiedad de SOFSE y/o bajo su

responsabilidad:

5. - Seguro de Transporte de Mercaderia:

En caso que el traslado se encuentre a cargo del/de La Contratista debera contratar y mantener en cobertura, por
su cuenta y cargo, y mantener vigente durante todo el plazo de la contratacién un seguro de transporte de
mercaderia, por una suma asegurada equivalente al valor de los bienes a transportar, que ampare la carga, descarga
y el traslado del bien transportado, por la suma establecida en el pliego de especificaciones técnicas.

El/La Contratista debera presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

La pdliza debera incluir las siguientes clausulas:
Clausula de No Repeticidn: La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de subrogacién y/o a
reclamar o iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL

ESTADO y/o sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o FASE y/o sus

accionistas y/o sus directores/as y/o sus empleados/as y/o funcionarios/as y/o ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus
directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o DECAHF y/o sus accionistas y/o a sus directores/as y/o
empleados/as y/o funcionarios/as, y/o Secretaria de Transporte de la Nacién, y/o empleados/as y/o funcionarios/as,
y/o Ministerio de Economia, y/o empleados/as y/o funcionarios/as, , y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados/as
y/o funcionarios/as.

TRENES ARGENTINOS . Ministerio de Transporte

OPERACIONES <5 Presidencia de la Nacién






Notificacion previa: La pdliza no sera anulada, modificada o enmendada sin previo aviso por escrito a OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en la Avda. Ramos Mejia N° 1302, piso 4to. de la Ciudad

Auténoma de Buenos Aires, con un plazo minimo de 15 dias corridos de anticipacion.

Seguro a presentar por el/la contratista para aquellos trabajos y/o servicios que requieran reparacion y/o
mantenimiento y/o certificacion y/o service y/o calibracion de Bienes y/o Equipos en funcionamiento,

propiedad de SOFSE y/o bajo su responsabilidad, en instalaciones del/de la contratista:

6.- Seguro Todo Riesgo:
Para los bienes y/o equipos en funcionamiento que requieran reparacion y/o mantenimiento y/o certificacion y/o
service y/o calibracion, el/la Contratista debera contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener
vigente durante todo el plazo de la contratacion un seguro contra Todo Riesgo, que ampare el/los bien/es y/o
equipo/s, durante la guarda en instalaciones del/de la contratista, por la suma establecida en el pliego de
especificaciones técnicas.

El/La Contratista debera presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

La poliza debera incluir las siguientes clausulas:
Clausula de No Repeticién: La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de subrogacién y/o a
reclamar o iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL

ESTADO y/o sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o FASE y/o sus

accionistas y/o sus directores/as y/o sus empleados/as y/o funcionarios/as y/o ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus
directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o DECAHF y/o sus accionistas y/o a sus directores/as y/o
empleados/as y/o funcionarios/as, y/o Secretaria de Transporte de la Nacion, y/o empleados/as y/o funcionarios/as,
y/o Ministerio de Economia, y/o empleados/as y/o funcionarios/as,, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados/as
y/o funcionarios/as. Si con motivos de dafos y perjuicios producidos por el/la Asegurado/a a terceros y cubiertos por
la pdliza, dichos terceros reclaman directa o indirectamente contra SOFSE, la Asegurador/a mantendra indemne a
SOFSE, con los mismos alcances y condiciones establecidos en los presentes seguros a favor del/de la

Asegurado/a.

Notificacion previa: La pdliza no sera anulada, modificada o enmendada sin previo aviso por escrito a OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en la Avda. Ramos Mejia N° 1302, piso 4to. de la Ciudad

Auténoma de Buenos Aires, con un plazo minimo de 15 dias corridos de anticipacion.

Caucion a presentar por el/la contratista para aquellos trabajos y/o servicios que requieran Transporte y/o
Tenencia de Mercaderia (Bienes y/o Equipos), propiedad de SOFSE y/o bajo su responsabilidad, que NO
puedan ser asegurados mediante un Seguro de Transporte y/o Todo Riesgo:

7.- Caucion de Tenencia de Bienes:
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El/La Contratista debera contratar una Pdliza de Caucion de Tenencia de Bienes, para garantizar el retiro, la tenencia
y posterior devolucion de los Bienes propiedad y/o responsabilidad de SOFSE, por la suma establecida en el pliego
de especificaciones técnicas.

La pdliza debera incluir la siguiente clausula: Los actos, declaraciones, acciones u omisiones del/de la Contratista
(Tomador), incluida la falta de pago del premio, no afectaran de modo alguno los derechos de SOFSE (Asegurado)

frente al Asegurador.

Seguros a presentar por el/la contratista para los vehiculos a ser utilizados en virtud de la presente

contratacion y/o que ingresen a predio de SOFSE:

8.- Seguro Automotor Obligatorio:

El/La Contratista debera contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante todo
el plazo de la contratacion un seguro Automotor para los vehiculos a ser utilizados en virtud de la presente
contratacién, los cuales deberan contar, como minimo, con la cobertura de Responsabilidad Civil - Seguro
Voluntario, por la suma establecida por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

El/La Contratista debera presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

La poliza debera incluir las siguientes clausulas:
Clausula de No Repeticién: La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de subrogacién y/o a
reclamar o iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL

ESTADO y/o sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o FASE y/o sus

accionistas y/o sus directores/as y/o sus empleados/as y/o funcionarios/as y/o ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus
directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o DECAHF y/o sus accionistas y/o a sus directores/as y/o
empleados/as y/o funcionarios/as, y/o Secretaria de Transporte de la Nacién, y/o empleados/as y/o funcionarios/as,
y/o Ministerio de Economia, y/o empleados/as y/o funcionarios/as,, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados/as
y/o funcionarios/as. Si con motivos de dafos y perjuicios producidos por el/la Asegurado/a a terceros y cubiertos por
la pdliza, dichos terceros reclaman directa o indirectamente contra SOFSE, la Asegurador/a mantendra indemne a
SOFSE, con los mismos alcances y condiciones establecidos en los presentes seguros a favor del/de la

Asegurado/a.

Notificacion previa: La pdliza no sera anulada, modificada o enmendada sin previo aviso por escrito a OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en la Avda. Ramos Mejia N° 1302, piso 4to. de la Ciudad

Auténoma de Buenos Aires, con un plazo minimo de 15 dias corridos de anticipacion.

Seguro a presentar por el/la contratista para aquellos trabajos y/o servicios que requieran la realizacién de

una obra y/o montaje:

9. — Seguros Todo riesgo Construccion y/o Montaje:
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Antes de iniciar la ejecucion del contrato, el/la Contratista debera contratar y mantener en cobertura, por su cuenta
y cargo, un seguro que ampare la Obra y/o el Montaje, todos los trabajos temporarios, materiales y equipos
destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucion del Contrato, con una pdliza Todo Riesgo
Construccién y/o Montaje. Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del/de la Comitente y del/de
la Contratista y/o de todos/as los/as subcontratistas o proveedores que participen en la ejecucion de la Obra, de las
obras temporarias y/o del montaje. Deberan cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial de edificios,
instalaciones, obradores, maquinarias, propiedad existente y/o adyacente, equipamientos y elementos afectados al
servicio, originados en cualquier causa.

El seguro de obra debe establecer especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigente durante todo el
periodo de ejecucion y también cubrira el periodo de Garantia establecido en la pdliza o endosados a la misma.
También debera cubrir el Periodo de almacenaje en el sitio de montaje, Periodo de construccion y/o montaje
propiamente dicho, Periodo de pruebas y Periodo de mantenimiento.

EllLa contratista debera asegurar la obra contra todo riesgo; la suma asegurada debera ser actualizada
progresivamente a medida que avance la obra de modo tal que, en todo momento, cubra el total certificado y con
vigencia hasta la recepcion definitiva.

El/La Contratista debera presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

La poliza debera incluir las siguientes clausulas:

Responsabilidad Civil Cruzada: Este seguro debera cubrir la Responsabilidad Civil Cruzada, en donde el/la

Contratista y/o Subcontratistas y/o Proveedores, y/o SOFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores/as y/o
empleados/as y/o funcionarios/as, y/o ADIFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o
funcionarios/as, y/o FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o
DECAHF y/o a sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o la Secretaria de
Transporte de la Nacion, y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o Ministerio de Economia, y/o empleados/as y/o
funcionarios/as,, y/o el ESTADO NACIONAL y/o sus empleados/as y/o funcionarios/as sean considerados terceros

entre si.

Clausula de Asegurado Adicional: Se deja expresa constancia que en caso de siniestro se consideraran
indistintamente asegurados el titular de la pdliza y/o La OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO
(SOFSE) CUIT 30-71068177-1 y/o a sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o
ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) CUIT 30-
71069599-3 y/o a sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o FERROCARRILES
ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO (FASE) CUIT 30-71525570-3 y/o a sus accionistas y/o sus directores/as
y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SAPEM
(DECAHF) CUIT 30-66350282-0 y/o sus accionistas y/o a sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as

y/o a la Secretaria de Transporte de la Nacion CUIT 30-71512720-9, y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o
Ministerio de Economia CUIT 30-54667611-7, y/o sus empleados/as y/o funcionarios/as, y/o al ESTADO NACIONAL
y/o sus empleados/as y/o funcionarios/as, quienes seran coasegurados y/o asegurados adicionales a los efectos de

la cobertura de la pdliza.

Clausula de No Repeticidon: La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de subrogacién y/o a
reclamar o iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
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ESTADO y/o sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o FASE y/o sus
accionistas y/o sus directores/as y/o sus empleados/as y/o funcionarios/as y/o ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus
directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o DECAHF y/o sus accionistas y/o a sus directores/as y/o
empleados/as y/o funcionarios/as, y/o Secretaria de Transporte de la Nacién, y/o empleados/as y/o funcionarios/as,
y/o Ministerio de Economia, y/o empleados/as y/o funcionarios/as,, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados/as
y/o funcionarios/as, con motivo de las sumas que se vea obligada a abonar por los riesgos amparados en la

cobertura de la pdliza.

Notificacion previa: La pdliza no sera anulada, modificada o enmendada sin previo aviso por escrito a OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en la Avda. Ramos Mejia N° 1302, piso 4to. de la Ciudad

Auténoma de Buenos Aires, con un plazo minimo de 15 dias corridos de anticipacion.

10.- Otros Seguros

SOFSE se reserva el derecho de exigir otros seguros que, en virtud de la contratacién pudiesen ser requeridos.

11.- Vigencia de los Seguros

Los seguros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de la ejecucion de los trabajos y/o servicios
hasta la recepcién provisoria y abarcar todo el periodo que incluya el armado previo y/o desarmado posterior de
todo lo inherente al trabajo y/o servicio (contemplando trabajos de izamiento, montaje, andamiaje y/o cuanto la
actividad requiera).

En caso de que el/la Contratista deba realizar trabajos durante el periodo de garantia, antes del inicio de dichos
trabajos, debera acreditar ante la Licitante la vigencia de los seguros mencionados.

Las pdlizas deberan ser mantenidas vigentes durante todo el periodo de ejecucion de la prestacion y durante el
Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o subsecuentemente endosadas a la misma, dando la cobertura
requerida al personal asignado en cada periodo.

Seran por cuenta del/de la Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas
por trabajos adicionales, que demande el seguro para el personal de la Inspeccion. Cuando el/la Contratista
introduzca cambios en su personal, deberd entregar las polizas correspondientes a los nuevos/as agentes

incorporados/as a la Inspeccion, dentro de los tres (3) dias corridos de la fecha en que se lo notifique del cambio.

12.- Requisitos de los Seguros
Las aseguradoras contratadas deberan cumplir con las siguientes condiciones:
*Ser una aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién.
Estar calificada por alguna de las Calificadoras de Riesgo autorizadas por la Comisién Nacional de Valores (CNV).
*En el caso de aseguradoras publicas, se aceptaran cualesquiera sin perjuicio de su calificacion.
*En el caso de aseguradoras privadas:
» Se aceptaran solo las que posean una calificacion A, en cualquiera de sus tres escalas: AAA, AAy A, segun
publicaciéon de la CNV.
» Se tomara como valida la calificacion del afio en que se adjudique la contratacion y/o la calificacion del afio
inmediato anterior a la adjudicacion.
» El/La Contratista debera presentar a la Licitante la calificacion de riesgos de la aseguradora.
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El/lLa Contratista debera mantener y pagar el premio correspondiente a las pdlizas. Los comprobantes de pago de
las mismas deberan ser presentados a la Licitante de manera mensual y consecutiva. A su vez, la Aseguradora se
obliga a comunicar a SOFSE en forma fehaciente los incumplimientos a la pdliza en los que incurra el/la asegurado/a,

dentro de los cinco dias habiles de verificados y, especialmente, la falta de pago en término de la misma.

13.- Incumplimientos en la Presentacién de los Seguros
Si ellla contratista no presentase los seguros sefialados o no cumpliera con alguno de los requisitos
precedentemente descriptos, no podra dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las

consecuencias que esta situacion genere.

14.- Responsabilidad

La contratacion de seguros por parte del/de la contratista no disminuye la responsabilidad de éste/a, quien resulta
responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el contrato y de los dafios que se produzcan.

La existencia de los seguros no limita ninguna responsabilidad u obligacién del/de la Contratista. En consecuencia,
el/la Contratista se hara cargo de cualquier franquicia o descubierto que los seguros contengan, asi como de toda
suma exigible en exceso o en defecto de las sumas aseguradas, o por cualquier riesgo no cubierto por las pdlizas
contratadas.

El/lLa Contratista mantendra indemne a SOFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o
funcionarios/as, y/o a ADIFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o
a FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o a DECAHF y/o a sus
accionistas y/o sus directores/as y/o empleados/as y/o funcionarios/as y/o a Secretaria de Transporte de la Nacion,
y/o empleados/as y/o funcionarios/as, y/o Ministerio de Economia, y/o empleados/as y/o funcionarios/as,, y/o al
ESTADO NACIONAL y/o sus empleados/as y/o funcionarios/as, por toda suma que cualquiera de ellas se vieran
obligadas a pagar a terceros o dependientes con motivo de su responsabilidad y/o por incumplimiento del régimen

de seguros.
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