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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. OBJETO

La presente documentacion tiene por objeto establecer las condiciones técnicas para la ejecucion de los
trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento del Sistema de Comunicaciones Radial de los
ramales Villa Maria — Cérdoba Capital y Cérdoba Capital - Cosquin de los Servicios Regionales que brinda
Trenes Argentinos en la Provincia de Cdérdoba, segun se detalla en las presentes especificaciones. Asi
como las condiciones para la prestacion de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la
totalidad de la infraestructura de este Sistema de Comunicaciones Radiales tanto a los sitios como al

equipamiento fijo como movil.

2. ALCANCE

El alcance de la presente contratacidn consiste en la provisidon con la modalidad llave en mano de los
elementos, instalaciones, configuraciones y puestas en valor necesarias para la puesta en marcha del
Sistema de Comunicaciones Radial de los ramales Villa Maria — Cérdoba Capital y Cérdoba Capital -
Cosquin de los Servicios Regionales que brinda Trenes Argentinos en la Provincia de Cdrdoba, junto con
su integracion a las comunicaciones de los Servicios de Larga Distancia que cumple el ramal Buenos Aires
(Retiro Est. Linea Mitre) — Cordoba Capital que se encuentra actualmente operativo, para integrarlo sin afectar
la operatividad del mismo; asi como las condiciones para la prestacion de un servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de la totalidad de la infraestructura de este Sistema de Comunicaciones Radiales
tanto en lo que hace a los sitios como a la totalidad del equipamiento moévil y sus instalaciones

relacionadas.

DETALLE DEL REQUERIMIETNO

item ‘ Cantidad Descripcion solicitada. Linea
1 8 Repetidoras FR5000 con placa de red e idas ICOM Regionales
2 50 Equipos fijo F5061D ICOM Regionales
3 50 Antenas tipo dipolo para radio Regionales
4 25 Handy F3103D ICOM Regionales
5 30 Convertidores DC-DC HT tensién 21-40v a 13,8V. Regionales
6 25 Baterias 12v 100Ah ciclo profundo Regionales
7 20 Fuentes de alimentacién 13,8v 20A cargadora de baterias Regionales
8 6 Duplexores VHF Regionales
9 25 Baterias para Handy F3103D ICOM Regionales
4
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10 10 Micréfonos palma Equipo Fijo F5961D ICOM Regionales
11 500 Cable rg213 Regionales
12 30 llaves termo magnéticas de corriente continua de 5Amp Regionales
" 1 INSTALACION Y ngam‘ IECNAg/gF:\ICEI-éA DE SISTEMA DE Regondles
14 3 PROVISION E INSTALACION DE TORRE DE COMUNICACIONES Regionales
15 2 PUESTA EN VALOR DE TORRE DE COMUNICACIONES Regionales
16 1 SISTEMA DE GRABACION DE AUDIO Regionales
7 24 MANTENIMIENTO MENSUAL DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Regionales

Se detallan a continuacién los equipos y elementos a ser provistos, asi como los trabajos y tareas que

deben llevarse a cabo en cada una de las estaciones donde es necesario realizar intervenciones a fin de

poder poner en marcha el sistema de comunicacion radial en los ramales solicitados.

2.1. PROVISION DE EQUIPOS Y MATERIALES ESPECIFICOS

8 Repetidoras FR5000 con placa de red e idas ICOM.

e 50 Equipos fijo F5061D ICOM.

e 50 Antenas tipo dipolo para radio VHF tipo Eiffel 4100, con soporte para gotera

e 25 Handy F3103D ICOM.

e 30 Convertidores DC-DC HT tensién 21-40v a 13,8V.

e 25 Baterias 12v 100Ah ciclo profundo.

e 20 Fuentes de alimentacion 13,8v 20A cargadora de baterias.

e 6 Duplexores VHF.

e 25 Baterias para Handy F3103D ICOM.

e 10 Micréfonos palma Equipo Fijo F5961D ICOM.

e 500 mts de Cable RG213

e 30 llaves termo magnéticas de corriente continua de 5Amp

2.2. Servicios de diseno de red, configuracion e instalacion de equipamiento
Se incluye en este item los estudios técnicos y el desarrollo de la ingenieria para el establecimiento del

sistema de comunicaciones de radio en el ramal Villa Maria — Cérdoba Capital, asi como los ajustes y

propuestas de mejora para el ramal Cérdoba Capital — Cosquin, incluyendo la interoperabilidad de las

comunicaciones entre ambos ramales.

Los equipos podran ser configurados en las instalaciones del adjudicatario e instalados en cada uno de

5
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los sitios, boleterias y formaciones.

La instalaciéon en formaciones se realizard en las cabeceras o talleres asociados a cada uno de estos

ramales, en horarios a confirmar de acuerdo a las necesidades del servicio.

2.3. PROVISION E INSTALACION DE TORRE DE COMUNICACIONES

2.3.1 INTERVENCION EN ESTACION JAMES CRAIK

Provision de materiales y mano de obra para el montaje de una Torre arriostrada de 48 metros de alto

(ubicacion tentativa en el anexo) segun el siguiente detalle:

- 1 (una) torre de 48 mts de altura galvanizada. La misma debe estar compuesta por 8 tramos de 6
mts de largo por 27 cm de ancho, con montante de hierro redondo de 16 mm y diagonales de 8
mm, soldado con soldadura bajo atmosfera de co2 con aporte continuo de electrodo, segun norma
IRAM. union mediante un buje torneado de 25 con un buldn de 2 x4 galvanizado en caliente calidad
8.8 por cada montante, cable de acero de 1x7 de 4,8 mm cada 8 mts, segun normas A-123 ASTM,
A-143 ASTM, 4-394 ASTM y E-376 v. Tensores tipo u de 3/8 + grillete doble ojo de 8 mm a tres
puntos de anclajes.

- 3 (tres) anclajes de 16mm x 2mts + 3 metros de hormigén pre moldeados.

- 1 (un) kit de estrella anti-rotacion, completa con cable, tensores y grilletes.

-1 (un) kit de balizamiento compuesto por dos balizas de baja intensidad de 24 vol. con soportes y
caja estanca + cable de bajada con transformador.

- 1 (un) kit de pararrayo tipo franklin de cinco puntas, con soporte y cable de acero de 9 mm +
jabalina 2 x2 mts, con una caja de inspeccion al nivel del mastil.

- Memoria de calculo de estructura, firmada por un ing. civil matriculado.
- Puesta a tierra de torre, anclaje y equipamiento.

- Mano de obra por construccidn de obra civil para tres anclajes a nivel de suelo y montaje de la
torre de 42 mts de altura.

-1 (un) gabinete estanco para exterior, de 20 unidades de rack de 60 cm de profundidad.

- 1 (una) reja perimetral para proteger el gabinete estanco y la torre, construida en hierro con un
acceso con cerradura y soporte para 3 candados de seguridad, para cubrir un perimetro de 2 mts x
2 mts, con una altura de 2,2 mts.

-1 (un) gabinete eléctrico plastico para interior con 2 llaves térmicas de 25am y un disyuntor
diferencial, a ubicarse en la boleteria.

- Tratamiento del area protegida por la reja, para evitar el crecimiento de maleza.

- Mano de obra y materiales, para construir la base del gabinete estanco, instalacion de la reja
perimetral, vinculacién del gabinete estanco con la boleteria, se incluye aqui las canalizaciones y
construccion de ductos, cableado de datos y energia entre la boleteria y el gabinete estanco. El
cableado de energia se realizard mediante un cable de tipo syntenax de 3x4 mm, el cableado de
datos contemplara el tendido de 3 cables utp categoria 6 o superior.

- Instalacién de antena para repetidora
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Instalacion y puesta en funcionamiento de repetidora

INTERVENCION EN ESTACION VILLA MARIA

Provision de materiales y mano de obra para el montaje de:

1 (un) gabinete estanco para exterior, de 20 unidades de rack de 60 cm de profundidad.

1 (un) gabinete eléctrico plastico para interior con 2 llaves térmicas de 25am y un disyuntor
diferencial, a ubicarse en la boleteria.

Instalacion de antena repetidora en torre existente

Instalacion de nuevo sistema de repeticion, incluyendo repetidora, duplexor, fuente de alimentacion
y sus configuraciones

2.3.2 INTERVENCION EN ESTACION MANFREDI

Provision de materiales y mano de obra para el montaje de una Torre arriostrada de 48 metros de alto

(ubicacion tentativa en el anexo) segun el siguiente detalle:

1 (una) torre de 48 mts de altura galvanizada. La misma debe estar compuesta por 8 tramos de 6
mts de largo por 27 cm de ancho, con montante de hierro redondo de 16 mm y diagonales de 8
mm, soldado con soldadura bajo atmosfera de co2 con aporte continuo de electrodo, segun norma
IRAM. union mediante un buje torneado de 25 con un buldn de 2 x4 galvanizado en caliente calidad
8.8 por cada montante, cable de acero de 1x7 de 4,8 mm cada 8 mts, segun normas A-123 ASTM,
A-143 ASTM, 4-394 ASTM y E-376 v. Tensores tipo u de 3/8 + grillete doble ojo de 8 mm a tres
puntos de anclajes.

3 (tres) anclajes de 16mm x 2mts + 3 metros de hormigén pre moldeados.

1 (un) kit de estrella anti-rotacidn, completa con cable, tensores y grilletes.

1 (un) kit de balizamiento compuesto por dos balizas de baja intensidad de 24 vol. con soportes y
caja estanca + cable de bajada con transformador.

1 (un) kit de pararrayo tipo franklin de cinco puntas, con soporte y cable de acero de 9 mm +
jabalina 2 x2 mts, con una caja de inspeccion al nivel del mastil.

Memoria de célculo de estructura, firmada por un ing. civil matriculado.
Puesta a tierra de torre, anclaje y equipamiento.

Mano de obra por construccién de obra civil para tres anclajes a nivel de suelo y montaje de la
torre de 42 mts de altura.

1 (un) gabinete estanco para exterior, de 20 unidades de rack de 60 cm de profundidad.

1 (una) reja perimetral para proteger el gabinete estanco y la torre, construida en hierro con un
acceso con cerradura y soporte para 3 candados de seguridad, para cubrir un perimetro de 2 mts x
2 mts, con una altura de 2,2 mts.

1 (un) gabinete eléctrico plastico para interior con 2 llaves térmicas de 25am y un disyuntor

diferencial, a ubicarse en la boleteria.
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Tratamiento del area protegida por la reja, para evitar el crecimiento de maleza.

Mano de obra y materiales, para construir la base del gabinete estanco, instalacion de la reja
perimetral, vinculacién del gabinete estanco con la boleteria, se incluye aqui las canalizaciones y
construccion de ductos, cableado de datos y energia entre la boleteria y el gabinete estanco. El
cableado de energia se realizara mediante un cable de tipo syntenax de 3x4 mm, el cableado de
datos contemplara el tendido de 3 cables utp categoria 6 o superior.

Instalacion de antena para repetidora

Instalacion y puesta en funcionamiento de repetidora

2.3.3 INTERVENCION EN ESTACION TOLEDO

Provision de materiales y mano de obra para el montaje de una Torre arriostrada de 48 metros de alto

(ubicacion tentativa en el anexo) segun el siguiente detalle:

1 (una) torre de 48 mts de altura galvanizada. La misma debe estar compuesta por 8 tramos de 6
mts de largo por 27 cm de ancho, con montante de hierro redondo de 16 mm y diagonales de 8
mm, soldado con soldadura bajo atmosfera de co2 con aporte continuo de electrodo, segun norma
IRAM. union mediante un buje torneado de 25 con un buldn de 2 x4 galvanizado en caliente calidad
8.8 por cada montante, cable de acero de 1x7 de 4,8 mm cada 8 mts, segun normas A-123 ASTM,
A-143 ASTM, 4-394 ASTM y E-376 v. Tensores tipo u de 3/8 + grillete doble ojo de 8 mm a tres
puntos de anclajes.

3 (tres) anclajes de 16mm x 2mts + 3 metros de hormigdn pre moldeados.

1 (un) kit de estrella anti-rotacién, completa con cable, tensores y grilletes.

1 (un) kit de balizamiento compuesto por dos balizas de baja intensidad de 24 vol. con soportes y
caja estanca + cable de bajada con transformador.

1 (un) kit de pararrayo tipo franklin de cinco puntas, con soporte y cable de acero de 9 mm +
jabalina %2 x2 mts, con una caja de inspeccion al nivel del mastil.

Memoria de célculo de estructura, firmada por un ing. civil matriculado.
Puesta a tierra de torre, anclaje y equipamiento.

Mano de obra por construccién de obra civil para tres anclajes a nivel de suelo y montaje de la
torre de 42 mts de altura.

1 (un) gabinete estanco para exterior, de 20 unidades de rack de 60 cm de profundidad.

1 (una) reja perimetral para proteger el gabinete estanco y la torre, construida en hierro con un
acceso con cerradura y soporte para 3 candados de seguridad, para cubrir un perimetro de 2 mts x
2 mts, con una altura de 2,2 mts.

1 (un) gabinete eléctrico plastico para interior con 2 llaves térmicas de 25am y un disyuntor

diferencial, a ubicarse en la boleteria.
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- Tratamiento del area protegida por la reja, para evitar el crecimiento de maleza.

- Mano de obra y materiales, para construir la base del gabinete estanco, instalacion de la reja
perimetral, vinculacién del gabinete estanco con la boleteria, se incluye aqui las canalizaciones y
construccion de ductos, cableado de datos y energia entre la boleteria y el gabinete estanco. El
cableado de energia se realizara mediante un cable de tipo syntenax de 3x4 mm, el cableado de
datos contemplara el tendido de 3 cables utp categoria 6 o superior.

- Instalacién de antena para repetidora

- Instalacién y puesta en funcionamiento de repetidora.

2.4. PUESTA EN VALOR DE TORRE DE COMUNICACIONES

2.4.1 INTERVENCION EN ESTACION LA CALERA

- Relevamiento y diagnéstico del estado de la torre de comunicaciones de 78 mts ubicada en el predio
de la estacion.

- Reemplazo de riendas, grilletes y estrellas anti-rotacion de ser requerido
- Reemplazo de para rayos y puesta a tierra

- Reemplazo de kit de balizamiento

- Reemplazo de antena repetidora

- Instalacién de nuevo sistema de repeticion, incluyendo repetidora, duplexor, fuente de alimentacion
y sus configuraciones

- Pintura de la torre acorde

- Revision y puesta en valor de la instalacion de datos y energia que vincula la torre con la
boleteria/cuarto de comunicaciones

- Puesta en valor/Reemplazo del cerramiento de proteccién que rodea la torre.

2.4.2 INTERVENCION EN ESTACION COSQUIN

- Relevamiento y diagndstico del estado de la torre de comunicaciones de 78 mts ubicada en el predio
de la estacion.

- Reemplazo de riendas, grilletes y estrellas anti-rotacion de ser requerido
- Reemplazo de para rayos y puesta a tierra

- Reemplazo de kit de balizamiento

- Reemplazo de antena repetidora

- Instalacién de nuevo sistema de repeticion, incluyendo repetidora, duplexor, fuente de alimentacién
y sus configuraciones

- Pintura de la torre acorde

- Revision y puesta en valor de la instalacion de datos y energia que vincula la torre con la
boleteria/cuarto de comunicaciones

- Puesta en valor/Reemplazo del cerramiento de proteccion que rodea la torre.

2.5. SISTEMA DE GRABACION DE AUDIO
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El oferente debera brindar una solucion en la modalidad llave en mano, de un sistema de
grabacién de al menos 4 canales IDAS, con 4 grabadoras remotas redundantes (tipo mini PC) y
una grabadora centralizada, dicha grabadora centralizada podra ser instalada en servidores

existentes.
El sistema debera contar con:
e Grabaciones con informacién de ID.
e Resguardar al menos 6 meses de grabaciones.
e Brindar ubicaciones geograficas de los equipos de comunicaciones.

e Elsistema debe ser escalable, brindando la posibilidad de ampliacion de canales.

2.6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

- Mantenimiento de los Equipos requeridos en “PROVISION DE EQUIPOS Y
MATERIALES ESPECIFICOS”

El mantenimiento de la infraestructura y equipamiento a proveer tendra una duracion de 24 meses y
comenzara a regir a partir de la recepcion provisoria de los trabajos contratados. El oferente debera
contemplar para estos equipos una modalidad de servicio del tipo “carry in”, contemplando el reemplazo

en sitio del equipo en falla por uno de similares caracteristicas y prestaciones.

Para esto el oferente debera contemplar dentro de su oferta el stock de equipos de backup que considere

adecuado para realizar la prestacion del servicio.

El oferente debe contemplar que sera parte de su servicio el realizar la gestion de la garantia de los equipos
0 su reparacién en caso de que los mismos ya no estén alcanzados por estas. Se entiende que dentro del
valor del servicio se incluye la totalidad de los repuestos y mano de obra destinados a la reparacién de los
equipos.

Si uno de los equipos en falla, por la caracteristica del problema que presentan no pudiera ser reparado,
el adjudicatario debera elaborar un informe técnico detallado justificando la solicitud de baja y envi6 a
scrap del equipo, el cual debera ser entregado junto con el equipo a Trenes Argentinos quien se guarda
el derecho de analizarlo y llegado el caso requerir que se re evalle el equipo de considerarse que el mismo

podria ser reparado.

Los tiempos de atencidn y resolucion para estos incidentes se describen en el apartado “Tiempos de

Respuesta y Solucion” de este mismo documento.

- Mantenimiento preventivo de Sitios
Para cada uno de los sitios involucrados en el presente proceso, se contempla la realizacién de una visita

mensual con el objeto de realizar las verificaciones y revisiones que se requieran para garantizar el

adecuado estado de la infraestructura y equipos, asi como se realizaran tareas de limpieza y desmalezado

10

IF-2021-11210681-APN-GTI1Y T#SOFSE

Pégina 10 de 20



TRENES ARGENTINOS

“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

OPERACIONES

con el objeto de mantener en 6ptimas condiciones los mismos.

Al solo efecto indicativo y sin representar un listado estricto de las tareas a desarrollar se listan a

continuacion un conjunto de actividades que deben desarrollarse en los sitios durante los mantenimientos

preventivos mensuales

Revision de tensores y amarres de las torres
Revision del estado de los anclajes
Verificacion de balizas, para rayos y puestas a tierra

Verificacion de gabinetes, cableados y tableros eléctricos. Se incluye aqui la limpieza general de

los gabinetes y tableros.

Revision de cerramientos perimetrales en el caso de torres y gabinetes exteriores, se incluyen
reparaciones basicas que no requieran la realizacién de intervenciones mayores las cuales de ser

necesarias se planificaran y realizaran como parte del mantenimiento correctivo.

Desmalezado de los predios interiores de los cerramientos perimetrales y el contorno de
aproximadamente 2 mts, y realizacién de tratamientos anti maleza con el fin de evitar riesgo a la

instalacion como puede ser el de incendio de pastizales.
Prueba de comunicaciones en sitio.

Medicion de potencia y ROE de los equipos de VHF.

Mantenimiento correctivo de Sitios

Para cada uno de los sitios involucrados en el presente proceso, el oferente debera contemplar para las

tareas necesarias para reparar y volver al estado operativo 6ptimo cualquiera de los componentes que

estan involucrados dentro del presente llamado, asi como sus instalaciones accesorias.

Se entiende que dentro del valor del servicio se incluye la totalidad de los materiales, repuestos y mano

de obra destinados a las reparaciones que pudieran requerirse, no incluyendo como parte del servicio las

mudanzas o ampliaciones que pudieran surgir.

Los tiempos de atencién y resolucion para estos incidentes se describen en el apartado “Tiempos de

Respuesta y Solucion” de este mismo documento.

- Caracteristicas minimas para el cumplimiento de las tareas de Mantenimiento

preventivo y correctivo de equipamiento y sitios

Para brindar el servicio requerido el oferente debera cumplir con los siguientes requisitos minimos:

Sistema de registro y seguimiento de incidentes. El adjudicatario debera proveer un nimero de
contacto para reportar los incidentes el cual estara disponible 7 x 24 los 365 dias del afio. Cuando
se reporte un incidente se debe entregar un niumero de ticket que permita realizar el seguimiento

del incidente asi como los plazos asociados al mismo.
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- Brindar el servicio de mantenimiento 7 x 24 los 365 dias del afio

- La cuadrilla de mantenimiento debera estar a no mas de 2 horas ‘de viaje hasta el sitio que

requiere la intervencion
- La conformacion de la cuadrilla debera tener una estructura minima de:
. Un supervisor
. Un operador habilitado para trabajos en altura
. Un técnico especialista en comunicaciones
. Un técnico de seguridad e higiene

- Cada cuadrilla debera tener las herramientas adecuadas para dar intervencion al incidente.
Adicionalmente cada una de ellas tendra un vehiculo (modelo no mayor a 1 afio de antigliedad)

apto para la geografia de cada lugar a mantener.

12
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3. Forma de cotizar.
El oferente debera cotizar los trabajos en la modalidad llave en mano. El valor de dicha cotizaciéon debera incluir

todos los equipos, materiales, software, licencias, mano de obra, herramientas y servicios que sean necesarios
para la completa realizacion de todo lo solicitado en este documento, incluyendo también todos aquellos que, sin
estar expresamente indicados, sean necesarios para que las instalaciones sean completadas hasta su
finalizacién. La cotizacion debe contemplar también todos los seguros, elementos y personal de soporte necesario

para llevar a cabo la instalacién.

4. Plazo de ejecucién.
El plazo de ejecucion se computara a partir de la suscripcion del acta de inicio o desde la recepcién provisoria de

los trabajos segun corresponda:

¢ Intervenciones en el ramal Villa Maria — Cérdoba Capital: TREINTA (30) dias contados desde
la firma del acta de inicio.

¢ Intervenciones en el ramal Cérdoba Capital — Cosquin: TREINTA (30) dias contados desde la
firma del acta de inicio.

e Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo: VEINTICUATRO (24) meses desde la firma
del acta de recepcion provisoria.

5. Lugar de ejecucion de las tareas y servicios.
La presente contratacion abarca los ramales Villa Maria — Cérdoba Capital y Cérdoba Capital — Cosquin de los

servicios regionales que brinda Trenes Argentinos.

6. Antecedentes del Oferente
Los Oferentes deberan acreditar su experiencia en suministros similares a los del objeto del presente llamado

presentando al menos referencias de 2 proyectos los cuales se hayan ejecutado durante los 24 meses anteriores a la

fecha de presentacion de oferta y se encuentren finalizados y recibidos conforme.

Estas experiencias deberan ser en ambientes ferroviarios de la Republica Argentina y podran acreditarse mediante la
presentacion de las 6rdenes de compra correspondientes o por carta expedida por el cliente donde debera constar

como minimo
- Cliente
- Fecha de inicio del proyecto
- Fecha de Finalizacion
- Objeto del proyecto
- Datos de contacto en el cliente final que permitan la verificacion fehaciente de la informacién (Nombre y
Apellido, Cargo, Teléfono, Mail)
La no presentacion de las experiencias con la informacion requerida, o la no verificacion fehaciente de la informacion

suministrada, sera causal de desestimacion directa de la oferta.

7. Planificacién de los trabajos.
El oferente que resulte adjudicado debera presentar la planificacion de las tareas en diagramas de Gantt, con

fecha de inicio coincidente con la suscripcidon del acta de inicio y fecha de finalizacién dentro del plazo de
ejecucion.
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10.

El diagrama de Gantt debe representar claramente la cantidad de grupos de trabajo afectados, los sitios donde

se desarrollaran las tareas y el tiempo que demandara cada una de ellas.

Visitas y relevamiento:
Previo a la presentacion de las Ofertas y con la suficiente antelacion, SOFSE convocara a una Visita de Obra

conjunta y simultanea para todos los OFERENTES.

Esta visita tiene caracter obligatorio y la no participacion en la misma, o la no presentacion del Certificado

correspondiente en la Oferta, es causal de desestimacion.

El OFERENTE asume el compromiso de visitar e inspeccionar los lugares donde se llevaran a cabo las tareas y
posteriormente se brindaran los servicios, antes de formular su Oferta, con el fin de ampliar detalles, salvar
cualquier error u omisién que pudiera haber en la documentacion oficial y tener en cuenta en su cotizacion todas
las tareas necesarias, para que los trabajos licitados cumplan con la finalidad deseada. No se aceptaran reclamos

de ningun tipo por errores, omisiones o incomprension de lo estipulado en este pliego.

Esquema de Certificacién.
Las intervenciones se certificaran acorde a los hitos que se describen a continuacion y al avance de estas,

distribuyendo el precio total en los hitos y porcentajes que se detallan a continuacion:

e PROVISION DE EQUIPAMIENTO PARA SISTEMAS DE COMUNICACIONES
Contra la recepcion de los mismos por parte de Trenes Argentinos
e INSTALACIONY PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES
e 30 % Aprobacion de la ingenieria de detalle
70% Recepcién Provisoria de las tareas realizadas sobre el ramal
e PROVISION E INSTALACION DE TORRE DE COMUNICACIONES
30 % Aprobacion de la ingenieria de detalle
50% Entrega e instalacion de materiales.
20% Recepcion Provisoria de las tareas realizadas sobre el ramal
e PUESTA EN VALOR DE TORRE DE COMUNICACIONES
30% Aprobacién de la ingenieria de detalle
50% Entrega e instalacion de materiales
20% Recepcioén Provisoria de las tareas realizadas sobre el ramal
o SISTEMA DE GRABACION DE AUDIO
Contra la recepcion del mismos por parte de Trenes Argentinos
e SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Abono mensual por 24 meses

Teniendo en cuenta que las intervenciones requieren realizar la compra de un gran niumero de equipos y

materiales, el oferente podra solicitar un adelanto financiero de hasta un 20% del monto total ofertado.

Garantia.
Los elementos por proveer tendran una garantia de DOCE (12) meses, a partir del dia siguiente de la fecha del

Acta de Recepcioén Provisoria.

Durante el periodo de garantia, el oferente debera garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad del
sistema, haciéndose cargo durante este periodo, de los repuestos y de la mano de obra necesaria que se requiera
para normalizar cualquier inconveniente debido a los defectos del proyecto, del disefio de los elementos o de
fallas del material. Durante el periodo de garantia, el Oferente sera responsable de subsanar a su costo y cargo

todas las averias, deficiencias y/o anomalias que se produzcan en los materiales suministrados y de las
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11.

12,

13.

14.

consecuencias de aquellas sobre el resto de las instalaciones, originadas por causas a él imputables.

Le corresponde al Oferente durante este periodo la reparacién a nuevo o reposicién de cualquier elemento o parte
del equipo que presente fallas, quedando al solo juicio de Trenes Argentinos, la determinaciéon de reparar o

reponer basandose en razones fundadas y conforme a las reglas del buen arte.

Se considera que una reiteracion de fallas implica defectos de disefio, material o montaje, por lo tanto, en el caso

de producirse, Trenes Argentinos, podra exigir a su sélo juicio, el cambio total del componente.

El oferente debera ejecutar con la mayor celeridad posible las tareas de reparacion de sus partes afectadas a las

condiciones normales para su uso.

Las unidades funcionales, en los que se hubiesen reparado o renovado elementos y/o componentes, deberan
quedar garantizados en los mismos términos y condiciones del suministro original, los que se computaran a partir

de su puesta en servicio normal.

Si, una vez cumplido el periodo de garantia original, y durante el nuevo periodo de garantia de los elementos
reparados o renovados, se produjeran dafos en el resto de las instalaciones a causa del funcionamiento de estos,

el oferente debera tomar a su cargo todos los gastos que demande ponerlas en perfectas condiciones.

La responsabilidad del oferente quedara limitada solamente en el caso de que las anormalidades que se presenten
durante el funcionamiento de las instalaciones sean ocasionadas por incompetencia o negligencia del personal

de Trenes Argentinos a cargo del servicio o derivadas de hechos asociados al vandalismo y dafio intencional.

Tiempo de respuesta y solucion.
El oferente debera intervenir dentro de las 24 horas de recibida la comunicacién fehacientemente efectuada por

el personal designado por Trenes Argentinos, ante cualquier desperfecto que se produzca en los elementos

provistos e instalados por él y dejar el sistema normalizado dentro de las 48hs.

Cumplimiento Normativo.
El oferente debera cumplir con la Ley 2873, el Reglamento Interno Técnico Operativo, La normativa vigente de

Seguridad e Higiene en el Trabajo. También debera cumplir con las demas normas Reglamentarias e

Instrucciones que se detallan en el presente Pliego.

Galibos y Libranzas.
Todas las intervenciones a realizar deberan considerar en la metodologia constructiva a implementar que deberan

respetar el galibo de la trocha de cada linea en particular.

Durante la construccion de las zanjas y el hormigonado de estas, no se podra, en ningiin momento, invadir el
galibo de las formaciones con equipos u elementos que pongan en peligro la seguridad, tanto de las formaciones

como del personal.

Recepcidén provisoria

Teniendo en cuenta las caracteristicas del requerimiento el cual abarca una importante dispersion geografica y
un alto grado de independencia entre las distintas intervenciones a desarrollar, se aceptara la realizaciéon de
recepciones provisorias por intervencion en lo que se refiere a obra, y por recepcion en el caso del equipamiento

a ser entregado en caracter de provision.

Se considerara que se esta en condiciones de efectuar la Recepcidn Provisoria de una intervencion cuando el

oferente haya efectuado, con la aprobacién del responsable de seguimiento del proyecto:
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e La ejecucion completa de los trabajos.
e Elretiro integro de las instalaciones provisorias, maquinarias, materiales, etc.
e La entrega de material, equipos y elementos desafectados.
e La limpieza completa de producidos en los espacios utilizados para desarrollar

15.

16.

los trabajos, incluso malezas y basura.

La entrega de la documentacién completa de las instalaciones llevadas a cabo.
La entrega de los elementos accesorios con la sola excepcion de aquellas
instalaciones, maquinarias y elementos a fines, necesarios hasta la recepcion
definitiva.

En el caso de la provision de equipamiento, se considerara que se esta en condiciones de realizar su Recepcion

Provisoria el oferente haya efectuado, con la aprobacion del responsable de seguimiento del proyecto:

La entrega de la totalidad del equipamiento en condiciones operativas.

Recepcion definitiva
La Recepcion Definitiva tendra lugar DOCE (12) MESES después de concretada la Recepcidn Provisoria,

siempre y cuando las reservas técnicas y/o reclamos de la garantia hubieran sido integramente satisfechos.

Aspectos generales y organizacion de los trabajos

16.1.

16.2.

Documentacion a entregar con la oferta.

Esquemas y croquis provisorios de montaje a realizar por locacion.

Planos provisorios eléctricos, esquematicos y de montaje.

Alcance de la garantia de los productos.

Cronograma de trabajo y certificacion propuesto

Antecedentes de suministros y trabajos realizados similares a los licitados durante los ultimos
24 meses anteriores a la fecha de presentacion de oferta.

Hoja de datos de los equipos y materiales relevantes que permitan valorar la

calidad de la oferta técnica presentada

Documentacién a entregar para obtener la recepcién provisoria.

Documentacién Conforme a Instalacion:

Toda la informacion correspondiente a la recepcidn provisoria se debera entregar para su aprobacién en 3

ejemplares en papel y 3 en formato digital (pen drives o CDs)

Memoria descriptiva de los ensayos o pruebas de aceptacion realizada.

Planillas con los protocolos donde conste el resultado de los ensayos y pruebas realizados.
Informe con el detalle de las conclusiones obtenidas para cada caso.

Némina de equipos utilizados en la ejecucion de los ensayos con la correspondiente
aprobacion y certificacion de uso de estos.

Planos definitivos de montaje por locacion.

Planos definitivos eléctricos, esquematicos y de montaje.

Certificado de garantia de cada uno de los equipos y productos emitidos por el fabricante a
nombre de Trenes Argentinos.

Hoja de datos de los equipos y materiales relevantes

Manuales y demas documentacién de los equipos involucrados
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Para la documentacion en digital, se deben utilizar los siguientes formatos:

e Listas, nomenclaturas: Word 2010 o Excel 2010 o version superior.
Diagramas, esquemas, dibujos, planos: Auto CAD 2010 o superior.

e Manuales, notas de calculo, especificaciones, procedimientos: Word 2010 o
superior.

17. Medidas de seguridad en los lugares de trabajo.
En todo momento, se deberan tener perfectamente delimitadas las areas de trabajo observando las normas de

seguridad hacia el personal y el usuario del servicio ferroviario. Se garantizara la continuidad de los servicios

ferroviarios, tomandose las precauciones necesarias a fin de asegurar su operatividad.

Se tomaran todas las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra persona

relacionada al proyecto y/o terceros, durante la ejecucion de las instalaciones.

El oferente contratara personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado el que debera
encontrarse de forma permanente y se emplearan solamente obreros competentes, con experiencia y habilidad
para ejecutar correctamente los trabajos, se adoptaran todas las medidas de seguridad y de ser necesario se
protegera el area de trabajo si hubiera o hubiese manifestaciones o cortes de via, etc. mediante el personal
adecuado a tal efecto. Se dispondra de todos los elementos de proteccién personal (cascos, botines de
seguridad, bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas de

comunicacion, etc.

El oferente tiene la obligacion de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos, el siguiente listado de

documentacion referida a la seguridad, firmada por profesional competente:

Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.

Aviso de Inicio de Tareas

Constancia de capacitacion en temas generales al Proyecto a ejecutar.
Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

La poliza de Seguridad de riesgos de trabajo presentada por el oferente debe incluir la clausula de No

Repeticion que contenga:

“La ART renuncia en forma expresa a iniciar toda accion de repeticion contra
SOFSE, sus funcionarios o empleados, bien sea con fundamento en el Articulo 39
inciso 5° de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las
prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligado a otorgar o a abonar al
personal dependiente de la empresa adjudicataria alcanzados por la cobertura de
la presente péliza, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales,
sufridas o contraidas por el hecho o en ocasién del trabajo, o en el trayecto entre
el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. Asimismo, la firma adjudicataria
asume todas las obligaciones laborales y previsionales que en su cardcter de
empleador emanen de las disposiciones legales y convencionales actuales y
futuras.”
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Se respetara en todo el ambito de trabajo el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo

El oferente cumplira también las siguientes disposiciones:

e Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto
351/79.

e Decreto N°911/96.

e Ley 17.294 de Migraciones.

e Normas Técnicas G.V.O.de F.A. N° 1 a N°18.

o Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.

e Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de con-
ciliacion.

o Decreto N° 779/95 del 20/11/95 reglamentario de la Ley de Transito y Seguridad

Vial N° 24.449.

Ley N° 11430 de la provincia de Buenos Aires. Decreto N°2719/94.

Ley N° 4873 y Decretos Reglamentarios.

R.I.T.O

Reglamento para la ejecucion de Instalaciones eléctricas en inmuebles, de

Setiembre de 1997 o Agosto de 2002, segun corresponda.

o Reglamento de la Asociacion Electrotécnica Argentina

18. Condiciones de trabajo.
Todos los medios o necesidades de transporte, vigilancia y almacenamiento del material estaran a cargo del

oferente. Durante el periodo de instalaciones, la traza podra ser sede de trabajos en la via o traslado de
vehiculos propios de otras tareas. De ser necesario, el oferente solicitara cualquier corte de servicios cuyo
funcionamiento le impida el normal desarrollo de las tareas. Para ello debera confeccionar un programa semanal
que sera entregado al responsable de seguimiento del proyecto por la Linea, con una antelacion de por lo
menos una semana. También en lo que respecta a los trabajos a lo largo de la via, el oferente debera cefirse
estrictamente al programa que sera establecido por el responsable de seguimiento del proyecto por la Linea

como minimo la semana anterior a cada trabajo.

19. Horarios de trabajo.
Los trabajos sobre vias podran ejecutarse los 7 dias de la semana, siempre y cuando no se superpongan a los

trabajos a realizar por otras empresas en el mismo sector.

Los trabajos en formaciones podran ejecutarse en cualquier horario y en cualquier dia, sujeto a la disponibilidad de la

formacion en el sitio de instalacion.

El oferente debera solicitar autorizacion a la Inspeccién de obra para realizar tareas tanto en formaciones, estaciones

como en vias.

Cada dia luego de la finalizacion de los trabajos, y en caso de haberlas afectado temporalmente, las instalaciones

existentes deberan estar nuevamente en estado de funcionamiento normal.

20. Representacion del oferente en el sector de trabajo.
El oferente debera contar con un equipo jerarquico de direccion del proyecto y representacion en el sector de trabajo

que incluya, como minimo, un Director de Proyecto (dedicacion minima 50%) y un lider de trabajo de campo (100%

dedicacion).

Los 2 recursos requeridos deberan acreditar experiencia y formacion afin al rol para el cual se presentan. Esto no

impide la inclusion de mas personas en el equipo de trabajo del proyecto.
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Los reemplazos parciales o definitivos de cualquiera de los representantes habilitados, seran puestos en
conocimiento de Trenes Argentinos quien debera dar su conformidad al reemplazante. Trenes Argentinos se

reserva el derecho de pedir la remocion del lugar a su solo juicio, de los representantes del oferente.

Suspensidén de trabajos.
La Inspeccion podra solicitar la suspension de los trabajos en caso de detectar mala ejecucion, contaminacion

de la zona de via o adyacencias en la via publica, ocupacion de la via publica o zona de via con materiales,
siempre que no se contara con autorizacion para ello por autoridad competente, ausencia del lider de campo,

y en toda ocasion que la inspeccion crea justificada.

La inspeccién permitira la reanudacion de la obra cuando se verificare la correccién de la situacion que dio

motivo a la suspension.

La suspension podra darse de manera verbal y formalizarse en el término de 24hs por medio de un acta

firmada por el supervisor asignado por Trenes Argentinos y el responsable del proyecto por parte del oferente.

Supervision de trabajos.
La supervision tendra libre acceso a los lugares donde la oferente esté realizando trabajos, para proceder a la

fiscalizacion y verificacion de la calidad de las tareas realizadas. Cuando dichas tareas fueran efectuadas por
subcontratistas, o en establecimiento de terceros proveedores, el oferente tomara las disposiciones
contractuales con ellos, y les cursara las comunicaciones necesarias, para que la supervision tenga libre

acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido.

Cuando la supervision encontrase defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficiente ejecucion de

cualquier tipo de trabajo, podra ordenar al oferente la reparacion del mismo o su desmonte y re-ejecucion.

La omision de observaciones de parte de la supervision por materiales o trabajos defectuosos, no implicara la

aceptacion de los mismos.

La supervision podra ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de
evidenciarse las deficiencias, siendo a cargo del oferente el costo total por las tareas. Podra solicitar los

informes que sean necesarios firmados por el comitente para mantener suficiente prueba.

El oferente no podra alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretacion de la documentacion
técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su propio personal o proveedor, o excusarse por el

retardo por parte de la supervision en la comprobacion de faltas, errores u omisiones en la misma.
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23. Planilla de cotizacion.

Trenes Argentinos
Operadora Ferroviaria

OPERADORA FERROVIARIA S.E - SOFSE -

INSUMOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION.

PLANILLA DE COTIZACION

Razon Social: Fecha:
Cuit: Pr O N°:
Direccion-Ciudad-CP: Moneda:

E-Mail: Condicion de Pago (*)
Renglén Descripcion UM Cantidad |Valor Unitario S/IVA Valor Total S/IVA
1 Repetidoras FR5000 con placa de red e idas ICOM c/U 8
2 Equipos fijo F5061D ICOM c/u 50
3 Antenas tipo dipolo para radio c/U 50)
4 Handy F3103D ICOM c/u 25
5 Convertidores DC-DC HT tensién 21-40v a 13,8V- Cc/U 30|
6 Baterias 12v 100Ah ciclo profundo Cc/U 25)
7 Fuentes de alimentacidn 13,8v 20A cargadora de baterias Cc/U 20|
8 Duplexores VHF Cc/U 6
9 Baterias para Handy F3103D ICOM C/U 25)
10 Micréfonos palma Equipo Fijo F5961D ICOM c/U 10
11 Cable rg213 MTS 500}
12 Ilaves termo magnéticas de corriente continua de 5Amp C/U 30
13 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES c/u 1
14 PROVISION E INSTALACION DE TORRE DE COMUNICACIONES Cc/U 3
15 PUESTA EN VALOR DE TORRE DE COMUNICACIONES c/u 2]
16 SISTEMA DE GRABACION DE AUDIO Cc/U 1
17 MANTENIMIENTO MENSUAL DE SISTEMA DE COMUNICACIONES MON 24,
Subtotal
IVA__%
Total
Celdas que deben ser completadas por el oferente l\_argo, Firmay Adlaracion:
20
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