

Obra: LMT-OC-015 - REMODELACION BASE DE SEÑALAMIENTO EMPALME MALDONADO
PLANILLA DE COTIZACION - ITEMIZACION DE TRABAJOS A REALIZAR

(LAS CANTIDADES DE LA PLANILLA SON ESTIMATIVAS , EL OFERENTE DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU PRESUPUESTO)

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio parcial	Incidencia en %
1	OBRADOR Y MOVILIZACION					
2	INGENIERIA DE OBRA Y PLANOS CONFORME A OBRA					
3	DEMOLICION Y DESMONTE					
4	ESTRUCTURAS DE Hº Aº					
5	MAMPOSTERIAS					
6	REVOQUES					
7	CONTRAPISO					
8	PISOS Y REVESTIMIENTOS					
9	TECHADO DE AZOTEA					
10	CIELORRASO					
11	CARPINTERIAS					
12	INSTALACION ELECTRICA, SISTEMAS					
13	INSTALACION SANITARIA					
14	PROVISIONES					
15	PINTURA					
16	LIMPIEZA DE OBRA (Periodica Y Final)					
17	TAREAS VARIAS					

TOTAL

\$ 0,00 100,00%