

Obra: NORMALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN TALLER VICTORIA – LINEA MITRE



PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

(LAS CANTIDADES DE LA PLANILLA SON ESTIMATIVAS , EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO FINAL (\$)	INCIDENCIA (%)
1	TAREAS PRELIMINARES Y LIMPIEZA DEL TERRENO					
1.1	Obrador deposito, vestidores y sanitarios (24 m2)	mes		\$ -	\$ -	%
1.2	Baños químicos (alquiler mensual) x 1 unidad	mes		\$ -	\$ -	%
1.3	Cartel de Obra	m ²		\$ -	\$ -	%
1.4	Nivelacion de Terreno	m ²		\$ -	\$ -	%
1.5	Desmalezado y limpieza de terreno	global		\$ -	\$ -	%
SUBTOTAL					\$ -	%
2	ESTRUCTURAS DE Hº Aº					
2.1	Estructura de HºAº (vigas, losas, columnas)	m3		\$ -	\$ -	%
2.2	Servicio de Bombeo	m3		\$ -	\$ -	%
2.3	Acarreo y Puesta en Obra de bomba	u		\$ -	\$ -	%
2.4	Jornal Item	Jornal		\$ -	\$ -	%
SUBTOTAL					\$ -	%
3	DEMOLICIONES					
3.1	Extraccion producido	m3		\$ -	\$ -	%
3.4	Demoliciones varias	m3		\$ -	\$ -	%
3.5	Retiro de instalaciones de Agua y Desagues	Global		\$ -	\$ -	%
3.6	Jornal de retiro de Instalaciones	Jornal		\$ -	\$ -	%
3.7	Jornal de demoliciones	Jornal		\$ -	\$ -	%
SUBTOTAL					\$ -	%
4	INSTALACIONES					
4.1	Instalacion Electrica (Monofasica, Trifasica según pliego)	Global		\$ -	\$ -	%
4.1.1	Jornal de item	Jornal		\$ -	\$ -	%
4.2	Instalacion Sanitaria (según pliego)					
4.2.1	Provision y Colocacion de Tanques de Agua	u		\$ -	\$ -	%
4.2.2	Provision y Colocacion de Bombas (Según Pliego)	u		\$ -	\$ -	%
4.2.3	Jornal de item	Jornal		\$ -	\$ -	%
4.3	Provision y Tendido de Cañerías	ml		\$ -	\$ -	%
4.3.1	Jornal de item	Jornal		\$ -	\$ -	%
4.4	Ejecucion de Zanjeo	ml		\$ -	\$ -	%
4.4.1	Jornal de item	Jornal		\$ -	\$ -	%
SUBTOTAL					\$ -	%
5	CONTRAPISOS					

5.1	Contrapiso	m ²		\$	-	\$	-	%
5.2	Carpeta	m ²		\$	-	\$	-	%
5.3	Jornales de Rubro	Jornal		\$	-	\$	-	%
SUBTOTAL						\$	-	%
6 MAMPOSTERIA								
6.1	Elevacion de mampostería esp. 0,30 m ladrillo comun a la vista	m ²		\$	-	\$	-	%
6.2	Jornales de Rubro	Jornal		\$	-	\$	-	%
SUBTOTAL						\$	-	%
7 REVOQUES								
7.1	Ejecucion de revoque grueso interior + hidrófugo	m ²		\$	-	\$	-	%
7.2	Ejecucion de revoque interior	m ²		\$	-	\$	-	%
7.3	Jornales de Rubro	Jornal		\$	-	\$	-	%
SUBTOTAL						\$	-	%
8 PISOS Y REVESTIMIENTOS								
10.6	Construccion de Piso de H ² A ⁹	m3		\$	-	\$	-	%
10.7	Jornales de Rubro	Jornal		\$	-	\$	-	%
SUBTOTAL						\$	-	%
9 PINTURAS								
9.1	Pintura Exterior	m ²		\$	-	\$	-	%
9.2	Pintura imperable sobre Ladrillo Visto	m ²		\$	-	\$	-	%
9.3	Pintura en Estructuras Metalicas	m ²		\$	-	\$	-	%
9.4	Pintura Carpinterías y Ventanas	m ²		\$	-	\$	-	%
9.5	Jornales de Rubro	Jornal		\$	-	\$	-	%
SUBTOTAL						\$	-	%
10 CARPINTERIA Y HERRERIA								
10.1	Carpinteria Metalica							
10.1.1	Provision y colocacion de Persianas	u		\$	-	\$	-	%
10.1.2	Provision y colocacion de Puertas	u		\$	-	\$	-	%
10.1.3	Jornales de Rubro	Jornal		\$	-	\$	-	%
10.2	Estructuras Metalicas							
10.2.1	Barandas de Proteccion Peatonal	GL		\$	-	\$	-	%
10.2.2	Reticulado y Bases de Tanque	GL		\$	-	\$	-	%
10.2.3	Escaleras de Acceso (según PETP)	ml		\$	-	\$	-	%
10.2.4	Jornales de Rubro	Jornal		\$	-	\$	-	%
SUBTOTAL						\$	-	%
11 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA								
11.1	Limpieza Periodica	mes		\$	-	\$	-	%
11.2	Limpieza Final	GL		\$	-	\$	-	%

SUBTOTAL					\$	-	%	
12	INGENIERIA Y PLANOS CONFORME A OBRA							
12.1	Ingeniería y Planos Conforme a Obra	GI		\$	-	\$	-	%
SUBTOTAL					\$	-	%	
TOTAL					\$	-	%	
Precios sin IVA al 06/2018								
TOTAL IVA Incluido					21%	\$	-	